



017/417

Vystavena dne: 13.04.2017

Dikamo Invest s.r.o. Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 - Zličín 05016991 CZ05016991	Odběratel	
	Název	Městská část Praha 7
	Adresa	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 17000 PRAHA
	IČ	00063754
	DIČ	CZ00063754
	v zastoupení:	Sedmá ubytovací s.r.o.
	se sídlem:	Ortenovo náměstí 947/12a, 17000 PRAHA
	IČ:	26418274
	DIČ:	CZ26418274
	Hrazeno z účtu:	

Oprava volných bytů

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I U Průhonu 1493/11 prostor 32	43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce	Objednáváme u Vás : provedení opravy volné bytové jednotky dle zaslání rozpočtu ze dne 31.3.2017. Pozn: poslední uživatel - pí.	30.04.2017	99 932,13
Městská část Praha 7	Email			
Celkové náklady (bez DPH):				99 932,13

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.39-Ostatní kompletační a dokončovací práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Kost'ová

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum: 13. 4. 2017
Razítko a podpis dodavatele:

IČO:
6991

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlaseť za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MČ P7 - oprava bytu, U Průhonu 1493/11, byt č.42, pí.	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	U Průhonu 1493/11, byt č.42
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 7	00063754	CZ00063754
Projektant			
Zhotovitel	Dikamo invest s.r.o.	05016991	CZ05016991
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.03.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	56 843,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 843,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		43 088,48	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

DI

DI

KČ

KČ

D Celkem bez DPH				99 932,13
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	99 932,13	14 989,82	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				114 921,95

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

D.K.

13.4.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MČ P7 - oprava bytu, U Průhonu 1493/11, byt č.42, pí.
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
Zhotovitel: Dikamo invest s.r.o.
Místo: U Průhonu 1493/11, byt č.42

Zpracoval:
Datum: 31.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Oprava bytu, U Průhonu 1493/11, byt č.42

99 932,13

01

Poptávané stavební práce

92 932,13

1	R	001	Demontáž staré kuchyňské linky	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
2	R	002	Demontáž obkladu	m2	3,000	89,00	267,00
3	R	003	Demontáž rolet	kpl	1,000	380,00	380,00
5	R	005	D+M dvouplotýnkového vařiče - vestavěného	ks	1,000	4 400,00	4 400,00
6	R	006	D+M pracovní desky	bm	2,100	940,00	1 974,00
7	R	007	D+M dřezu	ks	1,000	1 640,00	1 640,00
8	R	008	D+M dřezové baterie	ks	1,000	1 340,00	1 340,00
9	R	009	D+M uhlíkové digestoře	ks	1,000	2 480,00	2 480,00
10	R	010	D+M kuchyňské linky	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00
11	R	011	Lokální opravy stěn a stropů	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
12	R	012	Demontáž PVC vč. soklových lišt	m2	7,000	28,00	196,00
			"předsíň" 7,0		7,000		
			Součet		7,000		
14	R	014	Penetrace před malbou	m2	138,916	19,00	2 639,40
			"Obývací pokoj" (3,75+5,35)*2*2,65+3,75*5,35		68,293		
			"Předsíň" (3,65+1,35)*2*2,65+3,65*1,35		31,428		
			"WC" (1,0+0,75)*2*2,65+1,0*0,75		10,025		
			"Koupelna" (2,0+1,3)*2*2,65+2,0*1,3		20,090		
			"Technická místnost" (1,0+0,6)*2*2,65+1,0*0,6		9,080		
			Součet		138,916		
15	R	015	Malba, Primalex Plus, 2x, barva bílá	m2	138,916	36,00	5 000,98
16	R	016	Stěrkování podlahy	m2	7,000	169,00	1 183,00
17	R	017	Penetrace podlahy	m2	7,000	24,00	168,00
18	R	018	Montáž PVC lina	m2	7,000	160,00	1 120,00
19	R	019	Dodávka PVC lina vč. profezu	m2	8,400	280,00	2 352,00
			"profez 20%" 7*1,2		8,400		
20	R	020	Montáž soklových lišt	bm	9,000	25,00	225,00
			"předsíň" 9		9,000		
			Součet		9,000		
21	R	021	Dodávka soklových lišt vč. profezu, rozměr lišty 3x3 cm	bm	9,900	15,00	148,50
			"Profez 10%" 9*1,1		9,900		
22	R	022	Montáž obkladu	m2	3,000	380,00	1 140,00
23	R	023	Dodávka obkladu vč. profezu	m2	3,600	280,00	1 008,00
			"profez 20%" 3*1,2		3,600		
24	R	024	Úprava rozvodů vodovodu v kuchyni	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
25	R	025	Úprava rozvodů kanalizace v kuchyni	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
26	R	026	Dodávka a montáž dveřního prahu vč. lakování	ks	3,000	560,00	1 680,00
27	R	027	Renovace parket - broušení, tmelení, 2xlakování	m2	20,063	550,00	11 034,65
			"Obývací pokoj" 3,75*5,35		20,063		
28	R	028	Dodávka a montáž dřevěných lišt k parketům	bm	18,200	84,00	1 528,80
			"Obývací pokoj" 3,75+3,75+5,35+5,35		18,200		
29	R	029	Obroušení laku na oknu	hod	4,000	190,00	760,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: MČ P7 - oprava bytu, U Průhonu 1493/11, byt č.42,
 Projekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 7
 Zhotovitel: Dikamo invest s.r.o.
 Místo: U Průhonu 1493/11, byt č.42

Zpracoval:
 Datum: 31.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	R	030	Nátěr otopného tělesa	ks	1,000	1 240,00	1 240,00
32	R	032	Úklid bytové jednotky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
33	R	033	Dodávka a montáž dveřního práhu vč. lakování	ks	1,000	560,00	560,00
38	R	0125	Montáž dlažby	m2	3,600	380,00	1 368,00
39	R	0126	Dodávka dlažby vč. profezu	m2	4,320	280,00	1 209,60
			"profez 20%" 1,2*3,6		4,320		
40	R	127	Aplikace adhézního můstku	m2	3,600	122,00	439,20
41	R	128	Výměna revizních dvířek plechových, barva bílá, rozměr 30x30cm	ks	2,000	790,00	1 580,00
42	R	0134	Oprava dveřních zárubní - odmaštění, tmelení, nátěr	ks	5,000	1 230,00	6 150,00
43	R	155	Dodávka a montáž klíčky na okno	ks	1,000	420,00	420,00
44	R	156	Dodávka a montáž průtokového ohříváče	ks	1,000	3 700,00	3 700,00

02 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

34	R	034	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
35	R	035	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
36	R	036	Spotřební a zakrývací materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
37	R	037	Odvoz odpadu a suti na skládku vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem

99 932,13