
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 05/2022
Stavba: 05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4

KSO: CC-CZ:

* ''

Místo: Klepáčovký potok Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 66804418
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 2 349 140,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 349 140,07 493 319,41

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 842 459,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05/2022

Stavba: 05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Klepáčovký potok Datum:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč Zpracovatel:

TPRRAI

14. 9. 2022

TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-POZEMKOVĚ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 349 140,07 2 842 459,48

SO 01 SO 01 - Klepáčovský potok km 0,500 - 0,740
VON VON - Vedlejší a ostatní náklady

2 300 140,07 
49 000,00

2 783 169,48 
59 290,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

,

TERRA

05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4
Objekt:

SO 01 - SO 01 - Klepáčovský potok km 0,500 - 0,740

KSO: CC-CZ:
Místo: Klepáčovký potok Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 66804418
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVĚ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 2 300 140,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 300 140,07 21,00% 483 029,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 783 169,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis■./£. 3 ZQZ 3 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4
Objekt:

SO 01 - SO 01 - Klepáčovský potok km 0,500 - 0,740

Místo: Klepáčovký potok

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Datum: 14. 9. 2022

TERRA-
Projektant: POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Zpracovatel: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

998 - Přesun hmot

2 300 140,07

2 300 140,07 

621 501,92 

5 000,00 

1 208 161,40 

241 692,50 

223 784,25
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SOUPIS PRACÍ
TERRA

05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4 '*?'
Objekt:

SO 01 - SO 01 - Klepáčovský potok km 0,500 - 0,740

Místo: Klepáčovký potok Datum: 14. 9. 2022

TERRA-
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč Zpracovatel: POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 300 140,07

2 300 140,07

621 501,92

Cenová soustava

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

pp

w

2 K 112251102

Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm
6,0 "viz. výkaz výměr

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus

6,000

10,000 500,00 5 000,0o|cs ÚRS 2022 02

pp

w

3 K 112251103

Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm
10,0 "viz. výkaz výměr (8 ks listnaté, 2 ks jehličnaté)

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus

10,000

4,000 800,00 3 200,00 jcS ÚRS 2022 02

pp

vv

4 K 112251104

Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 500 do 700 mm
4,0 "viz. výkaz výměr

Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus

4,000

4,000 1 200,00 4 800,00|cs ÚRS 2022 02

PP

w

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm
4,0 "viz. výkaz výměr 4,000

5 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 62,917 700,00 44 041,90|CS ÚRS 2022 02

w
vvw
w
w
w
ww
w
w

vv
w

6 K 114203301

Rozebrání dlažeb nebozáhozú 9 naložením na dopravní prostředek 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho 
Bouráni stávajícího opevnění Koryta vodního toku - LK 50-100 
kg (kameny budou zpětně využity pro provedeni pohozu z LK 
50-100 kg
3,6*0,82 "Stabilizační pas km 0,500, viz, výkaz výměr 
2,85*0,82 "Stabilizační pas km 0,524, viz. výkaz výměr 
2,98*0,82 "Stabilizační pas km 0,549, viz. výkaz výměr 
3,2*0,82 "Stabilizační pas km 0,595, viz. výkaz výměr 
3,0*0,82 ''Stabilizační pas km 0,616, viz. výkaz výměr 
2,95*0,82 "Stabilizační pas km 0,642, viz. výkaz výměr 
3,4*0,82 "Stabilizační pas km 0,665, viz. výkaz výměr 
2,35*0,82 "Stabilizační pas, km 0,688, viz. výkaz výměr 
3,4*0,82 "Kamenný práh km 0,716, viz. výkaz výměr 
Mezisoučet
Bourání stávajícího opevněni koryta vodního toku - LK 200- 
500 kg (kameny budou zpětně využity pro provedeni patky a 
rovnániny z LK 200-500 kg
53,7*0,5 "Patka z LK km 0,666-0,718 LB, 50 % stávajícího 
kamene, viz. výkaz výměr
(7,0*2,72)*0,7 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, 70 %
stávajícího kamene, viz. výkaz výměr
Mezisoučet
Součet
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb pode 
druhu, velikosti nebo tvaru

m3

2,952
2,337
2,444
2,624
2,460
2,419
2,788
1,927
2,788

22,739

26,850

13,328

40,178
62,917

62,917 600,00 37 750,20 CSURS 2022 02

7 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 321,981 1 000,00 321 981,00 CS ÚRS 2022 02
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

PP

vv
w

Odkopévky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
90 % zastoupení hor. 3

180,70*0,9 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz. výkaz výměr 162,630

VV

W

W

W

W
W

W

W

W
VV

93,23*0,9 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz výkaz 
výměr
(7,0‘1,32)‘0,9 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB, viz výkaz 
výměr
58,74*0,9 "Patka z LK km 0,666-0,718 LB, viz výkaz výměr 
(7,0*4,2)*0,9 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz. výkaz 
výměr
(3,2*3,66)*0,9 "Baivanitý skluz km 0,738, viz. výkaz výměr 
Mezisoučet
Odečtení části objemu výkopů, kde bude provedeno bourání 
stávajícího opevněnf koryta vodního toku 
Bourání stávajícího opevněni koryta vodního toku - LK 50-100 
kg (kameny budou zpětně využity pro provedení pohozu z LK 
50-100 kg
-22,739 "viz. položka 114203104 
Součet

83,907

8,316

52,866

26,460

10,541
344,720

-22,739
321,981

Strana 5 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 122451101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 6,160 1 000,00 6 160,00 CS ÚRS 2022 02

pp

w
w

w
vv
vv
vv
vv

w
w

Odkopávky a prokopávky nazapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 do 20 m3 
10 % zastoupení hor. 5

180,70*0,1 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz. výkaz výměr

93,23*0,1 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz. výkaz 
výměr
(7,0*1,32)*0,1 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB, viz. výkaz 
výměr
58,74*0,1 "Patka z LK km 0,666-0,718 LB, viz. výkaz výměr 
(7,0*4,2)*0,1 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz. výkaz 
výměr
(3,2*3,66)*0,1 "Balvanitý skluz km 0,738, viz. výkaz výměr 
Mezisoučet
Odečtenf části objemu výkopů (8D%), kde bude provedeno 
bourání stávajícího opevnění koryta vodního toku 
Bourání stávajícího opevnění koryta vodního toku - LK 200- 
500 kg (kameny budou zpětně využity pro provedení rovnaniny 
z LK 200-500 kg
-0,8*40,178 "viz. položka 114203104 
Součet

18,070

9,323

0,924

5,874

2,940

1,171
38,302

-32,142
6,160

9 K Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 106,792 700,00 74 754,40 CS ÚRS 2022 02
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

W
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
vv

10 K 132451251

vv
w
w
w
w
ww
w
w

w
vv

vv
w

Hloubaní nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
90 % zastoupení hor. 3
(1,5*7,62)*0,9 "Stabilizační pas km 0,500, viz. výkaz výměr 
(1,5*7,871*0,9 "Stabilizační pas km 0,524, viz výkaz výměr 
(1,5*7,16)*0,9 "Stabilizační pas km 0,549, viz výkaz výměr 
(1,5*7,46)*0,9 "Stabilizační pas km 0,595, viz. výkaz výměr 
(1,5*7,041*0,9 "Stabilizační pas km 0,616, viz výkaz výměr 
(1,5*6,631*0,9 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz výměr 
(1,5*7,921*0,9 "Stabilizační pas km 0,665, viz výkaz výměr 
(1,5*5,91 )*0,9 "Stabilizační pas km 0,688, viz výkaz výměr 
(1,0*5,71+0,5*4,35)*0,9 "Kamenný práh km 0,716, viz. výkaz 
výměr
(1,0*4,62+0,5*3,86)*0,9 "Kamenný práh km 0,726, viz. výkaz 
výměr
(1,5*5,3+1,5*6,571*0,9 "Balvanitý skluz km 0,738 
Součet

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně 
Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 OCX) mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného proflu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 
10 % zastoupení hor. 5
(1,5*7,62)*0,1 "Stabilizační pas km 0,500, viz výkaz výměr 
(1,5*7,87)*0,1 "Stabilizační pas km 0,524, viz. výkaz výměr 
(1,5*7,161*0,1 "Stabilizační pas km 0,549, viz výkaz výměr 
(1,5*7,461*0,1 "Stabilizační pas km D,595, viz výkaz výměr 
(1,5*7,04)*0,1 "Stabilizační pas km 0,616, viz výkaz výměr 
(1,5*6,63)*0,1 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz výměr 
(1,5*7,92)*0,1 "Stabilizační pas km 0,665, viz. výkaz výměr 
(1,5*5,911*0,1 "Stabilizační pas km 0,688, viz. výkaz výměr 
(1,0*5,71+0,5*4,351*0,1 "Kamenný práh km 0,716, viz. výkaz 
výměr
(1,0*4,62+0,5*3,86)*0,1 "Kamenný práh km 0,726, viz, výkaz 
výměr
(1,5*5,3+1,5*6,571*0,1 "Balvanitý skluz km 0,738 
Mezisoučet
Odečtení části objemu výkopů (20%), kde bude provedeno 
bourání stávajícího opevnění koryta vodního toku 
Bourání stávajícího opevnění koryta vodního toku - LK2Q0- 
500 kg (kameny budou zpětně využity pro provedeni rovnaniny 
z LK 200-500 kg
-0,2*40,178 "viz. položka 114203104 
Součet

m3

10,287
10,625
9,666

10,071
9,504
8,951

10,692
7,979

7,097

16,025
106,792

3,832

1,143
1,181
1,074
1,119
1,056
0,995
1,188
0,887

0,789

0,655

1,781
11,868

-8,036
3,832

700,00 2 682,40 CS URS 2022 02

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m
CS ÚRS 2022 0211 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

m3 ■ 48,818 200,00 9 763,60

PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
50 do 500 m
2*(244,092*0,1) "zemina sk, 3 schopná zúrodnění, vodorovné

w přemístění bude provedeno 2x (deponie a zpět - konečné 
rozprostření zeminy)
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m

48,818

CS ÚRS 2022 0212 K

PP

162351123 výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny4 a 5 na vzdálenost přes
50 do 500 m
2*62,917 "viz. položka - Rozebrání záhozů a rovnanin na

m3 125,834 200,00 25 166,80

w suchu, vodorovné přemístění bude provedeno 2x (deponie a 
zpět do konstrukcí)

125,834

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i skupiny
1 až 3 do 100 m3 m3 24,409 100,00 2 440,90 |CS ÚRS 2022 02

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
(244,092*0,1) "zemina sk. 3 schopná zúrodněni, nakládání z 
deponie před konečným rozprostřením zeminy

24,409
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny | 
4a5do100m3 I

m3 | 62,917] 100,00] 6 291,7o|cS ÚRS 2022 02

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

vv 62,917 "viz. položka - Rozebrání záhozú a rovnanin na suchu, 
nakládání z deponie před zabudováním do konstrukcí)

62,917

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů I
zhutněných strojně |
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách

m3 | 72,964] 500,00] 36 482,00|cS ÚRS 2022 02

PP a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

w 1J5*{0,58+0,39)+3,6*0,7 "Stabilizační pas km 0,500, viz. výkaz 
výměr

3,975

vv 21,8 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz. výkaz výměr 21,800

vv 1,5*1,04+2,85*0,7 "Stabilizační pas km 0,524, viz. výkaz 
výměr

3,555

w 1,5*1,05+2,98*0,7 "Stabilizační pas km 0,549, viz výkaz 
výměr

3,661

w 4,75 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz výkaz výměr 4,750

w 1,5*0,7+3,2*0,7 "Stabilizační pas km 0,595, viz výkaz výměr 3,290

w 1,5*0,6+3,0*0,7 "Stabilizační pas km 0,616, viz výkaz výměr 3,000

w 7,0*0,15 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB 1,050

w 1,5*0,86+2,95*0,7 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz 
výměr

3,355

w 1,5*1,32+3,4*0,7 "Stabilizační pas km 0,665, viz výkaz výměr 4,360

w 6,55 "PAtka z LK km 0,666-0,718 LB 6,550

vv 1,5*1,14+2,35*0,7 "Stabilizační pas km 0,688, viz. výkaz 
výměr

3,355

vv 1,0*0,63+0,5*0,62+3,4*0,7 "Kamenný práh km 0,716, viz 
výkaz výměr

3,320

vv 1,0*0,53+0,5*0,45 "Kamenný práh km 0,726, viz výkaz výměr 0,755

vv 7,0*0,24 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz výkaz výměr 1,680

w 1,5*0,99+3,2*0,49+1,5*0,97 "Balvanitý skluz km 0,738, viz 
výkaz výměr

4,508

w Součet 72,964
| 16

K 1181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných I
zúrodnění ve sklonu přes 1:5 | m2

244,092] 30,00] 7 322,76|cs ÚRS 2022 02

PP
Rozprostřeni zemin schopných zúrodněni ve sklonu přes 1:5, tloušťka 
vrstvy do 0,10 m

w 1,5*3,24 "Stabilizační pas km 0,500, viz. výkaz výměr 4,860
vv 109,80 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz výkaz výměr 109,800
vv 1,5*2,88 "Stabilizační pas km 0,524, viz výkaz výměr 4,320
vv 1,5*2,53 "Stabilizační pas km 0,549, viz. výkaz výměr 3,795

vv 29,98 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz. výkaz výměr 29,980

vv 1,5*1,84 "Stabilizační pas km 0,595, viz výkaz výměr 2,760
w 1,5*2,68 "Stabilizační pas km 0,616, viz výkaz výměr 4,020

w 7,0*0,78 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB, viz. výkaz 
výměr

5,460

w 1,5*2,26 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz výměr 3,390
w 1,5*3,4 "Stabilizační pas km 0,665, viz výkaz výměr 5,100
w 35,93 "Patka z LK 0,666-0,718, viz. výkaz výměr 35,930
w 1,5*2,94 "Stabilizační pas km 0,688, viz výkaz výměr 4,410

w 1,0*3,17+0,5*3,11 "Kamenný práh km 0,716, viz výkaz výměr 4,725

w 1,0*2,69+0,5*2,34 "Kamenný práh km 0,726, viz výkaz výměr 3,860

w 7,0*1,28 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz výkaz výměr 8,960

vv 1,5*2,49+3,2*1,66+1,5*2,45 "Balvanitý skluz km 0,738, viz. 
výkaz výměr

12,722

w Součet 244,092

I 17 K
1181411122 Založeni lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve |

svahu přes 1:5 do 1:2
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 mZ 
výsevem včetné utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1 ;2

m2
244,092]

30,00 j 7 322,76 jcS ÚRS 2022 02

PP

w 1,5*3,24 "Stabilizační pas km 0,500, viz. výkaz výměr 4,860
vv 109,80 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz výkaz výměr 109,800
vv 1,5*2,88 "Stabilizační pas km 0,524, viz výkaz výměr 4,320
vv 1,5*2,53 "Stabilizační pas km 0,549, viz výkaz výměr 3,795

vv 29,98 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz výkaz výměr 29,980

vv
vv
vv

1,5*1,84 "Stabilizační pas km 0,595, viz výkaz výměr
1,5*2,68 "Stabilizační pas km 0,616, viz výkaz výměr
7,0*0,78 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB, viz. výkaz 
výměr

2,760
4,020

5,460

vv 1,5*2,26 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz výměr 3,390
vv 1,5*3,4 "Stabilizační pas km 0,665, viz výkaz výměr 5,100
w 35,93 "Patka z LK 0,666-0,718, viz. výkaz výměr 35,930
vv 1,5*2,94 "Stabilizační pas km 0,688, viz výkaz výměr 4,410

w 1,0*3,17+0,5*3,11 "Kamenný práh km 0,716, viz výkaz výměr 4,725

w 1,0*2,69+0,5*2,34 "Kamenný práh km 0,726, viz výkaz výměr 3,860

w 7,0*1,28 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz výkaz výměr 8,960

w 1,5*2,49+3,2*1,66+1,5*2,45 "Balvanitý skluz km 0,738, viz. 
výkaz výměr

12,722

w Součet 244,092
| 18 M 100572474 osivo směs travní krajínná-svahová j kg 4,882 | 150,00 | 732,30 |CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová
w 244,092*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,882

I 19 K 1182251101 Svahování násypů strojně m2 244,092 100,00 24 409,2.0|CS ÚRS 2022 02
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pp Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahováni násypů v jakékoliv hornině

W 1,5*3,24 "Stabilizační pas km 0,500, viz. výkaz výměr
VV 109,80 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz. výkaz výměr
W 1,5*2,88 "Stabilizační pas km 0,524, viz. výkaz výměr
W 1,5*2,53 "Stabilizační pas km 0,549, viz. výkaz výměr

W 29,98 “Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz. výkaz výměr

W 1,5*1,84 "Stabilizační pas km 0,595, viz. výkaz výměr
VV 1,5*2,68 "Stabilizační pas km 0,616, viz. výkaz výměr

7,0*0,78 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB, viz. výkaz 
výměr

W 1,5*2,26 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz výměr
VV 1,5*3,4 "Stabilizační pas km 0,665, viz výkaz výměr
VV 35,93 "Patka z LK 0,666-0,718, viz. výkaz výměr
W 1,5*2,94 "Stabilizační pas km 0,688, viz výkaz výměr

W 1,0*3,17+0,5*3,11 "Kamenný práh km 0,716, viz výkaz výměr

W 1,0*2,69+0,5*2,34 "Kamenný práh km 0,726, viz výkaz výměr

W 7,0*1,28 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz výkaz výměr
1,5*2,49+3,2*1,66+1,5*2,45 "Balvanitý skluz km 0,738, viz. 
výkaz výměr

w Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4.860 
109,800

4,320
3,795

29,980

2,760
4,020

5,460

3,390
5,100

35,930
4,410

4,725

3.860 

8,960

12,722

244,092

p 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce__________________________________ _____________ 5 000,00

20 K RFP35
Firem, pol.: Napojení stávajícího vyústění do koryta
VT, vč. prodloužení nebo zkrácení, napojení, montáže soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
a dodání materiálu
Firem, pol.: Napojeni stávajícího vyústěni do koryta VT, vč. prodlouženi 
nebo zkráceni, napoienl, montáže a dodáni materiálu

VV 6 ks vyústěni - prodlouženi 0,5 m
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce________________________________________________________ 1 208 161,40

21 K
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

463211153 tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním m3 250,535 2 600,00 651 391,00 CS ÚRS 2022 02
líce
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podéiné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vykllnovánim spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes

VV
VV
VV
VV
VV
W
VV
VV
w
w
w
w
w
w
w

200 do 500 ka
Těleso pasu z LK 300-500 kg
1,5*7,08 "Stabilizační pas km 0,500, viz. výkaz výměr 10,620
1,5*6,82 "Stabilizační pas km 0,524, viz výkaz výměr 10,230
1,5*6,61 "Stabilizační' pas km 0,549, viz výkaz výměr 9,915
1,5*6,7 "Stabilizační pas km 0,595, viz výkaz výměr 10,050
1,5*6,93 "Stabilizační pas km 0,616, viz výkaz výměr 10,395
1,5*5,65 "Stabilizační pas km 0,642, viz výkaz výměr 8,475
1,5*6,14 "Stabilizační pas km 0,665, viz výkaz výměr 9,210
1,5*4,82 "Stabilizační pas km 0,688, viz výkaz výměr 7,230
Mezisoučet 76,125
Rovnanina z LK 200-500 kg
81,6 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz výkaz výměr 81,600
40,9 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz výkaz výměr 40,900
7,0*0,78 "Rovnanina z LKkm 0,617-0,624, viz. výkaz výměr 5,460
53,7*0,5 "Patka z LK km 0,666-0,718 LB, 50 % stávajícího 2g g5Q
kamene, 50 % nového kamene, viz výkaz výměr

W
W

VV
W

(7,0*2,72)*0,3 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, 70 % 
stávajícího kamene, 30 % nového kamene, viz. výkaz výměr

Mezisoučet
Zdrsněná skluzová část z LK 400-500 kg 
3,2*4,34 "Balvanitý skluz km 0,738, Zdrsněná skluzová část z 
LK 400-500 kg s prosypem, viz. výkaz výměr 
Mezisoučet 
Součet

5,712

160,522

13,888

13,888
250,535

22 K .„„„„.. co Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene m3 191,160 2 500,00 477 900,00 CS ŮRS 2022 02
tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce

VV
VV

VV

VV

PP

w

w

w
w

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vykllnovánim spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kq
94,6 "Rovnanina z LK km 0,501-0,549, viz výkaz výměr 
49,9 "Rovnanina z LK km 0,597-0,665 LB, viz výkaz výměr 
7,0*0,71 "Rovnanina z LK km 0,617-0,624 PB, viz výkaz 
výměr

(1,0*5,01 )+{0,5*5,22) "Kamenný práh 0,716, viz výkaz výměr

(1*4,22)+(0,5*4,64) "Kamenný práh 0,726, viz. výkaz výměr 
7,0*1,46 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, viz. výkaz výměr 
(1,5‘5,97)+(1,5‘5,57) "Balvanitý skluz km 0,738, Stabilizační 
pas z LK nad 500 kg s prosypem, víz výkaz výměr 
Součet

94,600
49,900

4,970

7,620

6,540
10,220

17,310

j Firem, pol.: Rovnanina z lomového kamene hmotnosti
23 K 4632RFP přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využili

1 stávajícího kamene
m3 40,178 1 300,00 52 231,40

Firem, pol.: Rovnanina z lomového kamene hmotnosti přes 200 cio 500
kg s urovnáním líce - využití stávajícího kamene
Rovnanina z LK 200-500 kg - využití kamene z rozebraného
stávajícího opevnění koryta vodního toku
53,7*0,5 "Patka z LK km 0,666-0,718 LB, 50 % stávajícího
kamene, viz. výkaz výměr
(7,0*2,72)‘0,7 "Rovnanina z LK km 0,727-0,734, 70 %
stávajícího kamene, viz. výkaz výměr
Součet

13,328

40,178
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 4645RFP Firem, pol.: Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 
200 kg z terénu - využití stávajícího kamene m3 22,739 1 000,00 22 739,00

pp

vv
w
vv
w
w
w
vv
vv
vv
vv
vv

25 K (464541111 

pp

w

w

Firem, pol.: Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu - 
využiti stávajícího kamene
Pohoz z LK 50-100 kg, kámen bude použit stávající z 
vybouraného opevnění koryta votního toku 
3,6*0,82 "Stabilizační pas km 0,500, viz, výkaz výměr 
2,85*0,82 "Stabilizační pas km 0,524, viz. výkaz výměr 
2,98*0,82 "Stabilizační pas km 0,549, viz. výkaz výměr 
3,2*0,82 "Stabilizační pas km 0,595, viz. výkaz výměr 
3,0*0,82 "Stabilizační pas km 0,616, viz. výkaz výměr 
2,95*0,82 "Stabilizační pas km 0,642, viz. výkaz výměr 
3,4*0,82 "Stabilizační pas km 0,665, viz. výkaz výměr 
2,35*0,82 "Stabilizační pas, km 0,688, viz. výkaz výměr 
3,4*0,82 "Kamenný práh km 0,716, viz. výkaz výměr 
Součet
Pohoz ze štěrkodrti zmo do 63 mm z terénu j m3
Pohoz dna nebo svahů Jakékoliv tloušťky ze štěrkodrti, z terénu, frakce 
do 63 mm
Štěrkodrť 16-32 - Prosyp konstrukce rovnaniny z LK nad 500 
kg, 25 % objemu konstrukce
((1,5*5,97)+(1,5‘5,57))*0,25 "Balvanitý skluz km 0,738,
Stabilizační pas z LK nad 500 kg s prosypem, viz. výkaz 
výměr

2,952
2,337
2,444
2,624
2,460
2,419
2,788
1,927
2,788

22,739
7,8001 500,00

4,328

3 900,00 CS ÚRS 2022 02

(3,2*4,34)*0,25 "Balvanitý skluz km 0,738, Zdrsněná skluzová • 3
část z LK 400-500 kg s prosypem, viz. výkaz výměr

W Součet 7,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 241 692,50

26 K 9891RFP.12

Firem, pol: Zajištění kompletní likvidace přebytků 
zeminy a sedimentu v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. 
poplatku za uložení všech odpadů_________________

m3 341,392 700,00 238 974,40

pp

W

VV

vv

27 K 9891RFP.13

pp

w

w

w

w

w

vv

vv

w

vv

vv
vv

Firem, pol: Zajištěni kompletní likvidacB přebytků zeminy a sedimentu v 
souladu ss zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znáni a 
vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů 
var. řeš. likvidace přebytečné výkopové zeminy a sedimentu, 
položka obsahuje dopravu a potřebnou manipulaci se zeminou 
a sedimentem,
včetně případných poplatků za uloženi zeminy a sedimentu na 
skládku
321,981 +6,160+106,792+3,832-72,964-(244,092*0,1) "Výkop 
sk,3+výl<op sk.5+výkop rýhy sk.3+výkop rýhy sk.5-zhutněný 
násyp-zemina schopná zúrodněni 
Firem, pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a I 
seříznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle 
z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a 
vvhlášfik I
Firem, pol.: Zajištění likvidace větvi, odvoz kmenů a seříznuti nebo 
odstraněni pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v 
plat. znění a vyhlášek
var. řeš. likvidace odstraněných pařezů, položka obsahuje 
manipulaci, vodorovnou přepravu, uložení a případný poplatek 
za uložení
Poznámka k položce:
- likvidace větví listnatých stromů štěpkováním, rozřezání a 
odvoz kmenů na místo bezpečného uložení (v případě 
potřeby)
- seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace 
zbytků (včetně starých pařezů)
- trvalá likvidace pařezů v souladu s paltnými právními 
předpisy (odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za 
skládku)
výpočet objemu likvidovaných pařezů - průřez
pařezu*výška*koeficient zohledňující kořeny
(pi*0,15*0,15*0,5*1,2)*6 "6 ks pařezů do 30 cm, viz výkaz
výměr
(pi*0,25*0,25*0,5*1,2)*10 "10 ks pařezů do 50 cm, viz. výkaz 
výměr
(pi*0,35*0,35*0,5*1,2)*4 "4 ks pařezů do 70 cm, viz. výkaz 
výměr
(pi*0,45*0,45*0,5*1,2)*4 "4 ks pařezů do 90 cm, viz. výkaz
výměr
Součet

341,392

3,883 700,00 2718,10

0,254

1,178

0,924

1,527

3,883

D 998 Přesun hmot 223 784,25

28 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy t 895,137 200,00 179 027,40 CS ÚRS 2022 02
bystřin
Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin jakéhokoliv 
rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

29 K Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a t | 895,137
50,00 44 756,85 CS ÚRS 2022 02

úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek 

PP k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4 T'
Objekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Klepáčovký potok Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 66804418
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč DIČ:

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVĚ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVĚ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 49 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 49 000,00 21,00% 10 290,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 59 290,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:,, rs Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4
Objekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Klepáčovký potok

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IE&B6

Datum: 14. 9. 2022

TERRA-
Projektant: POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Zpracovatel: POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 000,00

49 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

05/2022 - Klepáčovský potok - oprava koryta VT - VR4
Objekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Klepáčovký potok

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

xms&

Datum: 14. 9. 2022

TERRA-
Projektant: POZEMKOVĚ

ÚPRAVY, s.r.o. 
TERRA-

Zpracovatel: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 000,00

1 K 00299RFP
Firem, pol.: Převedení vody během stavebních prací - 
dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka + montáž

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

pp

w

w

vv

vv

w
w
w

3 K 11108RFP

Firem, pol,: Převedeni vody během stavebních prací- de zvolené 
technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž 
"převedení vody za celou stavbu
" čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 
l/min
"pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na
požadovanou čerpací výšku a průtok
"včetně zbudování zemních brázek ze zemin vhodných do
hrázek a dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředěni
převáděné vody, rozebrání hrázek
"včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího
potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele

1,000VV

2 K 02512RFP

i
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízeni soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
fotodokumentace stavby
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
obiednateli. Pořízení fotodokumentace stavbv
"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě
"+ 1x původní situace s překrývám zaměřeného skutečného
stavu).
"Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně 
stavebních a konstrukčních detailů v rozlišeni a kvalitě pro 
tisk.
"Pořízení fotodokumentace z celé stavby 
"Položka neobsahuje geodetické zaměření.

1
Firem, pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do 
koryta dle technologie zhotovitele prací

soubor

1,000

1,000 10 000,00 10 000,00

vv
vv

pp

vv
5 K |o2514RFP 

pp 
vv

w

vv
vv

Firem, pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do koryta dle technologie 
zhotovitele prací
"položka obsahuje případné uložení zeminy nebo štěrku na
sjezdy do koryta v řeš. úsecích, veškerou manipulaci,
vysvahovánl apod. a jejich odstraněni
"přístup přes parkoviště bude upraven tak, aby nedošlo k
narušení parkoviště - např. dlažba bude přesypána zeminou,
na ni položena geotextilie
"a na ni bude položena vrstva štěrku
"koryto a břehy budou v rámci této položky u sjezdů a přístupů 
uvedeny do původního stavu 
1

4 K 90020RFP
Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro 
ochranu zvláště chráněných částí přírody: biologický soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
dozor
Provedeni (zabezpečeni) opatřeni nezbytných pro ochranu zvláště 
chráněných části přírody: biologický dozor 
1 "zabezpeční biologického dohledu po celou dobu stavby 
Geodetické zaměření
Geodetické zaměřeni 
"Položka obsahuje:
"geodetické zaměření skutečného provedeni vybudovaného 
díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným 
geodetem zhotovitele ve 2 vyhotove 
"včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
1

soubor
1,000

1,000|

1,000

5 000,00 5 000,00

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení
6 K 20007RFP jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou

v oboru zeměměřictví.
soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

W

W

W

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických 
prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

"geodetické práce před zahájením prací a v průběhu stavby 
"položka obsahuje veškeré geodetické práce nutné pro 
realizaci stavby 
1 1,000

7 K 20011RFP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
jejich vlastníkům

PP

VV

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům 
"položka obsahuje:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků
W zeminy, v případě travních porostů jejích obnoveni 

zatravněním, dodání tr. semene
w 1 1,000

8 K 20048RFP Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zařízeni slavenišlě včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem, zabezpečením a likvidací 
"Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho 
zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání 
potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu,

w

vv

w mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po 
likvidaci staveniště.

vv 1 1,000

9 K 20059RFP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

pp Zajištěni umístěni štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu 
na staveniště.

w 1 1,000

10 K 20079RFP

Zajištění sloveni rybí obsádky.k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištěni 
oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému 
uživateli rybářského revíru.

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

w

Zajištěni sloveni rybí obsádky.k tomu oprávněnou osobou, včetně 
pořízeni protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.
1 1,000

11 K 90016RFP

PP

w

Průběžné denní čištění a údržba dotčených 
komunikací průběhu stavby
Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby 

1

soubor 1,000

1,000

3 000,00 3 000,00

12 K 011514Q01BR

PP
VV
w
vv

w

vv

Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních 
prací |
Vytýčení inženýrských síti před zahájením stavebních prací 
1
"položka obsahuje
"Zajištění všech nezbytných opatřeni, jimiž bude předejito 
"porušeni jakékoliv inženýrské šitě během výstavby, 
aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a 
ochrana stávajících inženýr
ských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto vytýčení, 
včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací 
předáno objednateli v tištěné a 
"digitální formě. Dále respektováni ochranných pásem 
inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů 
jejich majetkových správců;
"provedeni potřebných přeložek podzemních a nadzemních 
sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných 
el. vedení při práci pod nim
"zajištěni výluk a náhradního zásobování, související s 
realizací a a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za 
připojení elektrického vedení 
"na základní síť apod.
"výkopové práce u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných 
pásmech bude prováděn ručně

soubor 1,000

1,000

3 000,00 3 000,00

13 K 093105RFP Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle 
podmínek správců sítí soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

pp Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí

14 K
pp

20006RFP Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.
Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K 20019RFP Vypracování havarijního plánu. kus 1,000 2 000,00 2 000,00
Vypracováni havarijního piánu.
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