

SMLOUVA O DÍLO

č. j. 0292/2023/OI_Oddl/1050

ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Městským soudem v praze, sp. zn. C 101262
Zastoupení:	Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	190967721/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Pavel Řečinský, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Pavel Řečinský, jednatel

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce kuchyně, ZŠ bratří Venclíků, bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je R-Projekt 07 Praha s.r.o.. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v rekonstrukci kuchyně, jídelny a zázemí kuchyně v ZŠ Bratří Venclíků, a to včetně nové vzduchotechnické jednotky.
- 3.2. Součástí plánovaných stavebních úprav jsou i úpravy vnitřních rozvodů vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, vytápění a elektroinstalace.

3.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení převjímký stavby,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

- o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - p) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).
- 3.5. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).
- 3.6. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.
- 3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením montážních prací ke schválení technické listy všech prvků zabudovávaných do stavby (především komponenty VZT, svítidla, koncové prvky elektro, prostorová spínací čidla, podlahové krytiny, podhledy, okna, dveře...).

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště:	do 3 dnů od písemné výzvy objednatele.
Zahájení díla:	ke dni předání staveniště nebo jeho části.
Dokončení díla:	do 25. 9. 2023.
Předání díla:	do 30. 9. 2023.
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je objekty náležející k ZŠ bratří Venclíků, bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	49 988 776,66 Kč,
Sazba DPH:	21 %,
Výše DPH:	10 497 643,10 Kč,
Cena s DPH:	60 486 419,76 Kč.
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.

- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: marketa.balazova@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen, nedohodne-li se s objednatelem jinak, pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda, č. autorizace ČKAIT: 0009258. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Jaroslav Štoček, č. autorizace ČKAIT: 0001787. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího či jeho zástupce musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce, v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS,

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě,

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejmeně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - h) geodetická zaměření stavby,
 - i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejmeně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

14. SANKCE

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení,

- v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

- b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 415/RMČ/2023 ze dne 26. 6. 2023.
- 16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.12. Přílohy smlouvy:
- a) položkový rozpočet
 - b) seznam poddodavatelů

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisu)

Městská část Praha 14

Jiří Zajac, starosta
objednatel

PARECO s.r.o.

Pavel Řečinský, jednatel
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	RProj2310 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9		
Objekt:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9	
Rozpočet:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9	
Objednatel:	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha-Černý Most		IČO: 00231312 DIČ: CZ00231312
Zhotovitel:	PARECO s.r.o. Podohradská 1655/2 155 00 Praha 5 Stodůlky		IČO: 27165329 DIČ: CZ27165329
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			6 806 353,74
PSV			30 507 671,11
MON			11 874 751,81
Vedlejší náklady			800 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 988 776,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		49 988 776,66 CZK
Základní DPH	21 %		10 497 643,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			60 486 419,76 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			82 420,32	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 953,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			433 042,29	1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			25 130,31	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 583,00	0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			473 493,47	1
5	Komunikace	HSV			13 860,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 322 634,37	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			20 332,77	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			554 025,91	1
64	Výplně otvorů	HSV			247 101,80	0
8	Trubní vedení	HSV			7 150,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			148 851,70	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			396 909,20	1
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			4 725,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 645 167,38	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			334 195,10	1
711	Izolace proti vodě	PSV			410 362,76	1
712	Povlakové krytiny	PSV			203 068,92	0

713	Izolace tepelné	PSV			97 591,13	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 654 155,15	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 610,68	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			4 033,49	0
725	Zařizovací předměty	PSV			1 654,23	0
730	Ústřední vytápění	PSV			1 061 537,00	2
733	Rozvod potrubí	PSV			1 997,49	0
735	Otopná tělesa	PSV			1 546,09	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			18 927,94	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			812 128,83	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 470 870,52	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			808 249,17	2
776	Podlahy povlakové	PSV			426 327,37	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 785,28	0
781	Obklady keramické	PSV			766 376,29	2
783	Nátěry	PSV			37 700,00	0
784	Malby	PSV			371 555,31	1
787	Zasklívání	PSV			12 129,68	0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			22 319 063,78	45
M21	Elektromontáže	MON			2 469 145,80	5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 845 379,57	4

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			6 716 847,69	13
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			843 378,75	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 067 778,12	2
VN	Vedlejší náklady	VN			800 000,00	2
Cena celkem					49 988 776,66	100

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				82 420,32
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	20,00000	74,20	1 484,00
		Demontáž rozchodníkůvých rohoží v místě transportní cesty na střeše :				
		20,0		20,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,89200	1 300,00	2 459,60
		1PP :				
		1,4*0,4*1,0		0,56000		
		1PP u stěny do 0.22 :				
		3,7*0,6*0,6		1,33200		
3	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	8,90000	2 510,00	22 339,00
		1PP :				
		B 14 :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*1,0		8,90000		
4	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	1,00000	360,00	360,00
		20,0*0,05		1,00000		
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	9,46000	608,00	5 751,68
		1PP :				
		1,4*0,4*1,0		0,56000		
		B 14 :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*1,0		8,90000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,46000	328,00	3 430,88
		1PP :				
		1,4*0,4*1,0		0,56000		
		B 14 :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*1,0		8,90000		
		rozchodníková rohož :				
		20,0*0,05		1,00000		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	104,60000	25,30	2 646,38
		10,46*10		104,60000		
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	10,46000	127,00	1 328,42
9	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	10,46000	117,00	1 223,82
10	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	10,46000	352,00	3 681,92
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,46000	142,00	1 485,32
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,33200	272,00	362,30
		1PP u stěny do 0.22 :				
		3,7*0,6*0,6		1,33200		
13	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	1,00000	1,00	1,00
		20,0*0,05		1,00000		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	9,46000	2 100,00	19 866,00
15	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	50,00000	320,00	16 000,00
		obnovení trávníku :				
		50,0		50,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 953,00

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	274320040RAB	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění výztuž 120 kg/m3	m3	1,31000	13 704,58	17 953,00

pod schodiště :

1,4*0,4*1,0

0,56000

5*0,15

0,75000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	433 042,29
---------------	--------------------------------------	-------------------

17	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,12600	9 510,00	1 198,26
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

1PP u VZT :

1,4*0,3*0,3

0,12600

18	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,15500	7 090,00	15 278,95
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

1PP :

1,1*2,1*0,25

0,57750

1NP :

1,1*2,1*0,25

0,57750

1PP VZT prostup z 0.06 :

1,0

1,00000

19	310271637R00	Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.35 cm	m3	0,94500	2 971,43	2 808,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

1PP :

0,45*3,0*0,35*2

0,94500

20	311112330RT3	Stěna z tvárc ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárc betonem C 20/25	m2	2,70000	2 160,00	5 832,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

střecha :

2,7

2,70000

21	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,01221	59 200,00	722,83
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------

střech :

0,0111*1,1

0,01221

22	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	4,00000	1 054,40	4 217,60
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

1PP :

4

4,00000

23	317121047RT4	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm	kus	17,00000	1 120,80	19 053,60
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

1PP :

11

11,00000

1NP :

6

6,00000

24	317121049R00	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm překlad nenosný 150-1500, 149 x 24,9 x 15 cm	kus	1,00000	1 161,60	1 161,60
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

1NP :

1

1,00000

25	317121044RT3	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm překlad nosný 150-2000, 199 x 24,9 x 15 cm	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

1PP :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	317314136R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 365 mm	kus	4,00000	600,00	2 400,00
		střecha :				
		4		4,00000		
27	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,03050	12 100,00	369,05
		1PP :				
		0,0305		0,03050		
28	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,07160	11 100,00	794,76
		střecha :				
		0,0716		0,07160		
29	340271415R00	Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	kus	1,00000	582,63	582,63
		1NP :				
		1		1,00000		
30	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	6,22575	7 460,49	46 447,15
		1PP :				
		0,9*2,05*0,15*4		1,10700		
		1NP :				
		0,6*2,1		1,26000		
		0,785*3,15		2,47275		
		0,44*3,15		1,38600		
31	342255024R00	Příčky z desek tl. 100 mm	m2	81,24500	732,00	59 471,34
		1PP :				
		0,85*3,35		2,84750		
		2,65*3,35-0,8*1,97		7,30150		
		0,2*3,35		0,67000		
		2,0*3,35-0,7*1,97		5,32100		
		1,55*3,35-0,7*1,97		3,81350		
		0,4*3,35		1,34000		
		3,45*3,35-0,8*1,97		9,98150		
		(1,15+1,7)*3,35		9,54750		
		1,05*3,35		3,51750		
		2,85*3,35		9,54750		
		6,25*3,35		20,93750		
		Mezisoučet		74,82500		
		1NP :				
		(0,8+1,0)*3,15		5,67000		
		5,0*0,15		0,75000		
		Mezisoučet		6,42000		
32	342255028R00	Příčky z desek tl. 150 mm	m2	205,21250	1 190,00	244 202,88
		1PP :				
		4,05*3,55		14,37750		
		(6,45+2,35+1,0)*3,35-1,25*2,1		30,20500		
		1,35*3,35-1,0*1,97		2,55250		
		1,45*3,35-0,8*1,97		3,28150		
		3,5*3,35		11,72500		
		1,8*3,35-0,8*1,97		4,45400		
		6,25*3,35		20,93750		
		3,85*3,35		12,89750		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,9*3,35		13,06500		
		(4,35+0,6)*3,35-0,8*1,97		15,00650		
		0,8*3,35		2,68000		
		0,4*2,1		0,84000		
		5,6*3,35-0,8*1,97		17,18400		
		1,25*3,35		4,18750		
		4,85*3,35-0,8*1,97*2		13,09550		
		3,45*3,35		11,55750		
		Mezisoučet		178,04650		
		1NP :				
		2,95*2,5-0,9*1,97		5,60200		
		2,35*2,5-0,8*1,97		4,29900		
		1,95*2,5		4,87500		
		11,5*0,86		9,89000		
		1,0*2,5		2,50000		
		Mezisoučet		27,16600		
33	346275113R00	Přizdívky z desek tl. 100 mm	m2	22,36500	1 008,60	22 557,34
		1NP :				
		(5,5+0,6+2*0,5)*3,15		22,36500		
34	13331838R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 8 mm	t	0,03294	5 900,00	194,35
		1PP :				
		0,0305*1,08		0,03294		
35	13380630R	Tyč ocelová I 160, S235JR	t	0,07733	56 200,00	4 345,95
		střeška :				
		0,0716*1,08		0,07733		
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						25 130,31
36	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	7,95625	1 272,00	10 120,35
		1PP :				
		(1,15+0,85-0,125)*3,35		6,28125		
		0,5*3,35		1,67500		
37	342266111RW9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace	m2	6,58350	742,00	4 884,96
		1NP :				
		(0,52+0,75+0,52+0,3)*3,15		6,58350		
38	342 00	Nadpraží špinavého nádobí – SDK příčka tl 150 mm svěšená ze stropu - 4,5m2 / UA 100 profil, husté svislé stojky 450mm - svěšení /	m2	4,50000	2 250,00	10 125,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						11 583,00
39	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch	m3	0,17500	16 680,00	2 919,00
		střeška :				
		0,7*0,25		0,17500		
40	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00000	291,00	1 164,00
		střeška :				
		4		4,00000		
41	411 00	D+M trnů pro zabetonování otvorů ve stropě	kus	30,00000	250,00	7 500,00

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	473 493,47			
42	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	117,31000	957,00	112 265,67
		1PP :				
		1,96+2,74+10,5		15,20000		
		1NP :				
		30,86+14,05+5,58+11,9+3,46+7,62+5,11		78,58000		
		11,97+11,56		23,53000		
43	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	283,95000	1 014,20	287 982,09
		1PP :				
		4,56+1,84+6,21+3,13+1,78+11,43+3,46+5,68+1,98+9,1+13,62		62,79000		
		1NP :				
		3,74+5,73+2,24+1,28+6,56+21,18+15,18+71,42+71,95+21,88		221,16000		
44	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu	kus	17,00000	350,00	5 950,00
		dvířka 400x400 :				
		7		7,00000		
		dvířka 500x500 :				
		2		2,00000		
		dvířka 600x600 :				
		5		5,00000		
		dvířka 600x900 :				
		1		1,00000		
		dvířka 600x1500 :				
		2		2,00000		
45	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	19,24650	1 506,36	28 992,16
		1NP :				
		2*17,6*0,47		16,54400		
		5,75*0,47		2,70250		
46	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	7,51740	1 164,29	8 752,43
		1NP :				
		2,62*0,67		1,75540		
		2,9*0,67		1,94300		
		2,8*0,67		1,87600		
		2,9*0,67		1,94300		
47	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	8,84000	67,00	592,28
		1PP :				
		1,96		1,96000		
		1,84+1,78+1,98		5,60000		
		1NP :				
		1,28		1,28000		
48	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	23,33000	67,00	1 563,11

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1PP :
2,74 2,74000
4,56+3,13+3,46 11,15000
1NP :
3,46 3,46000
3,74+2,24 5,98000

49	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	51,59000	47,00	2 424,73
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

1PP :
6,21+5,68+9,1 20,99000
1NP :
5,58+7,62+5,11 18,31000
5,73+6,56 12,29000

50	553476621R	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm,tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	7,00000	953,00	6 671,00
51	553476622R	Dvířka revizní do SDK 500x500 mm,tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	2,00000	800,00	1 600,00
52	553476624R	Dvířka revizní do SDK 600x600 mm,tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	5,00000	1 190,00	5 950,00
53	553476625R	Dvířka revizní do SDK 600x900 mm, tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
54	553476628R	Dvířka revizní do SDK 1500x600 mm, tl.12,5 mm do vlhkého prostředí	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00

Díl: 5	Komunikace	13 860,00
---------------	-------------------	------------------

55	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' dlažba 50 x 50 x 5 cm	m2	11,00000	1 260,00	13 860,00
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

1PP :
3,0 3,00000
1NP :
8,0 8,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	1 322 634,37
----------------	-------------------------------	---------------------

56	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	106,47500	49,30	5 249,22
----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------

1PP :
2,6*2,85+1,5*1,5*2+1,1*0,85*5 16,58500
1NP :
9*1,5*1,5+2,4*2,1*9+5,6*3,05+2,4*3,0 89,89000

57	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	356,80000	426,00	151 996,80
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1PP :
434,79 434,79000
-(1,96+2,74+10,5) -15,20000
- -62,79000
(4,56+1,84+6,21+3,13+1,78+11,43+3,46+5,68+1,98+9,1+13,62)

58	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	634,31750	348,00	220 742,49
----	--------------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

1PP :
1,1*2,1*2 4,62000
(0,45+0,35)*3,0*2 4,80000
0,9*2,05*2*4 14,76000
(74,825+178,0465)*2 505,74300

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1NP :

1,1*2,1*2	4,62000
0,6*2,1*2	2,52000
0,785*3,15*2	4,94550
0,44*3,15*2	2,77200
(5,5+0,6+2*0,5)*3,15	22,36500
(6,42+27,166)*2	67,17200

59	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	1 379,49210	443,00	611 115,00
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

1PP :

(3,03+4,1+3,92+4,1+1,8+4,1+3,5+3,02+3,5+4,2+2,55+4,05+2,9+4,05+2,95+4,05+3,0+4,05)*2*3,35	421,22900
(20,1+1,9+17,55+2*3,65+4,05+20,2+6,15+6,25+2,3+3,15+2*12,4+6,25)*3,35	402,00000
Mezisoučet	823,22900

1NP :

(17,6+18,4)*2*2,97	213,84000
(6,15+12,0)*2*0,97	35,21100
(6,15+3,52)*2*0,97	18,75980
(6,14+2,4)*2*2,97	50,72760
(12,25+5,85)*2*0,97-(2*0,5+0,6+5,5)*0,97-4,95*0,97	23,42550
(6,6+3,15)*2*0,97-(4,95*0,97+2,95*0,97)	11,25200
(2*5,2+2,95)*0,97	12,94950
(2,55+2,3)*2*0,97	9,40900
(1,6+0,8)*2*0,97	4,65600
(1,6+1,4)*2*0,97	5,82000
(7,6+2,8)*2*2,97	61,77600
(7,31+6,65)*2*0,97+(3,15+2*4,65)*0,97	39,15890
(4,54+2,9)*2*2,97	44,19360
(2,49+1,5)*2*0,97	7,74060
(2,49+1,45)*2*0,97	7,64360
(1,9+3,1)*2*0,97	9,70000
Mezisoučet	556,26310

60	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	588,58000	280,00	164 802,40
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1PP :

5,5*2,0	11,00000
(7,5+4,5)*3,0	36,00000
9,0*2,0	18,00000
11,0*2,0	22,00000
(2,5+8,0)*2,0	21,00000
5,5*2,0	11,00000
5,0*2,0	10,00000
6,5*2,0	13,00000
4,5*2,0	9,00000
4,5*2,0	9,00000
9,0*2,0	18,00000
1NP :	
1,35*2,0	2,70000
(15,5+2,0+2,8*2+2,0+13,8+6,0)*2,0	89,80000

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		28,0*2,0		56,00000		
		(6,5+11,0+2,2)*2,0		39,40000		
		13,5*2,0		27,00000		
		8,5*2,0		17,00000		
		3,85*2,0		7,70000		
		4,5*2,0		9,00000		
		2,5*2,0		5,00000		
		7,8*2,0		15,60000		
		27,5*2,0		55,00000		
		9,5*2,0		19,00000		
		7,0*2,0		14,00000		
		5,0*2,0		10,00000		
		9,0*2,0		18,00000		
		5*(2*0,15+0,1)		2,00000		
		2*11,5*0,86		19,78000		
		2*(1+2*0,4)		3,60000		
61	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	634,31750	266,00	168 728,46
		1PP :				
		1,1*2,1*2		4,62000		
		(0,45+0,35)*3,0*2		4,80000		
		0,9*2,05*2*4		14,76000		
		(74,825+178,0465)*2		505,74300		
		1NP :				
		1,1*2,1*2		4,62000		
		0,6*2,1*2		2,52000		
		0,785*3,15*2		4,94550		
		0,44*3,15*2		2,77200		
		(5,5+0,6+2*0,5)*3,15		22,36500		
		(6,42+27,166)*2		67,17200		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 332,77
62	622311515R00	Izolace suterénu tl. 160 mm, bez PÚ	m2	2,22000	1 500,00	3 330,00
		1PP u stěny do 0.22 :				
		3,7*0,6		2,22000		
63	622311522RV1	Zateplovací systém, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,94500	1 357,00	10 781,37
		na atikách střechy :				
		2*0,35*(4,25+7,1)		7,94500		
64	622311135RT1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou	m2	2,60000	1 533,00	3 985,80
		1PP oprava fasády u VZT :				
		0,8*1,4		1,12000		
		1PP u stěny do 0.22 :				
		3,7*0,4		1,48000		
65	622311139RT1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.350 mm s omítkou	m2	1,20000	1 863,00	2 235,60
		u schodiště :				
		2,4*0,5		1,20000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				554 025,91
66	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	6,36790	5 724,00	36 449,86
		1PP :				
		P0.2 :				
		(11,43+16,1+34,3)*(0,05+0,06)*0,5		3,40065		
		P0.3 :				
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*(0,05+0,06)*0,5		1,63075		
		P0.5 :				
		9,1*(0,05+0,06)*0,5		0,50050		
		P0.6 :				
		(1,96+2,74+10,5)*(0,05+0,06)*0,5		0,83600		
67	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	14,24655	5 232,00	74 537,95
		1NP :				
		P1.3 :				
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)*0,135		14,24655		
68	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	1,68750	5 508,00	9 294,75
		1NP :				
		(9,5+3,0)*0,135		1,68750		
69	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m	18,60000	200,00	3 720,00
		Prořezání dilatačních spar do stávajících betonových mazanin :				
		18,6		18,60000		
70	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,07425	5 470,00	406,15
		u dveří do 0.22 :				
		2,7*0,275*0,1		0,07425		
71	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	1,53500	4 910,00	7 536,85
		doplnění podkl.betonu :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*0,15		1,33500		
		dobetonování podlahy :				
		2,0*0,1		0,20000		
72	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	1,33500	351,00	468,59
		doplnění podkl.betonu :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*0,15		1,33500		
73	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	6,36790	371,00	2 362,49
		1PP :				
		P0.2 :				
		(11,43+16,1+34,3)*(0,05+0,06)*0,5		3,40065		
		P0.3 :				
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*(0,05+0,06)*0,5		1,63075		
		P0.5 :				
		9,1*(0,05+0,06)*0,5		0,50050		
		P0.6 :				
		(1,96+2,74+10,5)*(0,05+0,06)*0,5		0,83600		
74	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	15,93405	92,80	1 478,68
		1NP :				
		P1.3 :				
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)*0,135		14,24655		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP : (9,5+3,0)*0,135		1,68750		
75	631345824R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,9 MPa	m3	10,06326	4 840,00	48 706,18
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))*((0,05+0,06)+(0,2+0,06))*0,5		10,06326		
76	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	337,45000	28,00	9 448,60
		1NP : P1.4 : (14,05+11,9+311,5)		337,45000		
77	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,24200	588,90	731,41
		1NP : (2*2,0+2,7+2,5)*0,135		1,24200		
78	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,24200	118,08	146,66
79	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,97568	49 500,00	48 296,16
		1PP : P0.2 : (11,43+16,1+34,3)*0,003301*1,2 P0.3 : (3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,003301*1,2 P0.5 : 9,1*0,003301*1,2 P0.6 : (1,96+2,74+10,5)*0,003301*1,2 1NP : P1.3 : (3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)*0,003301*1,2 1NP : (9,5+3,0)*2*0,003301*1,2		0,24492 0,11745 0,03605 0,06021 0,41803 0,09903		
80	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	302,24000	315,00	95 205,60
		vyrovnání podkladu : 1PP : P0.1 : (74,42+6,21+7,38) P0.4 : (4,56+1,84+14,78+12,05) P0.7 : 17,85 1NP : P1.1 : (30,86+7,62+2,24+1,28+15,18) P1.2 : (5,58+6,56+71,95+21,88)		88,01000 33,23000 17,85000 57,18000 105,97000		
81	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm	m2	337,45000	540,00	182 223,00
		1NP : P1.4 : (14,05+11,9+311,5)		337,45000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	632415120RU6	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	17,48000	967,00	16 903,16

1PP :

P0.8 :

(9,65+7,83)

17,48000

83	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	3,18000	349,00	1 109,82
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

pod parapety :

1NP :

(9*1,5+2,4)*0,2

3,18000

84	630 00	Příplatek za rychlevyzrávající betony podlah	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	--------	--	-------	---------	-----------	-----------

Díl: 64	Výplně otvorů					247 101,80
----------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------

85	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	31,00000	950,40	29 462,40
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

Dle tabulky dveří :

600/1970 :

D 08 :

1

1,00000

700/1970 :

D 07 :

2

2,00000

800/1970 :

D 03 :

7

7,00000

D 04 :

5

5,00000

D 14 :

6

6,00000

D 15 :

3

3,00000

D 16 :

2

2,00000

900/1970 :

D 05 :

4

4,00000

D 13 :

1

1,00000

86	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	3,00000	950,40	2 851,20
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

Dle tabulky dveří :

1000/1970 :

D 06 :

1

1,00000

D 12 :

1

1,00000

1250/1970 :

D 11 :

1

1,00000

87	55330418R	Zárubeň ocelová rozměr 600 x 1970 x 150 L, P mm	kus	1,00000	5 970,80	5 970,80
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Dle tabulky dveří :

600/1970 :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D 08 :				
		1		1,00000		
88	55330420R	Zárubeň ocelová rozměr 700 x 1970 x 150 L, P mm	kus	2,00000	6 089,60	12 179,20
		Dle tabulky dveří :				
		700/1970 :				
		D 07 :				
		2		2,00000		
89	55330422R	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 150 L, P mm	kus	23,00000	6 322,80	145 424,40
		Dle tabulky dveří :				
		800/1970 :				
		D 03 :				
		7		7,00000		
		D 04 :				
		5		5,00000		
		D 14 :				
		6		6,00000		
		D 15 :				
		3		3,00000		
		D 16 :				
		2		2,00000		
90	55330424R	Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 x 150 L, P mm	kus	5,00000	6 351,40	31 757,00
		Dle tabulky dveří :				
		900/1970 :				
		D 05 :				
		4		4,00000		
		D 13 :				
		1		1,00000		
91	55330426R	Zárubeň ocelová rozměr 1000 x 1970 x 150 L, P mm	kus	2,00000	6 446,00	12 892,00
		Dle tabulky dveří :				
		1000/1970 :				
		D 06 :				
		1		1,00000		
		D 12 :				
		1		1,00000		
92	55330428R	Zárubeň ocelová rozměr 1250 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	6 564,80	6 564,80
		Dle tabulky dveří :				
		1250/1970 :				
		D 11 :				
		1		1,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						7 150,00
93	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	650,00	650,00
		Tabulka zámečnických prvků :				
		Z 01 :				
		1		1,00000		
94	55340028R	Poklop pro zadláždění, 600 x 800 mm s těsněním	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Tabulka zámečnických prvků :				
		Z 01 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	148 851,70
----------------	---------------------------------	-------------------

95	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	25,00000	58,30	1 457,50
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

pro opravy KZS :

25,0

25,00000

96	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	25,00000	2,00	50,00
----	--------------	--	----	----------	------	-------

pro opravy KZS :

25,0

25,00000

97	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	25,00000	36,00	900,00
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

pro opravy KZS :

25,0

25,00000

98	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 046,03000	140,00	146 444,20
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

1PP :

434,79

434,79000

1NP :

611,24

611,24000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	396 909,20
----------------	---	-------------------

99	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 196,03000	128,00	153 091,84
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

1PP :

434,79

434,79000

1NP :

611,24

611,24000

ostatní prostory :

150,0

150,00000

100	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	878,48000	3,84	3 373,36
-----	--------------	--	----	-----------	------	----------

očištění podkladu :

1PP :

P0.1 :

(74,42+6,21+7,38)

88,01000

P0.2 :

(11,43+16,1+34,3)

61,83000

P0.3 :

(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)

29,65000

P0.4 :

(4,56+1,84+14,78+12,05)

33,23000

P0.5 :

9,1

9,10000

P0.6 :

(1,96+2,74+10,5)

15,20000

P0.7 :

17,85

17,85000

P0.8 :

(9,65+7,83)

17,48000

1NP :

P1.1 :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)		57,18000		
		P1.2 :				
		(5,58+6,56+71,95+21,88)		105,97000		
		P1.3 :				
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)		105,53000		
		P1.4 :				
		(14,05+11,9+311,5)		337,45000		

101	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	12,00000	573,00	6 876,00
102	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	4,00000	142,00	568,00

1.PP (nový otvor do m.č. 0.22) :

4

4,00000

103	950 00	Provizorní zakrytí střechy v místě transportní cesty – geotextilie 300 g/m2 +desky tl 24 mm	m2	30,00000	420,00	12 600,00
104	950 01	Protiprachové stěny pro zabránění šíření prachu do prostor školy	m2	40,00000	500,00	20 000,00
105	950 02	Vykližení prostor kuchyně a jídelny do prostor v ZŠ	hod	240,00000	110,00	26 400,00
106	950 03	Autorizované měření hluku pro hygienu ke kolaudaci	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00
107	950 04	Požární ucpávky	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
108	950 05	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,00000	41 000,00	41 000,00
109	950 06	Koordinace se správcí instalací v ZŠ	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
110	950 07	Koordinace se správcí sítí – PRE, PVK, PT	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
111	950 08	Kordinace prací se správcem pultu centrální ochrany HZS Praha a zajištění napojení EPS na tento pult	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
112	950 09	Demontáž a zpětná montáž objednávkového systému včetně zprovoznění	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
113	950 10	Fotografická pasportizace prostor	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
114	950 11	Revize plynu	kompl	1,00000	6 500,00	6 500,00
115	950 12	Spolupráce zhotovitele pro zajištění kolaudace	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
116	44984124R	Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 21 A 113B	kus	12,00000	1 500,00	18 000,00

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 4 725,00

117	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 15 mm	m	3,15000	1 500,00	4 725,00
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------

1NP :

3,15

3,15000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 645 167,38
118	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,42000	6 820,00	9 684,40

1PP :

B 09 :

7,1*0,2

1,42000

119	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	56,24650	126,00	7 087,06
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

1PP :

(0,45+0,3+0,45*2+0,25)*3,35

6,36500

(0,35+0,15)*3,35

1,67500

1NP :

6,25*3,35

20,93750

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,6+2*0,1)*3,35		2,68000		
		(1,05+0,95)*3,35		6,70000		
		(2*0,52+0,65+0,25)*3,35		6,49900		
		(0,55+1,85)*3,35		8,04000		
		(0,8+0,2)*3,35		3,35000		
120	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	287,74750	150,00	43 162,13
		1PP :				
		3,2*3,35		10,72000		
		3,05*3,35		10,21750		
		9,35*3,35-0,8*1,97*2		28,17050		
		6,25*3,35		20,93750		
		2,85*3,35-0,75*1,8		8,19750		
		3,85*3,35		12,89750		
		5,05*3,35-0,8*1,97		15,34150		
		4,65*3,35-0,65*1,8		14,40750		
		2,05*3,35		6,86750		
		4,1*3,35-0,65*1,8*2		11,39500		
		3,9*3,35-0,3*3,35		12,06000		
		1,6*2,4		3,84000		
		(1,6+0,8)*3,35-0,6*1,97		6,85800		
		6,15*3,35-1,25*1,97		18,14000		
		2,35*3,35		7,87250		
		1,05*3,35		3,51750		
		6,45*3,35-1,25*1,97		19,14500		
		4,05*3,35		13,56750		
		1NP :				
		4,85*3,35-1,2*2,1*2		11,20750		
		4,65*3,35-0,8*2,1		13,89750		
		2*3,15*3,35-0,95*2,1		19,11000		
		2,5*3,35-1,0*2,1		6,27500		
		2,3*3,35		7,70500		
		5,4		5,40000		
121	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	18,23700	981,00	17 890,50
		1PP :				
		B 11 :				
		5,0*0,95*0,3		1,42500		
		1,05*0,4*3,35		1,40700		
		prostupy do výtahové šachty V2 :				
		0,3		0,30000		
		VZT prostup z 0.06 :				
		1,5		1,50000		
		1NP :				
		Odbourání stěn šachty V2 :				
		0,8		0,80000		
		Odbourání stěny do výšky parapetu :				
		0,8		0,80000		
		střecha :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2*6,8+3,55)*2*0,35		12,00500		
122	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,30150	1 780,00	536,67
		1PP :				
		0,3*0,3*3,35		0,30150		
123	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,08900	5 250,00	5 717,25
		1PP :				
		B 13 :				
		2,7*0,5*0,3		0,40500		
		1NP :				
		B 13 :				
		2,4*0,95*0,3		0,68400		
124	962090321R00	Demontáž dílců obvod. stěn ŽB, do 3 t, H 24 m	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00
		1PP :				
		B 12 :				
		3		3,00000		
125	963016151R00	Demontáž podhledu SDK, 2úrov.kříž.rošt, 1xoplašť. 12,5 mm	m2	49,83470	91,20	4 544,92
		1NP :				
		14,0+20,0		34,00000		
		5,75*(3,25-2,69)		3,22000		
		12,014*(3,25-2,2)		12,61470		
126	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	341,00000	159,00	54 219,00
		1NP :				
		326,0+15,0		341,00000		
127	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	4,48900	3 820,00	17 147,98
		1PP :				
		B 08 :				
		2*1,7*0,85*0,1		0,28900		
		střecha :				
		30,0*0,14		4,20000		
128	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	1,00160	1 360,00	1 362,18
		střecha :				
		1,252*0,8		1,00160		
129	964073321R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m	t	0,57665	9 610,00	5 541,61
		1NP :				
		B 15 :				
		(7*5,85+2*5,5)*0,0111		0,57665		
130	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,30000	2 870,00	6 601,00
		1PP :				
		B 05 :				
		(5,7+9,0+4,5)*0,1		1,92000		
		1NP :				
		B 05 :				
		3,8*0,1		0,38000		
131	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	12,31000	2 180,00	26 835,80
		1PP :				
		B 10 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		123,1*0,1		12,31000		
132	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	14,86350	2 760,00	41 023,26
		1NP :				
		B 24 :				
		110,1*0,135		14,86350		
133	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,22500	1 820,00	4 049,50
		1PP :				
		B 14 :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*(0,1+0,15)		2,22500		
134	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	16,00000	1 980,00	31 680,00
		1PP :				
		B 05 :				
		(5,7+9,0+5,0+4,5)*0,1		2,42000		
		B 14 :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*0,1		0,89000		
		B 10 :				
		123,1*0,1		12,31000		
		1NP :				
		B 05 :				
		3,8*0,1		0,38000		
135	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	16,19850	1 650,00	26 727,53
		1PP :				
		B 14 :				
		(2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)*0,15		1,33500		
		1NP :				
		B 24 :				
		110,1*0,135		14,86350		
136	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	492,16000	233,00	114 673,28
		1PP :				
		X0.2 :				
		68,74+47,25+11,64+35,08		162,71000		
		X0.3 :				
		10,24+11,69+5,66+12,05+14,54+8,94+1,28		64,40000		
		1NP :				
		X1.1 :				
		37,84+5,58+3,46+5,73+7,62+2,24+1,28+3,83+5,66+18,18		262,28000		
		+34,3+18,31+17,73+7,52+21,88+13,2+57,92				
		X1.3 :				
		2,77		2,77000		
137	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	914,69000	337,00	308 250,53
		1PP :				
		X0.1 :				
		27,18+15,59+7,42+18,18+11,71		80,08000		
		X0.2 :				
		68,74+47,25+11,64+35,08		162,71000		
		X0.3 :				
		10,24+11,69+5,66+12,05+14,54+8,94+1,28		64,40000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP :				
		X1.1 :				
		37,84+5,58+3,46+5,73+7,62+2,24+1,28+3,83+5,66+18,18		262,28000		
		+34,3+18,31+17,73+7,52+21,88+13,2+57,92				
		X1.2 :				
		14,05+11,9+311,5		337,45000		
		X1.3 :				
		2,77		2,77000		
		5,0		5,00000		
138	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	351,99000	85,00	29 919,15
		1PP :				
		X0.3 :				
		10,24+11,69+5,66+12,05+14,54+8,94+1,28		64,40000		
		X0.4 :				
		4,09+3,05+6,75+3,65		17,54000		
		1NP :				
		X1.1 :				
		37,84+5,58+3,46+5,73+7,62+2,24+1,28+3,83+5,66+18,18		262,28000		
		+34,3+18,31+17,73+7,52+21,88+13,2+57,92				
		X1.3 :				
		2,77		2,77000		
		5,0		5,00000		
139	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	162,71000	166,00	27 009,86
		1PP :				
		X0.2 :				
		68,74+47,25+11,64+35,08		162,71000		
140	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,60000	174,00	104,40
		1NP :				
		0,3*2,0		0,60000		
141	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	15,00	15,00
		1NP :				
		1		1,00000		
142	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	3,00000	35,00	105,00
		1NP :				
		B 01B :				
		1		1,00000		
		B 17 :				
		2		2,00000		
143	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	42,00000	38,00	1 596,00
		1PP :				
		B 01 :				
		17		17,00000		
		B 01A :				
		5		5,00000		
		B 02 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4		4,00000		
		1NP :				
		B 01 :				
		5		5,00000		
		B 01A :				
		10		10,00000		
		únikové dveře :				
		1		1,00000		
144	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,00000	64,30	257,20
		1PP :				
		B 03 :				
		4		4,00000		
145	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	39,13800	385,00	15 068,13
		1PP :				
		B 01 :				
		16*0,8*1,97+0,6*1,97		26,39800		
		B 03 :				
		0,65*1,8*3+0,75*1,8		4,86000		
		1NP :				
		B 01 :				
		2*0,9*1,97+2*0,8*1,97+0,6*1,97		7,88000		
146	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,92500	294,00	1 447,95
		1PP :				
		B 02 :				
		1,25*1,97*2		4,92500		
147	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	3,40000	373,00	1 268,20
		1NP :				
		B 01B :				
		1,75*1,0		1,75000		
		1,5*1,1		1,65000		
148	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	10,08000	209,00	2 106,72
		1NP :				
		B 17 :				
		2,4*2,1*2		10,08000		
149	968083011R00	Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2	m2	2,00000	246,00	492,00
		1NP :				
		únikové dveře :				
		1,0*2,0		2,00000		
150	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	15,96000	234,00	3 734,64
		1NP :				
		B 18 :				
		5,6*2,85		15,96000		
151	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm	m	1,00000	1 890,00	1 890,00
		1PP :				
		překlad :				
		4*0,25		1,00000		
152	970033018R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel d 14-18mm	m	1,00000	1 890,00	1 890,00

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP : překlad : 4*0,25		1,00000		
153	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	2,50000	1 890,00	4 725,00
		Prostup ve střeše pro VZT potrubí : 10*0,25		2,50000		
154	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,30000	3 340,00	1 002,00
		1NP : 0,3		0,30000		
155	970053100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 100 mm	m	0,30000	3 340,00	1 002,00
156	970056018R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB d 14-18 mm	m	2,50000	2 910,00	7 275,00
		Prostup ve střeše pro VZT potrubí : 10*0,25		2,50000		
157	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	3,40000	1 510,00	5 134,00
		1PP : B 08 : 2*1,7		3,40000		
158	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	66,99200	2 880,00	192 936,96
		1PP : B 14 : 23,232+7,651+5,962+14,647+2,7		54,19200		
		střecha : 5*1,2+4*1,7		12,80000		
159	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	13,10000	3 590,00	47 029,00
		1PP : B 13 : (2,7+0,5)*2		6,40000		
		1NP : B 13 : (2,4+0,95)*2		6,70000		
160	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	4,00000	347,00	1 388,00
		střecha : 4		4,00000		
161	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	11,89000	176,00	2 092,64
		1PP : 0,9*2,05*4		7,38000		
		1NP : 1,2*2,05+1,0*2,05		4,51000		
162	971052341R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	1,00000	934,00	934,00
		1NP : 1		1,00000		
163	972054691R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,51000	6 490,00	3 309,90
		střecha : 1,2*1,7*0,25		0,51000		
164	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	10,25000	381,00	3 905,25
		pro překlady : 1PP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3*1,25		3,75000		
		1NP :				
		1,5+4*1,25		6,50000		
165	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	107,00	107,00
		1PP :				
		B 22 :				
		1		1,00000		
166	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	356,80000	69,70	24 868,96
		1PP :				
		434,79		434,79000		
		-(1,96+2,74+10,5)		-15,20000		
		-		-62,79000		
		(4,56+1,84+6,21+3,13+1,78+11,43+3,46+5,68+1,98+9,1+13,62)				
167	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	1 379,49210	53,50	73 802,83
		1PP :				
		(3,03+4,1+3,92+4,1+1,8+4,1+3,5+3,02+3,5+4,2+2,55+4,05+2,9+4,05+2,95+4,05+3,0+4,05)*2*3,35		421,22900		
		(20,1+1,9+17,55+2*3,65+4,05+20,2+6,15+6,25+2,3+3,15+2*12,4+6,25)*3,35		402,00000		
		1NP :				
		(17,6+18,4)*2*2,97		213,84000		
		(6,15+12,0)*2*0,97		35,21100		
		(6,15+3,52)*2*0,97		18,75980		
		(6,14+2,4)*2*2,97		50,72760		
		(12,25+5,85)*2*0,97-(2*0,5+0,6+5,5)*0,97-4,95*0,97		23,42550		
		(6,6+3,15)*2*0,97-(4,95*0,97+2,95*0,97)		11,25200		
		(2*5,2+2,95)*0,97		12,94950		
		(2,55+2,3)*2*0,97		9,40900		
		(1,6+0,8)*2*0,97		4,65600		
		(1,6+1,4)*2*0,97		5,82000		
		(7,6+2,8)*2*2,97		61,77600		
		(7,31+6,65)*2*0,97+(3,15+2*4,65)*0,97		39,15890		
		(4,54+2,9)*2*2,97		44,19360		
		(2,49+1,5)*2*0,97		7,74060		
		(2,49+1,45)*2*0,97		7,64360		
		(1,9+3,1)*2*0,97		9,70000		
168	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	547,12900	275,00	150 460,48
		1PP :				
		14,0*2,0		28,00000		
		3,7*1,5		5,55000		
		(2,85+3,85)*2*2,0-(0,75*1,8+0,8*1,97)		23,87400		
		(2,85+2,0)*2*2,8-0,75*1,8		25,81000		
		11,0*2,0		22,00000		
		6,2*2,0		12,40000		
		7,8*1,5		11,70000		
		(3,5+5,7+13,5)*1,8		40,86000		
		(1,35+1,2+3,8+3,5)*1,8		17,73000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP :				
		10,5*2,1		22,05000		
		2,6*2,1		5,46000		
		1,2*2,1		2,52000		
		4,6*2,1		9,66000		
		6,8*2,1		14,28000		
		11,0*2,1		23,10000		
		17,7*2,1		37,17000		
		9,5*2,1		19,95000		
		3,5*2,1		7,35000		
		8,8*2,1		18,48000		
		15,5*2,1		32,55000		
		8,5*2,1		17,85000		
		3,8*2,1		7,98000		
		3,5*2,1		7,35000		
		4,7*2,1		9,87000		
		3,75*2,1		7,87500		
		5,0*2,1		10,50000		
		1,8*2,1		3,78000		
		6,5*2,1		13,65000		
		7,3*2,1		15,33000		
		4,15*2,1		8,71500		
		2,6*2,1		5,46000		
		4,8*2,1		10,08000		
		6,0*2,1		12,60000		
		2,85*2,1		5,98500		
		2,1*2,1		4,41000		
		12,0*2,1		25,20000		
169	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	28,00000	150,00	4 200,00
		1PP :				
		B 06 :				
		(5,7+9,0+5,0+4,5)		24,20000		
		1NP :				
		B 06 :				
		3,8		3,80000		
170	978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	26,20000	150,00	3 930,00
		1PP :				
		B 11 :				
		5,0*0,95		4,75000		
		B 12 :				
		3*3,0*1,2		10,80000		
		B 13 :				
		3,3*1,5		4,95000		
		1NP :				
		B 13 :				
		6,0*0,95		5,70000		
171	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	547,12900	197,00	107 784,41

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1PP :	
14,0*2,0	28,00000
3,7*1,5	5,55000
(2,85+3,85)*2*2,0-(0,75*1,8+0,8*1,97)	23,87400
(2,85+2,0)*2*2,8-0,75*1,8	25,81000
11,0*2,0	22,00000
6,2*2,0	12,40000
7,8*1,5	11,70000
(3,5+5,7+13,5)*1,8	40,86000
(1,35+1,2+3,8+3,5)*1,8	17,73000
1NP :	
10,5*2,1	22,05000
2,6*2,1	5,46000
1,2*2,1	2,52000
4,6*2,1	9,66000
6,8*2,1	14,28000
11,0*2,1	23,10000
17,7*2,1	37,17000
9,5*2,1	19,95000
3,5*2,1	7,35000
8,8*2,1	18,48000
15,5*2,1	32,55000
8,5*2,1	17,85000
3,8*2,1	7,98000
3,5*2,1	7,35000
4,7*2,1	9,87000
3,75*2,1	7,87500
5,0*2,1	10,50000
1,8*2,1	3,78000
6,5*2,1	13,65000
7,3*2,1	15,33000
4,15*2,1	8,71500
2,6*2,1	5,46000
4,8*2,1	10,08000
6,0*2,1	12,60000
2,85*2,1	5,98500
2,1*2,1	4,41000
12,0*2,1	25,20000

172	960 00	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího gastrotechnologického vybavení (viz výkres G07)	kompl	1,00000	150 000,00	150 000,00
173	978 04	Odstranění KZS s omítkou tl. 200 mm	m2	136,34400	150,00	20 451,60

1PP :	
B 04 :	
(2,85+2,0)*2*2,8-0,75*1,8	25,81000
(4,65+2,8)*2*2,8-0,65*1,8*2	39,38000
(2,45*2,8+2,05*3,35)*2-0,65*1,8	26,28500
(2,05*2,8+2,05*3,35)*2-0,65*1,8	24,04500

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1NP :

B 04 :

(2,5+1,5)*2*2,8-0,8*1,97

20,82400

174	B 07	Demontáž kabiny výtahu / 1150x1100 / včetně šachetních dveří a technologie vč.odvozu a likvidace	kompl	2,00000	5 000,00	10 000,00
175	B 13	Odhalení obvodového ztužidla pro kotvení podesty schodiště	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
176	B 16	Odstranění podlahových vpouští vč.odvozu a likvidace	m2	1,83000	650,00	1 189,50

1NP :

2*0,3*0,3+3,6*0,3+1,6*0,3+0,3*0,3

1,83000

177	B 19	Odstranění montované vestavby v prostoru schodiště 2300x1200x3350mm vč.odvozu a likvidace	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
-----	------	---	-------	---------	-----------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					334 195,10
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------

178	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	237,01780	1 410,00	334 195,10
-----	--------------	--	---	-----------	----------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					410 362,76
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

179	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	133,26000	45,00	5 996,70
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

1PP :

P0.2 :

(11,43+16,1+34,3)

61,83000

P0.3 :

(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)

29,65000

P0.5 :

9,1

9,10000

P0.6 :

(1,96+2,74+10,5)

15,20000

P0.8 :

(9,65+7,83)

17,48000

180	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	20,62240	55,00	1 134,23
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------

1PP :

P0.2 :

(11,43+16,1+34,3)*0,16

9,89280

P0.3 :

(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,16

4,74400

P0.5 :

9,1*0,16

1,45600

P0.6 :

(1,96+2,74+10,5)*0,16

2,43200

P0.8 :

(9,65+7,83)*0,12

2,09760

181	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	133,26000	160,00	21 321,60
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

1PP :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P0.2 : (11,43+16,1+34,3)		61,83000		
		P0.3 : (3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)		29,65000		
		P0.5 : 9,1		9,10000		
		P0.6 : (1,96+2,74+10,5)		15,20000		
		P0.8 : (9,65+7,83)		17,48000		
182	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	20,62240	185,00	3 815,14
		1PP : P0.2 : (11,43+16,1+34,3)*0,16		9,89280		
		P0.3 : (3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,16		4,74400		
		P0.5 : 9,1*0,16		1,45600		
		P0.6 : (1,96+2,74+10,5)*0,16		2,43200		
		P0.8 : (9,65+7,83)*0,12		2,09760		
183	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	156,20000	50,00	7 810,00
		1PP : B 05 : (5,7+9,0+5,0+4,5)		24,20000		
		B 10 : 123,1		123,10000		
		B 14 : (2,0+1,0+1,8+3,7+0,4)		8,90000		
184	711170101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólie, volně	m2	56,00000	51,00	2 856,00
		1PP : B 05 : (5,7+9,0+5,0+4,5)		24,20000		
		B 06 : (5,7+9,0+5,0+4,5)		24,20000		
		1NP : B 05 : 3,8		3,80000		
		B 06 : 3,8		3,80000		
185	711170201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně	m2	136,34400	25,00	3 408,60
		1PP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		B 04 :				
		(2,85+2,0)*2*2,8-0,75*1,8		25,81000		
		(4,65+2,8)*2*2,8-0,65*1,8*2		39,38000		
		(2,45*2,8+2,05*3,35)*2-0,65*1,8		26,28500		
		(2,05*2,8+2,05*3,35)*2-0,65*1,8		24,04500		
		1NP :				
		B 04 :				
		(2,5+1,5)*2*2,8-0,8*1,97		20,82400		
186	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	391,82600	45,00	17 632,17
		1PP :				
		vodorovná :				
		P0.3 :				
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)		29,65000		
		P0.4 :				
		(4,56+1,84+14,78+12,05)		33,23000		
		P0.5 :				
		9,1		9,10000		
		1NP :				
		P1.1 :				
		(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)		57,18000		
		P1.2 :				
		(5,58+6,56+71,95+21,88)		105,97000		
		P1.3 :				
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)		105,53000		
		svislá :				
		1PP :				
		P0.3 :				
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,1		2,96500		
		P0.4 :				
		(4,56+1,84+14,78+12,05)*0,1		3,32300		
		P0.5 :				
		9,1*0,1		0,91000		
		m.č. 0.08 :				
		2*3,5*1,8		12,60000		
		m.č. 0.04 :				
		2,5*1,8		4,50000		
		1NP :				
		P1.1 :				
		(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)*0,1		5,71800		
		P1.2 :				
		(5,58+6,56+71,95+21,88)*0,1		10,59700		
		P1.3 :				
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)*0,1		10,55300		
187	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	51,16600	490,00	25 071,34
		svislá :				
		1PP :				
		P0.3 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,1$ 2,96500
 P0.4 :
 $(4,56+1,84+14,78+12,05)*0,1$ 3,32300
 P0.5 :
 9,1*0,1 0,91000
 m.č. 0.08 :
 2*3,5*1,8 12,60000
 m.č. 0.04 :
 2,5*1,8 4,50000
 1NP :
 P1.1 :
 $(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)*0,1$ 5,71800
 P1.2 :
 $(5,58+6,56+71,95+21,88)*0,1$ 10,59700
 P1.3 :
 $(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)*0,1$ 10,55300

188	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	340,66000	490,00	166 923,40
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1PP :
 vodorovná :
 P0.3 :
 $(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)$ 29,65000
 P0.4 :
 $(4,56+1,84+14,78+12,05)$ 33,23000
 P0.5 :
 9,1 9,10000
 1NP :
 P1.1 :
 $(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)$ 57,18000
 P1.2 :
 $(5,58+6,56+71,95+21,88)$ 105,97000
 P1.3 :
 $(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)$ 105,53000

189	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	340,66000	200,00	68 132,00
-----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

svislá :
 1PP :
 P0.3 :
 $(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)$ 29,65000
 P0.4 :
 $(4,56+1,84+14,78+12,05)$ 33,23000
 P0.5 :
 9,1 9,10000
 1NP :
 P1.1 :
 $(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)$ 57,18000
 P1.2 :
 $(5,58+6,56+71,95+21,88)$ 105,97000
 P1.3 :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)		105,53000		
190	711 00	Parotěsné utěsnění prostupu pro VZT ve stropě jídelny z interiéru i exteriéru pojistnou páskou š 200	m	11,00000	450,00	4 950,00
		2*5,5		11,00000		
191	711150026RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný pás, 1x Na	m2	2,22000	410,00	910,20
		1PP u stěny do 0.22 :				
		3,7*0,6		2,22000		
192	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný	m2	177,99588	380,00	67 638,43
		1PP :				
		P0.2 :				
		(11,43+16,1+34,3)*1,15		71,10450		
		(11,43+16,1+34,3)*0,16*1,2		11,87136		
		P0.3 :				
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*1,15		34,09750		
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,16*1,2		5,69280		
		P0.5 :				
		9,1*1,15		10,46500		
		9,1*0,16*1,2		1,74720		
		P0.6 :				
		(1,96+2,74+10,5)*1,15		17,48000		
		(1,96+2,74+10,5)*0,16*1,2		2,91840		
		P0.8 :				
		(9,65+7,83)*1,15		20,10200		
		(9,65+7,83)*0,12*1,2		2,51712		
193	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3 975,99800	3,21	12 762,95
Díl: 712		Povlakové krytiny				203 068,92
194	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva	m2	30,00000	46,40	1 392,00
		střecha :				
		30,0		30,00000		
195	712311101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	54,39600	45,00	2 447,82
		SP 1 :				
		(7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
196	712341559RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	54,39600	192,06	10 447,30
		SP 1 :				
		(7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
197	712361701RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	54,39600	124,35	6 764,14
		SP 1 :				
		(7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
198	712378005R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta	m	10,15000	208,80	2 119,32
		SP 1 :				
		(2*2,95+4,25)		10,15000		
199	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	54,39600	50,30	2 736,12

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
200	712391172RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná textilní 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	60,39600	61,50	3 714,35
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
		střecha : 6,0		6,00000		
201	712801001R00	Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie nopová střešní hydroizolační	m2	54,39600	340,00	18 494,64
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
202	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	9,13500	45,00	411,08
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9		9,13500		
203	712831101RT2	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, geotextilie 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	21,92400	27,20	596,33
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9*2*1,2		21,92400		
204	712841559RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	9,13500	171,60	1 567,57
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9		9,13500		
205	712861702R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie lepená bodově	m2	9,13500	240,00	2 192,40
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9		9,13500		
206	712 00	Prostup pro vedení chladiva střešním pláštěm vč. zpětného začištění	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
207	712 01	D+M Substrát střešní extenzivní	m3	4,35168	6 200,00	26 980,42
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))*0,08		4,35168		
208	712 02	D+M Rohož rozchodníková	m2	74,39600	820,00	61 004,72
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))		54,39600		
		v místě transportní cesty na střeše : 20,0		20,00000		
209	Pozn. A	Rozebrání a obnovení střešního pláště - skladba SPx	m2	4,00000	4 000,00	16 000,00
210	283221352R	Fólie hydroizolační střešní	m2	73,51740	176,80	12 997,88
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))*1,15		62,55540		
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9*1,2		10,96200		
211	62856000R	Pás asfaltový modifikovaný s Al vložkou, natavovací, lepicí	m2	73,51740	221,00	16 247,35

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))*1,15		62,55540		
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9*1,2		10,96200		
212	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	154,23480	60,00	9 254,09
		SP 1 : (7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))*2*1,15		125,11080		
		SP 1 : (2*2,95+4,25)*0,9*2*1,2		21,92400		
		střecha : 6,0*1,2		7,20000		
213	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 968,69400	3,15	6 201,39
Díl: 713		Izolace tepelné				97 591,13
214	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	24,20000	29,80	721,16
		1PP : B 05 : (5,7+9,0+5,0+4,5)		24,20000		
215	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	145,26000	40,00	5 810,40
		1PP : P0.2 : (11,43+16,1+34,3)		61,83000		
		P0.3 : (3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)		29,65000		
		P0.5 : 9,1		9,10000		
		P0.6 : (1,96+2,74+10,5)		15,20000		
		P0.8 : (9,65+7,83)		17,48000		
		střecha : 6,0		6,00000		
		kolem prostupu VZT : 6,0		6,00000		
216	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky	m	133,26000	19,80	2 638,55
		1PP : P0.2 : (11,43+16,1+34,3)		61,83000		
		P0.3 : (3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)		29,65000		
		P0.5 : 9,1		9,10000		
		P0.6 : (1,96+2,74+10,5)		15,20000		
		P0.8 : (9,65+7,83)		17,48000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
217	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva	m2	54,39600	44,50	2 420,62

SP 1 :

(7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))

54,39600

218	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	133,26000	114,00	15 191,64
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

1PP :

P0.2 :

(11,43+16,1+34,3)

61,83000

P0.3 :

(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)

29,65000

P0.5 :

9,1

9,10000

P0.6 :

(1,96+2,74+10,5)

15,20000

P0.8 :

(9,65+7,83)

17,48000

219	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3	21,41204	3 034,00	64 964,13
-----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

SP 1 :

(7,4*6,41+2,95*(0,85+1,51))*0,3*1,02

16,64518

1PP :

P0.2 :

(11,43+16,1+34,3)*0,03*1,02

1,89200

P0.3 :

(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)*0,03*1,02

0,90729

P0.5 :

9,1*0,03*1,02

0,27846

P0.6 :

(1,96+2,74+10,5)*0,03*1,02

0,46512

střecha :

6,0*0,2*1,02

1,22400

220	63151414.AR	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	6,12000	650,00	3 978,00
-----	-------------	------------------------------------	----	---------	--------	----------

kolem prostupu VZT :

6,0*1,02

6,12000

221 998713202R00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

%

957,24400

1,95

1 866,63

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					1 654 155,15
222	721 00T00	Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD	kpl	1,00000	746 233,25	746 233,25
223	721 01T00	Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	44 353,02	44 353,02
224	721 02T00	Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD	kpl	1,00000	97 074,42	97 074,42
225	722 00T00	Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD	kpl	1,00000	331 693,24	331 693,24
226	722 01T00	Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD	kompl	1,00000	20 006,52	20 006,52
227	722 02T00	Provedení ZTI Vodovod opravy viz samostatná část PD	kompl	1,00000	23 220,60	23 220,60
228	725 00T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD	kpl	1,00000	309 664,10	309 664,10
229	728 00T00	Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část PD	kpl	1,00000	53 059,00	53 059,00

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
230	728 01T00	Provedení ZTI Ostatní - požární ucpávky viz samostatná část PD	kompl	1,00000	10 752,00	10 752,00
231	P 720T00	Stavební přípomoci	%	1,00000	18 099,00	18 099,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						16 610,68
232	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	25,00000	107,00	2 675,00

1PP :

B 21 :

25

25,00000

233	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m	160,00000	53,70	8 592,00
				160,0	160,00000	

234	722181812R00	Demontáž izolace z trub D 50 mm	m	160,00000	32,30	5 168,00
				160,0	160,00000	

235	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	164,19000	1,07	175,68
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 723 Vnitřní plynovod						4 033,49
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

236	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	30,00000	133,00	3 990,00
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

1PP :

B 21 :

30

30,00000

237	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	39,90000	1,09	43,49
-----	--------------	---	---	----------	------	-------

Díl: 725 Zařizovací předměty						1 654,23
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

238	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	208,00	416,00
-----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

1PP :

B 23 :

1

1,00000

1NP :

B 23 :

1

1,00000

239	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	162,00	324,00
-----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

1PP :

B 23 :

1

1,00000

1NP :

B 23 :

1

1,00000

240	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	2,00000	259,00	518,00
-----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

1NP :

B 23 :

2

2,00000

241	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00000	97,00	194,00
-----	--------------	-------------------------------------	--------	---------	-------	--------

1NP :

B 23 :

2

2,00000

242	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00000	99,30	198,60
-----	--------------	--	--------	---------	-------	--------

1PP :

B 23 :

1

1,00000

1NP :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

B 23 :

1

1,00000

243 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 16,50600 0,22 3,63

Díl: 730		Ústřední vytápění				1 061 537,00
244	730 00T00	Provedení ÚT viz samostatná část PD	kompl	1,00000	1 046 731,00	1 046 731,00
245	P 730T01	Stavební přípomoci	%	1,00000	14 806,00	14 806,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				1 997,49
246	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	30,00000	64,40	1 932,00

1PP :

B 21 :

30

30,00000

247 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 19,32000 3,39 65,49

Díl: 735		Otopná tělesa				1 546,09
248	735151821R00	Demontáž a zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	10,00000	151,00	1 510,00

1PP a 1NP :

10

10,00000

249 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 15,10000 2,39 36,09

Díl: 764		Konstrukce klempířské				18 927,94
250	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm Dle tabulky klempířských výrobků	m	3,00000	625,00	1 875,00

K 5 :

3,0

3,00000

251	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm Dle tabulky klempířských výrobků	m	3,10000	592,00	1 835,20
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

K 4 :

3,1

3,10000

252	764816150R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 470 mm Dle tabulky klempířských výrobků	m	6,30000	1 350,00	8 505,00
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------

K 1 :

4,8

4,80000

K 8 :

1,5

1,50000

253	K 2	D+M krajová lišta z vplanylového plechu R.Š. 300 mm Dle tabulky klempířských výrobků	m	4,50000	516,00	2 322,00
254	K 3	D+M okapnice z vplanylového plechu R.Š. 150 mm Dle tabulky klempířských výrobků	m	3,10000	250,00	775,00
255	K 7	D+M ukončovací lišta PVC hydroizolace poplastovaný plech R.Š. 150 mm Dle tabulky klempířských výrobků	m	4,50000	250,00	1 125,00
256	K 8	D+M prostup pro vedení potrubí chladiva o 100 mm tvarovka se zpětným vyústěním integrová PVC manžeta Dle tabulky klempířských výrobků	kompl	1,00000	2 200,00	2 200,00
257	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	186,37200	1,56	290,74

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				812 128,83
258	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	6,30000	104,00	655,20

1NP :

3,5*1,8

6,30000

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
259	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložených stěn	m2	6,30000	41,80	263,34

1NP :

3,5*1,8

6,30000

260	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m Dle tabulky dveří	kus	26,00000	510,40	13 270,40
-----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

Dle tabulky dveří :

600/1970 :

D 08 :

1

1,00000

D 09 :

1

1,00000

700/1970 :

D 07 :

2

2,00000

800/1970 :

D 01 :

5

5,00000

D 02 :

5

5,00000

D 03 :

7

7,00000

D 04 :

5

5,00000

261	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m Dle tabulky dveří	kus	6,00000	510,40	3 062,40
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Dle tabulky dveří :

900/1970 :

D 05 :

4

4,00000

1000/1970 :

D 06 :

1

1,00000

D 12 :

1

1,00000

262	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m Dle tabulky dveří	kus	2,00000	866,80	1 733,60
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Dle tabulky dveří :

1250/1970 :

D 11 :

1

1,00000

1450/1970 :

D 10 :

1

1,00000

263	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka Dle tabulky dveří	kus	11,00000	926,20	10 188,20
-----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

Dle tabulky dveří :

800/1970 :

D 14 :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6		6,00000		
		D 15 :				
		3		3,00000		
		D 16 :				
		2		2,00000		
264	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm Dle tabulky dveří	kus	1,00000	926,20	926,20
		Dle tabulky dveří :				
		900/1970 :				
		D 13 :				
		1		1,00000		
265	766669113R00	Dokování okopného plechu Dle tabulky dveří	kus	44,00000	415,80	18 295,20
		Dle tabulky dveří :				
		800/1970 :				
		D 02 :				
		5*2		10,00000		
		D 04 :				
		5*2		10,00000		
		D 15 :				
		3*2		6,00000		
		900/1970 :				
		D 05 :				
		4*2		8,00000		
		1000/1970 :				
		D 06 :				
		4*2		8,00000		
		1450/1970 :				
		D 10 :				
		1*2		2,00000		
266	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň Dle tabulky dveří	kus	9,00000	475,20	4 276,80
		Dle tabulky dveří :				
		800/1970 :				
		D 14 :				
		6		6,00000		
		D 15 :				
		3		3,00000		
267	766669118R00	Dokování stavěče křídla	kus	12,00000	132,00	1 584,00
		Dle tabulky dveří :				
		5+4+1+1+1		12,00000		
268	766669921R00	Montáž zámku Dle tabulky dveří	kus	46,00000	101,20	4 655,20
269	766670021R00	Montáž kliky a štítku Dle tabulky dveří	kus	46,00000	101,20	4 655,20
270	766 00	Prostup pro vedení chladiva bokem střešního výlezu	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00
271	766 01	Příplatek za systém centrálního klíče do zámků	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00
272	766 02	D+M - Síť proti hmyzu v hliníkovém rámu pro osazení na okenní rám	m2	13,50000	578,60	7 811,10
		6*1,5*1,5		13,50000		
273	766 51	Demontáž krytu otopných těles	m	3,00000	150,00	450,00

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1NP :

3,0

3,00000

274	766 52	Dřevěné kryty radiátorů - demontáž před zahájením prací a po provedení výmalby opětovná montáž krytů	m	23,93000	1 500,00	35 895,00
-----	--------	--	---	----------	----------	-----------

1NP :

10,53-0,4

10,13000

14,6-2*0,4

13,80000

275	549 00	Stavěč dveří	kus	12,00000	272,80	3 273,60
276	549 01	Okopový plech nerez	m2	11,67000	2 581,70	30 128,44

Dle tabulky dveří :

800/1970 :

D 02 :

5*2*0,8*0,3

2,40000

D 04 :

5*2*0,8*0,3

2,40000

D 15 :

3*2*0,8*0,3

1,44000

900/1970 :

D 05 :

4*2*0,9*0,3

2,16000

1000/1970 :

D 06 :

4*2*1,0*0,3

2,40000

1450/1970 :

D 10 :

1*2*1,45*0,3

0,87000

277	54914621R	Dveřní kování dle tabulky dveří	kus	45,00000	862,40	38 808,00
278	549146452R	Panikové kování dle tabulky dveří	kus	1,00000	9 460,00	9 460,00
279	54917020R	Zavírač dveří hydraulický s kluznou lištou dle tabulky dveří	kus	9,00000	4 158,00	37 422,00
280	54926060R	Zámek dveřní dle tabulky dveří	kus	46,00000	415,80	19 126,80
281	61165001R	Dveře vnitřní hladké plné 600 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	2,00000	10 489,60	20 979,20

Dle tabulky dveří :

600/1970 :

D 08 :

1

1,00000

D 09 :

1

1,00000

282	61165002R	Dveře vnitřní hladké plné 700 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	2,00000	10 489,60	20 979,20
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Dle tabulky dveří :

700/1970 :

D 07 :

2

2,00000

283	61165003R	Dveře vnitřní hladké plné 80 x 197 cm Dle tabulky dveří	kus	22,00000	10 489,60	230 771,20
-----	-----------	---	-----	----------	-----------	------------

Dle tabulky dveří :

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		800/1970 :				
		D 01 :				
		5		5,00000		
		D 02 :				
		5		5,00000		
		D 03 :				
		7		7,00000		
		D 04 :				
		5		5,00000		
284	61165004R	Dveře vnitřní hladké plné 900 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	4,00000	10 489,60	41 958,40
		Dle tabulky dveří :				
		900/1970 :				
		D 05 :				
		4		4,00000		
285	61165005R	Dveře vnitřní hladké plné 1000 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	1,00000	11 380,60	11 380,60
		Dle tabulky dveří :				
		1000/1970 :				
		D 06 :				
		1		1,00000		
286	61165006R	Dveře vnitřní hladké plné 1250 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	1,00000	17 178,70	17 178,70
		Dle tabulky dveří :				
		1250/1970 :				
		D 11 :				
		1		1,00000		
287	61165007R	Dveře vnitřní hladké plné 1450 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	1,00000	18 366,70	18 366,70
		Dle tabulky dveří :				
		1450/1970 :				
		D 10 :				
		1		1,00000		
288	61165035R	Dveře vnitřní hladké 1000 x 1970 mm částečně prosklené Dle tabulky dveří	kus	1,00000	14 707,00	14 707,00
		Dle tabulky dveří :				
		1000/1970 :				
		D 12 :				
		1		1,00000		
289	61165611R	Dveře protipožární EW15 plné 800 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	2,00000	12 687,40	25 374,80
		Dle tabulky dveří :				
		800/1970 :				
		D 16 :				
		2		2,00000		
290	61165612R	Dveře protipožární EW15 plné 900 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	1,00000	12 866,70	12 866,70
		Dle tabulky dveří :				
		900/1970 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D 13 :				
		1		1,00000		
291	61165642R	Dveře protipožární EW30 plné 800 x 1970 mm Dle tabulky dveří	kus	9,00000	12 687,40	114 186,60
		Dle tabulky dveří :				
		800/1970 :				
		D 14 :				
		6		6,00000		
		D 15 :				
		3		3,00000		
292	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	8 276,89800	1,08	8 939,05
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 470 870,52
293	767586101RT1	Nosný rošt podhledu kazetového modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	311,50000	520,00	161 980,00
		1NP :				
		311,5		311,50000		
294	767586201R00	Podhled minerální kazetový	m2	311,50000	425,00	132 387,50
295	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	84,60900	41,60	3 519,73
		ocelový sloup 1NP :				
		2*3,15*13,43		84,60900		
296	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	274,00000	3,00	822,00
		1.PP (nový otvor do m.č. 0.22) :				
		274,0		274,00000		
297	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	645,10000	36,00	23 223,60
		Prostup ve střeše pro VZT potrubí :				
		645,1		645,10000		
298	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	576,64500	37,40	21 566,52
		1NP :				
		B 15 :				
		(7*5,85+2*5,5)*11,1		576,64500		
299	767 00	D+M výtahového háku	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00
300	767 01	D+M – hliníkový žebřík k výlezu na stěchu kotvený na stěnu, dělený na 2 části 2,2+1,6 m	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
301	O 1	D+M Prosklená stěna z hliníkových profilů s jednokřídlými dveřmi š. 1150 mm 2400x3050 mm Dle tabulky oken,vchod.dveří a prosklených stěn	kus	1,00000	146 718,07	146 718,07
302	O 2	D+M Vchodové dveře levé plné jednokřídlé plastové 1200x2200 mm Dle tabulky oken,vchod.dveří a prosklených stěn	kus	1,00000	53 972,19	53 972,19
303	O 3	D+M Hliníková stěna fixní požárně odolná EI15 DP3 2400x2100 mm Dle tabulky oken,vchod.dveří a prosklených stěn	kus	1,00000	82 958,95	82 958,95
304	O 4	D+M Prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlými dveřmi 5600x3050 mm EW30 DP3 - C,S Dle tabulky oken,vchod.dveří a prosklených stěn	kus	1,00000	305 594,36	305 594,36
305	O 5	D+M Vchodové dveře plné dvoukřídlé z Al profilů 2700x2900 mm Dle tabulky oken,vchod.dveří a prosklených stěn	kus	1,00000	197 816,67	197 816,67

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
306	O 6	D+M Okno z hliníkových profilů fixní, EI15 DP3 1500x1500 mm Dle tabulky oken,vchod.dveří a prosklených stěn	kus	1,00000	40 477,73	40 477,73
307	R 1	Předokenní roleta s hliníkovým lamelovým pancířem motoricky poháněná s pohledovým boxem 3,3x1,1 m vč.pohonu a ovládání	kus	1,00000	22 751,42	22 751,42
308	R 2	Předokenní roleta s hliníkovým lamelovým pancířem motoricky poháněná s pohledovým boxem 1,75x2,35 m vč.pohonu a ovládání	kus	1,00000	24 399,55	24 399,55
309	R 3	Předokenní roleta s hliníkovým lamelovým pancířem motoricky poháněná s pohledovým boxem 1,35x2,35 m vč.pohonu a ovládání	kus	1,00000	20 259,77	20 259,77
310	R 4	Předokenní roleta s hliníkovým lamelovým pancířem motoricky poháněná s pohledovým boxem 1,6x2,35 m vč.pohonu a ovládání	kus	1,00000	1 111,92	1 111,92
311	Z 02	D+M 1.NP ocelové schodiště - povrchová úprava žárově pozinkované Dle tabulky zámečnických prvků	kompl	1,00000	125 000,00	125 000,00
312	13384325R	Tyč ocelová U 100, S235JR	t	0,04202	46 800,00	1 966,54

Prostup ve střeše pro VZT potrubí :

38,2*1,1/1000

0,04202

313	13384430R	Tyč ocelová U 120, S235JR	t	0,19845	46 800,00	9 287,46
-----	-----------	---------------------------	---	---------	-----------	----------

Prostup ve střeše pro VZT potrubí :

95,8*1,1/1000

0,10538

ocelový sloup 1NP :

2*3,15*13,43*1,1/1000

0,09307

314	13384430R	Tyč ocelová U 120, S235JR	t	0,30140	46 800,00	14 105,52
-----	-----------	---------------------------	---	---------	-----------	-----------

1.PP (nový otvor do m.č. 0.22) :

274,0*1,1/1000

0,30140

315	13388440R	Tyč ocelová HEB 160, S235JR	t	0,56232	51 500,00	28 959,48
-----	-----------	-----------------------------	---	---------	-----------	-----------

Prostup ve střeše pro VZT potrubí :

511,2*1,1/1000

0,56232

316	311110190000R	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	28,00000	10,90	305,20
-----	---------------	--	-----	----------	-------	--------

Překlad :

8

8,00000

Prostup ve střeše pro VZT potrubí :

20

20,00000

317	311202190000R	Podložka přesná 02 1702 tvar A otvor 13 mm	kus	28,00000	15,00	420,00
-----	---------------	--	-----	----------	-------	--------

Překlad :

8

8,00000

Prostup ve střeše pro VZT potrubí :

20

20,00000

318	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná	m	7,00000	200,00	1 400,00
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------

Překlad :

2

2,00000

Prostup ve střeše pro VZT potrubí :

5

5,00000

319	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	14 450,47000	1,79	25 866,34
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					808 249,17
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
320	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	505,48400	60,70	30 682,88

1PP :
 dlažba :
 P0.1 :
 (74,42+6,21+7,38) 88,01000
 P0.2 :
 (11,43+16,1+34,3) 61,83000
 P0.3 :
 (3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62) 29,65000
 P0.4 :
 (4,56+1,84+14,78+12,05) 33,23000
 P0.5 :
 9,1 9,10000
 1NP :
 P1.1 :
 (30,86+7,62+2,24+1,28+15,18) 57,18000
 P1.2 :
 (5,58+6,56+71,95+21,88) 105,97000
 P1.3 :
 (3,46+3,74+5,73+21,18+71,42) 105,53000
 sokl :
 1PP :
 P0.1 :
 (74,42+6,21+7,38)*0,1 8,80100
 P0.2 :
 (11,43+16,1+34,3)*0,1 6,18300

321	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm vč. úpravy podkladu a spárování specifikace v Souhrnné technické zprávě	m	149,84000	201,60	30 207,74
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

1PP :
 P0.1 :
 (74,42+6,21+7,38) 88,01000
 P0.2 :
 (11,43+16,1+34,3) 61,83000

322	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	149,84000	113,00	16 931,92
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

1PP :
 P0.1 :
 (74,42+6,21+7,38) 88,01000
 P0.2 :
 (11,43+16,1+34,3) 61,83000

323	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, vč. úpravy podkladu a spárování specifikace v Souhrnné technické zprávě	m2	236,67000	800,00	189 336,00
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

1PP :
 P0.1 :
 (74,42+6,21+7,38) 88,01000
 P0.2 :
 (11,43+16,1+34,3) 61,83000

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P0.3 :				
		(3,13+1,78+3,46+5,68+1,98+13,62)		29,65000		
		1NP :				
		P1.1 :				
		(30,86+7,62+2,24+1,28+15,18)		57,18000		
324	771575206R00	Montáž podlah keramických relief., tmel, vč.úpravy podkladu a spárování specifikace v Souhrnné technické zprávě	m2	253,83000	850,00	215 755,50
		1PP :				
		P0.4 :				
		(4,56+1,84+14,78+12,05)		33,23000		
		P0.5 :				
		9,1		9,10000		
		1NP :				
		P1.2 :				
		(5,58+6,56+71,95+21,88)		105,97000		
		P1.3 :				
		(3,46+3,74+5,73+21,18+71,42)		105,53000		
325	771577843R00	Podlahový profil dilatační	m	38,50000	365,00	14 052,50
		1PP :				
		23,9		23,90000		
		1NP :				
		14,6		14,60000		
326	771577133R00	Lišta přechodová	m	22,90000	580,00	13 282,00
		1PP :				
		10,4		10,40000		
		1NP :				
		12,5		12,50000		
327	597623121R	Dlaždice specifikace v Souhrnné technické zprávě	m2	278,31780	445,00	123 851,42
		236,67*1,1		260,33700		
		149,84*0,1*1,2		17,98080		
328	597623136R	Dlaždice protiskluzná specifikace v Souhrnné technické zprávě	m2	279,21300	445,00	124 249,79
		253,83*1,1		279,21300		
329	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7 583,49800	6,58	49 899,42
Díl: 776		Podlahy povlakové				426 327,37
330	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	349,45000	51,75	18 084,04
		1NP :				
		X1.2 :				
		14,05+11,9+311,5		337,45000		
		schodiště :				
		12,0		12,00000		
331	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	352,65000	235,75	83 137,24
		1PP :				
		P0.6 :				
		(1,96+2,74+10,5)		15,20000		
		1NP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

P1.4 :
(14,05+11,9+311,5) 337,45000

332	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	349,45000	69,00	24 112,05
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

1NP :
X1.2 :
14,05+11,9+311,5 337,45000
schodiště :
12,0 12,00000

333	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2,5 mm	m2	352,65000	790,05	278 611,13
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

1PP :
P0.6 :
(1,96+2,74+10,5) 15,20000
1NP :
P1.4 :
(14,05+11,9+311,5) 337,45000

334	776520010RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík (Cfl-S1) podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42	m2	12,00000	1 730,75	20 769,00
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

1NP Nové PVC (Cfl-s1) na schodiště 12m2 / školník byt /
:
12,0 12,00000

335	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4 247,13500	0,38	1 613,91
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	11 785,28
-----------------	-------------------------------------	------------------

336	777615223R00	Nátěry podlah betonových, epoxidový protiskluzný	m2	17,85000	655,00	11 691,75
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

P0.7 :
17,85 17,85000

337	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	116,91800	0,80	93,53
-----	--------------	---	---	-----------	------	-------

Díl: 781	Obklady keramické	766 376,29
-----------------	--------------------------	-------------------

338	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	591,76000	40,00	23 670,40
-----	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	-----------

1PP :
5,5*2,0 11,00000
(7,5+4,5)*3,0 36,00000
9,0*2,0 18,00000
11,0*2,0 22,00000
(2,5+8,0)*2,0 21,00000
5,5*2,0 11,00000
5,0*2,0 10,00000
6,5*2,0 13,00000
4,5*2,0 9,00000
4,5*2,0 9,00000
9,0*2,0 18,00000
1NP :
1,35*2,0 2,70000
(15,5+2,0+2,8*2+2,0+13,8+6,0)*2,0 89,80000
28,0*2,0 56,00000
(6,5+11,0+2,2)*2,0 39,40000
13,5*2,0 27,00000
8,5*2,0 17,00000

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3,85*2,0	7,70000
4,5*2,0	9,00000
2,5*2,0	5,00000
7,8*2,0	15,60000
27,5*2,0	55,00000
9,5*2,0	19,00000
7,0*2,0	14,00000
5,0*2,0	10,00000
9,0*2,0	18,00000
5*(2*0,15+0,1)	2,00000
2*11,5*0,86	19,78000
2*(1+2*0,4)	3,60000
Mezisoučet	588,58000
pod parapety :	
1NP :	
(9*1,5+2,4)*0,2	3,18000

339	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč.úpravy podkladu a spárování specifikace v Souhrnné technické zprávě	m2	588,58000	733,00	431 429,14
340	781675114R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, vč.úpravy podkladu a spárování specifikace v Souhrnné technické zprávě	m	15,90000	140,00	2 226,00

pod parapety :	
1NP :	
(9*1,5+2,4)	15.90000

341	781 00	Příplatek za pruh obkladu jiné barvy v obkladu kuchyně – oranžová	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
342	597813600R	Obkládačka specifikace v Souhrnné technické zprávě	m2	651,25400	412,80	268 837,65

588,58*1,1	647,43800
15,9*0,2*1,2	3,81600

343	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	7 481,63200	3,37	25 213,10
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: 783		Nátěry				37 700,00
344	783222120R00	Nátěr syntetický kov.konstrukcí	m2	42,00000	350,00	14 700,00

1NP – nátěr ocelové konstrukce schodiště a zábradlí :

42,0	42,00000
------	----------

345	783 00	Nátěr kovové zárubně	ks	46,00000	500,00	23 000,00
-----	--------	----------------------	----	----------	--------	-----------

Díl: 784		Malby			371 555,31	
346	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 830,55950	25,00	70 763,99

omítky opravy :	
356,8+1379,4921	1 736,29210
omítky nové :	
634,3175	634,31750
Mezisoučet	2 370,60960
SDK :	
2*6,28125+6,5835+117,31+283,95+19,2465+7,5174+3,15	459,94990
*0,4*3+2*4,5	
Mezisoučet	459,94990

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
347	784195412R00	Malba na omítky 2 x	m2	2 379,60960	65,00	154 674,62
348	784195612R00	Malba na SDK 2 x	m2	459,94990	75,00	34 496,24
349	784 00	Příplatek za omyvatelný nátěr v jídelně do výšky 1,5 m v pastelové barvě (17,6+18,4)*2*1,5	m2	108,00000	115,00	12 420,00
				108,00000		
350	784 01	Příplatek za barevnou malbu v jídelně (17,6+18,4)*2*(2,97-1,5)	m2	105,84000	35,00	3 704,40
				105,84000		
351	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 736,29210	36,60	63 548,29
352	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	1 736,29210	18,40	31 947,77
Díl: 787		Zasklívání				12 129,68
353	787 00	D+M – mléčné fólie na okna do šatny a umývárny 1,5*1,5*2	m2	4,50000	777,78	3 500,01
				4,50000		
354	787 01	Schodiště vnější /byt školník/ - sklo bezpečnostní lepené tl. 12 mm kotvené do stávající konstrukce 2,0	m2	2,00000	4 200,00	8 400,00
				2,00000		
355	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	119,00000	1,93	229,67
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				22 319 063,78
356	791 00	D+M technologie gastro - viz samostatná část PD	kompl	1,00000	21 858 876,90	21 858 876,90
357	791 P	Stavební přípomoci	%	2,00000	230 093,44	460 186,88
Díl: M21		Elektromontáže				2 469 145,80
358	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	2 407 711,30	2 407 711,30
358a	210 01T00	Provedení hromosvodu viz samostatná část PD	kompl	1,00000	36 051,50	36 051,50
359	P 210T00	Stavební přípomoci	%	1,00000	25 383,00	25 383,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 845 379,57
360	220 00T00	Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD systém řízení gastro	kompl	1,00000	991 992,00	991 992,00
361	220 01T00	Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná část PD EPS	kompl	1,00000	834 314,50	834 314,50
362	P 220T00	Stavební přípomoci	%	1,00000	19 073,07	19 073,07
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				6 716 847,69
363	240 00T00	Provedení VZT - viz samostatná část PD	kompl	1,00000	6 645 618,80	6 645 618,80
364	P 240T00	Stavební přípomoci	%	1,00000	71 228,89	71 228,89
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				843 378,75
365	330 00	Dodávka a montáž osobonákladního výtahu včetně revize, napojení na GSM bránu (specifikace viz Souhrnná technická zpráva)	kompl	1,00000	834 093,75	834 093,75
366	P 330	Stavební přípomoci	%	1,00000	9 285,00	9 285,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 067 778,12
367	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	5,75327	-1 500,00	-8 629,91
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 129 : 0,72542		0,72542		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 144 : 0,40000		0,40000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 145 : 2,97449		2,97449		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 146 : 0,31028		0,31028		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 165 : 0,04500		0,04500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 232 : 0,16750		0,16750		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 236 : 0,10260		0,10260		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 240 : 0,03760		0,03760		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 241 : 0,00312		0,00312		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 242 : 0,00172		0,00172		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 246 : 0,15960		0,15960		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 248 : 0,24930		0,24930		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 298 : 0,57665		0,57665		
368	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	114,63666	1 450,00	166 223,16
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 130 : 5,06000		5,06000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 131 : 27,08200		27,08200		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 132 : 32,69970		32,69970		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 133 : 4,89500		4,89500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 134 : 0,00000		0,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 135 : 0,00000		0,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 11,52509		11,52509		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 33,37487		33,37487		
369	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	175,30324	1 390,00	243 671,50
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 119 : 10,34936		10,34936		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 91,79145		91,79145		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 121 : 32,82660		32,82660		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 122 : 0,54270		0,54270		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 136 : 0,86128		0,86128		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 140 : 0,03300		0,03300		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 0,00046		0,00046		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 160 : 0,29600		0,29600		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 161 : 3,21030		3,21030		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 164 : 0,66625		0,66625		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 166 : 7,13600		7,13600		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 27,58984		27,58984		
370	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	27,55679	1 590,00	43 815,30
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 3,40800		3,40800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 123 : 2,61360		2,61360		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 124 : 9,00000		9,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 127 : 10,77360		10,77360		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 128 : 0,43269		0,43269		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 153 : 0,00160		0,00160		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 154 : 0,00589		0,00589		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 0,00156		0,00156		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 0,03082		0,03082		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 0,00603		0,00603		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 162 : 0,05900		0,05900		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 163 : 1,22400		1,22400		
371	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4,25734	2 850,00	12 133,42
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 125 : 0,61546		0,61546		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 126 : 3,64188		3,64188		

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
372	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	58,50766	1 350,00	78 985,34
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 138 : 7,03980		7,03980		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 139 : 14,15577		14,15577		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 171 : 37,20477		37,20477		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 238 : 0,06840		0,06840		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 239 : 0,03892		0,03892		
373	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,52139	2 860,00	4 351,18
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 183 : 1,52139		1,52139		
374	979990122R00	Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	0,48641	2 860,00	1 391,13
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 184 : 0,08008		0,08008		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 185 : 0,22633		0,22633		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 194 : 0,18000		0,18000		
375	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	3,16326	3 470,00	10 976,51
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 169 : 0,36204		0,36204		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 170 : 0,36680		0,36680		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 173 : 2,38602		2,38602		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 214 : 0,04840		0,04840		
376	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	0,03680	4 900,00	180,32
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 234 : 0,03680		0,03680		
377	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,29570	1 650,00	487,91
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 258 : 0,15530		0,15530		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 259 : 0,05040		0,05040		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 273 : 0,09000		0,09000		
378	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,84000	1 650,00	1 386,00
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 143 : 0,84000		0,84000		
379	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	1,61893	1 650,00	2 671,23
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 142 : 0,00000		0,00000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 147 : 0,11873		0,11873		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,55440		0,55440		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 149 : 0,06800		0,06800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 150 : 0,87780		0,87780		
380	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,37741	2 200,00	830,30
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 330 : 0,02796		0,02796		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 332 : 0,34945		0,34945		
381	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,04640	2 860,00	132,70
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 233 : 0,04640		0,04640		
382	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	394,40125	750,00	295 800,94
383	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	394,40125	20,00	7 888,03
384	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 493,62379	12,00	89 923,49
385	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	394,40125	178,00	70 203,42

Položkový rozpočet

S:	RProj2310	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
O:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9
R:	01	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků 1 čp.1140, Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
386	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	788,80250	50,00	39 440,13
387	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	394,40125	15,00	5 916,02
Díl: VN		Vedlejší náklady				800 000,00
388	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
389	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	600 000,00	600 000,00
Celkem						49 988 776,66

Poznámky uchazeče k zadání

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 14, bratři Venclíků 1073, 198 21 vatel: Praha 9			
				Datum: duben 2023		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
část A 01 Kanalizace				746 233		0,68147	
1	Potrubí z litinových trub hrdlových, pryžové těsnění						
2	DN 100	m	4	4 995	19 980	0,01368	0,05472
3	DN 125	m	6	6 459	38 754	0,01644	0,09864
4	DN 150	m	2	7 831	15 662	0,02575	0,05150
5	Montáž litinového potrubí DN 100	m	4	780	3 120	0,00388	0,01552
6	Montáž litinového potrubí DN 125	m	6	825	4 950	0,00244	0,01464
7	Montáž litinového potrubí DN 150	m	2	950	1 900	0,00415	0,00830
8	Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběně podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.						
9	DN 32	m	5	485	2 425	0,00019	0,00096
10	DN 40	m	14	518	7 252	0,00024	0,00337
11	DN 50	m	30	548	16 440	0,00031	0,00930
12	DN 75	m	25	577	14 425	0,00048	0,01210
13	DN 110	m	211	646	136 306	0,00098	0,19169
14	DN 125	m	11	709	7 799	0,00125	0,01372
15	DN 160	m	6	785	4 710	0,00205	0,01229
16	Kanalizační systém z neměkčeného PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1 je určen jako kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m. KG-Svstém (PVC)® SN 4 - kanalizační trubkv a tvarovkv						
17	DN 110	m	58	616	35 728	0,00112	0,06513
18	DN 125	m	3	671	2 013	0,00136	0,00408
19	DN 160	m	10	798	7 980	0,00212	0,02124
20	Montáž plastového potrubí						
21	DN 32 - 50	m	49	65	3 185	-	-
22	DN 75	m	25	85	2 125	-	-
23	DN 110	m	254	92	23 368	-	-
24	DN 125	m	14	105	1 470	-	-
25	DN 160	m	16	125	2 000	-	-
26	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8	kus	24	70	1 680	0,00000	-
27	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 110x2,2	kus	6	85	510	0,00000	-

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 14, bratří Venclíků 1073, 198 21 vatel: Praha 9			
				Datum: duben 2023		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
28	Podomítková vodní ZU DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzavěrkou a čistí vložkou, pro klimatizační jednotky, Instalace možná pouze vertikálně!!	kpl	3	1 320	3 960	0,00028	0,00028
29	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se sifonovou vložkou proti vysychání, plastový výškové stavitelný nástavec.	kpl	13	1 335	17 355	0,00070	0,00840
30	Podomítková předinstalační sada DN40/50 k pračkám-myčkám/umyvadlům.	kpl	1	896	896	0,00024	0,00024
31	Zápachová uzavěrka pro dva spotřebiče (pračka, myčka, sušička, kondenzát) kryt nerez. ocel.	kpl	1	1 228	1 228	0,00035	0,00035
	Demontáž a zpětná montáž zásobníku teplé užitkové vody 160 l	kpl	1	2 985	2 985	0,00035	0,00035
32	Lapač tuků s vestavěnou odkalovací nádrží pro zachycení rostlinných a živočišných olejů a tuků 3380 x 1600 x 1340 pro volné osazení na podlahu s automatickým promícháváním kalů - specifikace viz technická zpráva	kpl	1	350 000	350 000	0,09500	0,09500
33	Doprava a montáž lapače tuků	kpl	1	15 000	15 000	0,00000	-
34	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	357	1	357	-	-
35	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 200	m	91	1	91	-	-
36	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,6815	850	579	-	-
37	část A 02 Vodovod				331 693		0,47016
38	Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda						
39	Ø 20x2,8	m	180	416	74 880	0,00015	0,02610
40	Ø 25x3,5	m	53	491	26 023	0,00023	0,01203
41	Ø 32x4,4	m	74	568	42 032	0,00037	0,02716
42	Ø 40x5,5	m	17	740	12 580	0,00057	0,00962
43	Ø 50x6,9	m	17	882	14 994	0,00089	0,01506
44	Ø 63x8,6	m	41	1 102	45 182	0,00139	0,05687
45	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitěm vnějším D 20x1/2"	ks	24	99	2 376	0,00013	0,00305
46	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitěm vnějším D 25x3/4"	ks	6	128	768	0,00020	0,00119
47	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitěm vnějším D 32x1"	ks	8	156	1 248	0,00026	0,00209
48	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitěm vnějším D 40x5/4"	ks	4	408	1 632	0,00037	0,00148
49	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitěm vnějším D 50x6/4"	ks	4	528	2 112	0,00051	0,00205
50	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20	m	180	65	11 700	0,00029	0,05220
51	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 25	m	53	78	4 134	0,00029	0,01537
52	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32	m	74	82	6 068	0,00029	0,02146
53	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 40	m	17	90	1 530	0,00030	0,00510

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratři Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objednatel: MČ Praha 14, bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9			
				Datum: duben 2023		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
54	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 50	m	17	95	1 615	0,00030	0,00510
55	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 63	m	41	105	4 305	0,00030	0,01230
56	Příchytka na potrubí z plastu D20 - D32, včetně upevňovacího materiálu	kpl	338	18	6 079	0,00023	0,07767
57	Kovové objímky D40 - D110, včetně upevňovacího materiálu	kpl	83	92	7 590	0,00023	0,01898
58	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 20	m	180	74	13 320	0,00004	0,00720
59	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 25	m	53	79	4 187	0,00005	0,00265
60	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 32	m	74	85	6 290	0,00005	0,00370
61	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 40	m	17	93	1 581	0,00009	0,00153
62	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 50	m	17	99	1 683	0,00009	0,00153
63	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněního PE do D 63	m	41	109	4 469	0,00012	0,00492
64	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	54	65	3 510	0,00000	-
65	Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, max. 35-42 bar, max. 185°C, červená páčka.						
66	DN 15 - G 1/2"	kus	12	425	5 100	0,00027	0,00324
67	DN 20 - G 3/4"	kus	3	534	1 602	0,00040	0,00120
68	DN 25 - G 1"	kus	4	629	2 516	0,00057	0,00228
69	DN 32 - G 5/4"	kus	2	861	1 722	0,00080	0,00160
70	DN 40 - G 6/4"	kus	2	921	1 842	0,00120	0,00240
71	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů DN 15 - G 1/2"	kus	12	320	3 840	0,00002	0,00024
72	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů DN 20 - G 3/4"	kus	3	320	960	0,00002	0,00006
73	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů DN 25 - G 1"	kus	4	380	1 520	0,00002	0,00008
74	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů DN 32 - G 5/4"	kus	2	420	840	0,00002	0,00004
75	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů DN 40 - G 6/4"	kus	2	530	1 060	0,00002	0,00004
76	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	382	10	3 820	0,00018	0,06876
77	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	382	12	4 584	0,00001	0,00382
78	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,4702	850	400	-	-
79	část A 05 Zařizovací předměty				309 664		0,67894
80	Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné WC je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu za použití čtyř upevňovacích bodů.	kpl	2	5 346	10 692	0,01840	0,03680
81	Stavební souprava pro předsténovou montáž	kpl	2	507	1 014	0,00280	0,00560
82	Souprava pro tlumení hluku	kpl	2	171	342	0,00014	0,00028

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objednatel: MČ Praha 14, bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9			
				Datum: duben 2023 Vyprac.: M. Tichý			
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
83	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast Alpská bílá.	kpl	2	829	1 658	0,00140	0,00280
84	Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada	kpl	5	1 480	7 400	0,01003	0,05015
85	Nerez umyvadlo 470x370 ovládání kolenem	kpl	3	9 865	29 595	0,00760	0,02280
86	Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom.	kpl	8	1 557	12 456	0,00184	0,01472
87	Kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou, vodorovným, svislým odpadem + instalační sada pro klozet.	kpl	1	3 025	3 025	0,03256	0,03256
88	Duroplastové sedátko s poklopem pro kombi WC, s antibakteriální úpr., úchyty nerez.	kpl	1	1 089	1 089	0,03256	0,03256
89	Závěsný klozet s hlubokým splachováním (530x360x360)	kpl	2	2 558	5 116	0,03256	0,06512
90	Duroplastové sedátko s poklopem, úchyty z nerez	kpl	2	1 645	3 290	0,00256	0,00512
91	Stojící výlevka včetně plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy	kpl	1	3 998	3 998	0,02919	0,08757
92	Plastová nádržka s armaturou Dual Flush 3/6 l včetně plastového kolena.	kpl	1	1 319	1 319	0,00283	0,00849
92a	Závěsná výlevka včetně plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy, vyrovnávací protihluková sada.	kpl	3	3 698	11 094	0,02919	0,02919
92b	Podomítkový modul, systém je určen pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací ventil je univerzální, nosnost modulu až 400kg.	kpl	3	4 522	13 566	0,01940	0,01940
93	Umyvadlová nástěnná páková baterie s ramínkem 300 mm, chrom.	kpl	4	1 689	6 756	0,00185	0,00555
94	Montáž splach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených	kpl	5	758	3 790	0,00013	0,00065
95	Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevek DN100	kpl	7	1 450	10 150	0,00239	0,01434
96	Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	8	950	7 600	0,00297	0,02376
97	Akrylátová obdélníková sprchová vanička 800x1000	kpl	3	4 582	13 746	0,03581	0,10743
98	Sprchové dveře 700/1900	kpl	2	5 427	10 854	0,00250	0,00500
99	Pevná stěna 800/1900	kpl	1	4 620	4 620	0,03881	0,03881
101	Sifony pro sprchové vaničky chrom + redukce 40/50	kpl	3	629	1 887	0,00185	0,00555
102	Montáž sprchových vaniček	kpl	3	1 800	5 400	0,00081	0,00243
103	Montáž sprchových koutů	kpl	3	3 800	11 400	0,00017	0,00051
104	Montáž dřezů ostatních typů jednoduchých velkokuchyňských	kpl	13	2 500	32 500	0,00082	0,01066
105	Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4"	kpl	13	487	6 331	0,00225	0,02925
106	Výtokový ventil se zpětnou klapkou, šroubení na hadici DN 20 [G 3/4"]	kpl	13	585	7 605	0,00068	0,00884
107	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"]	kpl	61	185	11 285	0,00011	0,00671
108	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15 [G 1/2"]	kpl	6	298	1 788	0,00039	0,00234

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 14, bratří Venclíků 1073, 198 21 vatel: Praha 9			
				Datum: duben 2023		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
109	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	80	125	10 000	0,00009	0,00720
110	Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	24	580	13 920	0,00004	0,00096
111	Umyvadlový sifon 1¼", kulatý, chrom	kpl	8	488	3 904	0,00184	0,01472
112	Dřezová stojánková baterie s horním otáčivým ústím, výška 300, vyložení 210 mm	kpl	13	2 889	37 557	0,00184	0,02392
113	Dvířka T 3622 z PH 150/300	kpl	12	195	2 340	0,00027	0,00324
114	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m	t	0,6789	850	577	-	-

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 14, bratří Venclíků 1073, 198 21 vatel: Praha 9			
				Datum: duben 2023		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
115	část B 01 Kanalizace - demontáže				44 353		1,03885
116	Demontáž potrubí z litinových trub a kyselinovzdorných						
117	DN 100	m	4	350	1 400	0,00982	0,03928
118	DN 200	m	8	550	4 400	0,02670	0,21360
119	Demontáž potrubí z litinových trub - odpadní nebo dešťové						
120	DN 100	m	36	450	16 200	0,01492	0,53712
121	Demontáž potrubí z novodurových trub						
122	Ø 75	m	48	390	18 720	0,00210	0,10080
123	Demontáž vpustí podlahových						
124	DN 100	kus	5	550	2 750	0,02961	0,14805
125	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	1,0389	850	883	-	-
126	část B 02 Vodovod - demontáže				20 007		0,07826
127	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25	m	58	65	3 770	0,00028	0,01624
128	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 50	m	60	75	4 500	0,00029	0,01740
129	Demontáž izolací do vnějšího průměru trub Ø 50	m	118	45	5 310	0,00023	0,02714
130	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4"	kus	15	250	3 750	0,00053	0,00795
131	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 5/4"	kus	3	350	1 050	0,00123	0,00369
132	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 6/4"	kus	4	390	1 560	0,00146	0,00584
133	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0783	850	67	-	-
134	část C 01 Kanalizace - opravy				97 074		0,21026
135	Opravy potrubí litinového - vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1	6 500	6 500	0,01202	0,01202
136	Opravy potrubí litinového - vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	4	7 800	31 200	0,01502	0,06008
137	Opravy potrubí litinového - vsazení odbočky do potrubí DN 150	kus	1	9 400	9 400	0,02003	0,02003
138	Opravy potrubí litinového - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1	3 800	3 800	0,01402	0,01402
139	Opravy potrubí litinového - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4	4 650	18 600	0,02002	0,08008
140	Opravy potrubí litinového - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1	6 500	6 500	0,02403	0,02403
141	Pročištění ležatých svodů do DN 300	kus	5	3 500	17 500	0,00000	-
142	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,2103	17 000	3 574	-	-
143	část C 02 Vodovod - opravy				23 221		0,00119
144	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 25	kus	1	1 500	1 500	0,00029	0,00029
145	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 50	kus	2	3 600	7 200	0,00030	0,00060
146	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 63	kus	1	4 520	4 520	0,00030	0,00030

Akce	Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most zdravotně technické instalace			Objedna- MČ Praha 14, bratří Venclíků 1073, 198 21 vatel: Praha 9			
				Datum: duben 2023		Vyprac.: M. Tichý	
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
147	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění.	kus	5	2 000	10 000	0,00000	-
148	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0012	500	1	0,00000	-
149	Izolace tepelné				53 059		0,11935
150	Tepelná izolace na bázi polyetylenů, tepelná vodivost λ 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:						
151	Ø 22, tloušťka izolace 5 mm	m	65	74	4 810	0,00035	0,02275
152	Ø 22, tloušťka izolace 20 mm	m	78	87	6 786	0,00035	0,02730
153	Ø 25, tloušťka izolace 5 mm	m	34	79	2 686	0,00035	0,01190
154	Ø 28, tloušťka izolace 20 mm	m	6	99	594	0,00035	0,00210
155	Ø 35, tloušťka izolace 5 mm	m	40	84	3 360	0,00035	0,01400
156	Ø 35, tloušťka izolace 20 mm	m	8	98	784	0,00035	0,00280
157	Ø 42 tloušťka izolace 9 mm	m	11	115	1 265	0,00035	0,00385
158	Ø 54, tloušťka izolace 9 mm	m	17	132	2 244	0,00035	0,00595
159	Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou pro tepelnou a akustickou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 – podle ČSN EN 13501-1). Tepelná vodivost λ 0,034 W/mK při +10°C.						
160	Ø 22, tloušťka izolace 40 mm	m	37	326	12 062	0,00035	0,01295
161	Ø 28, tloušťka izolace 40 mm	m	12	386	4 632	0,00035	0,00420
162	Ø 35, tloušťka izolace 40 mm	m	27	412	11 124	0,00035	0,00945
163	Ø 42, tloušťka izolace 40 mm	m	6	452	2 712	0,00035	0,00210
164	Ostatní				10 752		-
165	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastově potrubí D 110	kus	2	3 276	6 552	-	-
166	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastově potrubí D 160	kus	1	4 200	4 200	-	-

Název objektu

ORIENTAČNÍ ROZPOČET

Rekonstrukce kuchyně ZŠ bratří Venclíků, bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most

Objekt: ZŠ bratří Venclíků, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most

Část: F.1.4 Vytápění

Objednatel: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

1 046 731,00

Potrubí						375 100,00
1	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 15x1,2, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	155	400,000	62 000,00	
2	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 18x1,2, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	5	430,000	2 150,00	
3	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 22x1,5, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	25	510,000	12 750,00	
4	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 28x1,5, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	30	900,000	27 000,00	
5	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 35x1,5, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	70	1 200,000	84 000,00	
6	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 54x2, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému	m	90	1 500,000	135 000,00	
7	M+D Potrubí lisované uhlíkové oceli 54x2, PN6, včetně ohybů, fitinek, závěsného systému - doplněno izolací tl. 50mm minerální vatou, oplechováním Al plechem, samoregulačním otopným kabelem a podpěrnými patkami na střeše	m	30	1 690,000	50 700,00	
8	Přesun hmot pro potrubí	kpl.	1	1 500,000	1 500,00	

Izolace

142 060,00

9	M+D Izolace potrubí 15, tl.20mm (λ min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra minerální vata	m	145	356,000	51 620,00	
10	M+D Izolace potrubí 18, tl.25mm (λ min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra minerální vata	m	5	367,000	1 835,00	
11	M+D Izolace potrubí 22, tl.25mm (λ min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra minerální vata	m	25	377,000	9 425,00	
12	M+D Izolace potrubí 28, tl.30mm (λ min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra minerální vata	m	30	387,000	11 610,00	
13	M+D Izolace potrubí 35, tl.30mm (λ min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra minerální vata	m	70	400,000	28 000,00	
14	M+D Izolace potrubí 54, tl.50mm (λ min. 0,04 W/m2K), např. izolační pouzdra minerální vata	m	90	423,000	38 070,00	
15	Přesun hmot pro izolace.	kpl.	1	1 500,000	1 500,00	

Armatury a Zařízení

220 318,00

16	M+D Šroubení pro trubková otopná tělesa středového typu, regulační, pro dvoutrubkový systém s adaptéry	kus.	6	870,000	5 220,00	
----	--	------	---	---------	----------	--

Název části

Položkový rozpočet prací a dodávek

Název objektu

17	M+D Termostatický ventil pro otopná tělesa , regulační, pro dvoutrubkový systém s adaptéry, DN15	kus.	13	910,000	11 830,00
18	M+D Šroubení pro otopná tělesa , regulační, pro dvoutrubkový systém s adaptéry	kus.	13	750,000	9 750,00
19	M+D Termostatická hlavice kapalinová	kus.	19	520,000	9 880,00
20	M+D Svěrné šroubení pro potrubí z lis uhlík. Oceli 15 / EK 3/4"	kus.	38	150,000	5 700,00
21	M+D Kulový kohout pochromovaný 5/4"	kus.	4	620,000	2 480,00
22	M+D Kulový kohout pochromovaný 2"	kus.	8	810,000	6 480,00
23	M+D Uzavírací klapka mezipřírubová DN65, včetně přírub, těsnění a šroubů	kus.	2	1 850,000	3 700,00
24	M+D Oběhové čerpadlo, Q = 5 m3 / hod, h = 2,0 m včetně šroubení	kus.	2	18 500,000	37 000,00
25	M+D Oběhové čerpadlo, Q = 7 m3 / hod, h = 3,5 m včetně šroubení	kus.	2	18 500,000	37 000,00
26	M+D Teploměr 0-120 oC včetně jímky	kus.	6	720,000	4 320,00
27	M+D Tlakoměr 0- 6 Mpa vč tlakoměrné smyčky a zkušební armatury	kus.	4	790,000	3 160,00
28	M+D Automatický odvzdušňovací ventil DN15, včetně jímky a motýlového uzávěru DN15	kus.	18	450,000	8 100,00
29	M+D Vypouštěcí ventil DN15, včetně jímky	kus.	18	380,000	6 840,00
30	M+D Filtř DN50 včetně šroubení	kus.	2	2 140,000	4 280,00
31	M+D Ruční regulační ventil s měřicími vsuvkami DN15 včetně šroubení	kus.	2	3 214,000	6 428,00
32	M+D Ruční regulační ventil s měřicími vsuvkami DN50 včetně šroubení	kus.	2	5 231,000	10 462,00
33	M+D Vyvažovací ventil s pohonem, DN50 včetně šroubení	kus.	2	18 500,000	37 000,00
34	M+D Zpětný ventil DN15 včetně šroubení	kus.	2	458,000	916,00
35	M+D Zpětný ventil DN50 včetně šroubení	kus.	2	3 258,000	6 516,00
36	Přesun hmot pro armatury a zařízení	kpl.	1	3 256,000	3 256,00
Otopná tělesa				109 033,00	
37	M+D Deskové otopné těleso , stavební výška 500mm, rozměr 22-500-500, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	1	3 520,000	3 520,00
38	M+D Deskové otopné těleso , stavební výška 500mm, rozměr 22-700-500, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	2	4 125,000	8 250,00
39	M+D Deskové otopné těleso, stavební výška 500mm, rozměr 22-500-900, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	3	4 250,000	12 750,00
40	M+D Deskové otopné těleso, stavební výška 500mm, rozměr 22-500-1100, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	1	5 125,000	5 125,00
41	M+D Deskové otopné těleso , stavební výška 500mm, rozměr 22-500-1200, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	2	5 236,000	10 472,00
42	M+D Deskové otopné těleso , stavební výška 500mm, rozměr 22-500-1400, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	2	6 111,000	12 222,00
43	M+D Trubkové těleso se středovým připojením, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	5	7 200,000	36 000,00
44	M+D Trubkové těleso se středovým připojením, PN10, včetně uchycení, barva bílá	kpl.	1	7 200,000	7 200,00
45	M+D Topná patrona 300 W s termostatem a koncovkou do zásuvky pro trubkové těleso se středovým připojením, PN10	kpl.	6	1 999,000	11 994,00
46	Přesun hmot pro otopná tělesa.	kpl.	1	1 500,000	1 500,00
Demontáže				70 050,00	
47	Demontáž stávajícího topného zařízení - potrubí do DN100 včetně izolace	bm	250	190,000	47 500,00
48	Demontáž stávajícího topného zařízení - litinová článková tělesa do 3m délky včetně konzol	ks	8	850,000	6 800,00
49	Ekologická likvidace - odpad, suť, šrot, mierační vata	t	5,0	2 850,000	14 250,00
50	Přesun hmot pro demontáže	kpl.	1	1 500,000	1 500,00
Ostatní				112 170,00	

Název objektu

51	Vypuštění soustavy	kpl.	1	850,000	850,00
52	Přetěsnění stávajícího topného zařízení - litinová článková tělesa do 3m délky	ks	2	850,000	1 700,00
53	Opravy nátěrů a nové nátěry stávajících těles a potrubí	m2	6	450,000	2 700,00
54	Zpětné osazení + nové konzole - litinová článková tělesa do 3m délky	ks	2	1 250,000	2 500,00
55	Napojení na stávající rozvody do DN50	ks	8	3 215,000	25 720,00
56	Zaslepení stávajících rozvodů do DN50	ks	8	2 750,000	22 000,00
57	Napouštění soustavy, odvzdušnění	kpl.	1	2 000,000	2 000,00
58	Zaškolení a poučení obsluhy	kpl.	1	1 250,000	1 250,00
59	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1	10 000,000	10 000,00
60	Proplach potrubí	kpl.	1	950,000	950,00
61	Tlaková zkouška	kpl.	1	3 500,000	3 500,00
62	Dilatační zkouška	kpl.	1	2 500,000	2 500,00
63	Zaregulování regulačních ventilů při topné zkoušce	kpl.	1	2 500,000	2 500,00
64	Topná zkouška nového systému	kpl.	1	2 000,000	2 000,00
65	Provozní zkouška nového topného systému	kpl.	1	2 000,000	2 000,00
66	Výrobně dodavatelská dokumentace	kpl.	1	7 500,000	7 500,00
67	Technické plyny, svařovací dráty, pájka	kpl.	1	7 500,000	7 500,00
68	Stavební přípomoc při mtž topného systému	kpl.	1	7 500,000	7 500,00
69	Zapojení ovládání a napájení elktro zařízení - není součástí - profese ELEKTRO	kpl.	0		0,00
70	Veškeré dodatky k předání	kpl.	1	7 500,000	7 500,00
VRN				18 000,00	
71	Zařízení staveniště	kpl.	1	10 000,000	10 000,00
72	Mechanizace a doprava	kpl.	1	8 000,000	8 000,00

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
Pokyny pro vyplnění výkazu výměr uchazeče o dodávku technologie gastro:						
Ve výkazu výměr bude vyplněna cena bez DPH a typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky. Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí být vyšší. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka $\pm 5\%$ nebo v rámci dané tolerance. Elektrický příkon: pokud není tolerance u zařízení uvedena, připouští se odchylka $\pm 5\%$. Přesně rozměry neutrálního nerezového vybavení nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů elektro a ZTI v návaznosti na jim dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V případě nutnosti úpravy vývodů uvedených v projektové dokumentaci je vítězný uchazeč povinen na toto upozornit zadavatele a v přiměřeně lhůtě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací vývodů odpovídající dodávaným spotřebičům. Uchazeč v nabídce předloží technické nebo katalogové listy k následujícím pozicím pro snadnou identifikaci: 1.13 denní sklad poz. 1, 2 1.14 kuchyně poz. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 14a, 15, 16, 17, 24 1.18 výdej jídla poz. 5, 5a, 6, 9 1.19 umývárna stolního nádobí poz. 1, 2, 2a, 4, 4a 0.13 chladicí sklad poz 2, 3, 4, 0.14 + 0.15 chladicí dvojbox zelenina + tuky, mléko						
Podlahové vpusti budou dodávka gastro, instalaci provede stavba.						
1. NP						
1.01 vstupní chodba - příjem surovin						
1	Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody • Váha můstková příjmová lakovaná s nerezovou vážní plochou • Při váživosti do 150 kg - přesnost 50 g • Rozměr vážní plochy 460x600mm • Můstek má robustní konstrukci • Provedení konstrukce je lakované • Vážní indikátor s krytím IP54 • Rychlé zobrazení údajů na displeji • Rychlé ustálení hodnoty na displeji • Stabilní hodnota výsledku • LCD displej velikosti 22 mm • Provoz na AKU až 40 hodin • Nastavení vážení pro dva rozsahy	1	460x750x900, vážící plocha 460x600	19 990,33	19 990,33	
1a	Opěrné zábradlí slouží pro opření pytle s váženým materiálem nebo surovinou • Výška je 700 mm od vážní plochy • Šířka 450 mm • Provedení je lakované	1	š.450, v. 650	7 828,38	7 828,38	
2	Plošinový vozík , nosnost 500kg, trubková manipulační rukojeť, 2 otočná kola s brzdou, dvě pevná kola, průměr kol 200 mm	1	1050x700x1100	10 422,31	10 422,31	
1.02 kancelář						
Stávající vybavení						
1.03 úklid, sklad čisticích prostředků						
1	Výlevka včetně nástěnné baterie	1	350x475x390			dodávka ZTI
2	Závěsná skříňka lamino	1	900x500x700	12 027,33	12 027,33	
3	Police s háky na pomůcky	2	300x100x100	2 971,89	5 943,77	
4	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1300x500x2000	10 013,29	10 013,29	
5	Automatický změkčovač vody s řídicí hlavicí a s předřazeným filtrem s vyměnitelnou vložkou, kapacita náplně 30l, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75l/min a teplota vody je nižší než 40°C. Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu (např. 2:00 v noci). Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (l) 9000. Bude předřazen filtr s vložkou pro zachycení nečistot z potrubí.	1	360x510x1140	35 973,27	35 973,27	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
1.04 denní místnost						
1	Chladicí skříň s mrazícím boxem • energetická třída A+ • spotřeba den 0,57 kWh • spotřeba rok 208 kWh • celkový čistý objem 226 litrů • čistý objem chladničky 206 litrů • čistý objem mrazničky 20 litrů • automatické odmrazování chladničky • mrazící kapacita 2 kg/den (**** -18°C) • doba skladování při vypnutí 13 hodin • klimatická třída N • hlučnost 43 dB • poličky z tvrzeného skla , nastavitelná • přestavitelné dveře • nastavitelné nožičky • barva bílá	1	540x595x1440	12 115,35	12 115,35	
2	Sestava kuchyňských horních a spodních skříněk , nerez dřež s odkapní plochou a baterií, 2 horní a 2 spodní skřínky s plnými dvířky a jednou policí. Korpusy-laminovaná dřevotřísková DTDL, pracovní deska postformingová, dveře 18mm, dekor a úchytky podle výběru uživatele	1	spodní skřínky 1200x600x850, horní skřínky 1200x300x700	31 065,00	31 065,00	
3	Stůl jídelní	1	2500x850x800	15 532,50	15 532,50	
4	Židle	10		2 588,75	25 887,50	
1.06 sklad obalů						
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1800x600x2000	16 164,16	16 164,16	
2	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1400x600x2000	12 565,79	12 565,79	
1.07 sklad organického odpadu						
1	Chladicí komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 2 nádoby 240l. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka pro vhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, provozní teplota +6 až + 8°C, chladivo R290	1	1660x850/1475 x1115/1700	85 894,73	85 894,73	
2	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	15 993,30	15 993,30	
3	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 656,06	2 656,06	
4	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	300x300x200	15 252,92	15 252,92	
1.09 předsíň WC						

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
1	Keramické umývadlo	1				dodávka ZTI
1a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	2 060,65	2 060,65	
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450	7 041,40	7 041,40	
1c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 646,45	1 646,45	
1.11 výdejna termoportů						
1	Nerez stůl, krytovaný dřež 500x500x250 vlevo, spodní police prolis pracovní desky, ZL, PL	1	1850x700x900	56 279,43	56 279,43	
1a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 965,97	3 965,97	
2	Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL, LL	1	1000x700x850	30 200,36	30 200,36	
3	Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL, LL	1	1450x700x850	35 693,69	35 693,69	
4	Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL, PL	1	1400x700x850	35 082,74	35 082,74	
5	Nerez závěsná police	1	1850x300x40	11 116,09	11 116,09	
6	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	1	1450x350x600	45 303,13	45 303,13	
1.13 denní sklad						
1	Chladnička pro GN 2/1, objem 571 litrů ; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 4 zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze otočit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; lze spárovat s mrazničkami FFFsg 5501; roční spotřeba energie: 576 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpusť pro snadné čištění	3	747x791x1864	56 450,28	169 350,85	
2	Mraznička se statickým chlazením 513 litrů ; lze vložit přepravku; statický chladicí systém pevných výparníkových polic; SwingLine plné dveře BEZ ZÁMKU; rozsah chlazení: -14 / -28 °C; funkce SuperFrost; elektronické ovládání; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; přetlakový ventil; vyhřívání rámu; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka; 14 vyjímatelných plastových zásuvek; nosnost na polici: max. 60 kg; vzdálenost mezi policemi: 6x187 mm, 1x237 mm; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze otočit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; rukojeť s otevíracím mechanismem; ruční odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída 7; roční spotřeba energie: 384 kWh	1	750x750x1725	51 630,03	51 630,03	
3	Truhlicová mraznička	1	1300x650x800			stávající
4	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	3	1200x600x2000	10 888,28	32 664,85	
5	Skladovací skříň uzavřená, křídlové dveře	1	1200x600x2000	70 900,69	70 900,69	
6	Pracovní stůl nerez, spodní police, ZL	1	700x1000x900	22 138,99	22 138,99	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
7	Nerezová profesionální váha do 15 kg Rozměry vážní plochy: 240 x 205 mm Váživost: 6/15 kg, v ceně ověření ES Dílek: 2/5 g (dvou-rozsah) Velký LCD displej, numerický, pětimístný, výška číslic 25mm Krytí proti vodě: IP65 (odolnost proti horké vodě, až 60°C) Funkce: vážení, nulování, tárování, hold Napájení: ze zásuvky AC 230V přes síťový adaptér DC 12V/300mA Alternativní napájení: 4x 1,5V monočlánek typu D (nebo R-20)	1	260x287x120	14 957,80	14 957,80	
				0,00		
	1.14 kuchyně			0,00		
1	El. bojlerový konvektomat 20× GN 1/1, vč. zavážecího vozíku Příkon: 35-37 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Jištění 20 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Rozměry: 950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5% mm • Min. 6 bodová teplotní sonda • Min. 7 rychlostí ventilátoru • Zásuvy orientované napříč • Programování - možnost vytvoření až 1000 programů • Elektronický dotykový panel odolný vlhkosti • Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru • Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Automatické čištění • Automatické odvápnění varné komory • Horký vzduch 30 - 300 °C • Kombinovaný režim 30 - 300 °C • Vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • Vaření/pečení přes noc časování zásuv • Regenerace • Nízkoteplotní vaření/pečení • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5%	610 152,84	1 220 305,69	
1a	Zavážecí vozík pro konvektomat, náhradní	1	578x609x1729	51 386,69	51 386,69	
2	Elektrický konvektomat – kapacita: 20x GN 1/1	1	960x825x1810	0,00		stávající
3	Elektrické multifunkční zařízení tlakové s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Krytí IPX5 • Kapacita 3x GN1/1 • Objem min. 150 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 1070x580 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodová sonda • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1650 ±5% x 950 ±5% x 1050 ±5%	1 345 839,35	1 345 839,35	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
4	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Krytí IPX5 • Kapacita 3x GN1/1 • Objem min. 150 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 1070x580 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodová sonda • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1650 ±5% x 850 ±5% x 1050 ±5%	1 166 076,55	1 166 076,55	
5	Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů Příkon: 24-26 kW / 400V • Krytí IPX5 • Kapacita 2x GN1/1 • Objem min. 100 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 710x580 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické naklápění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodová sonda • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1300 ±5% x 850 ±5% x 1050 ±5%	1 012 356,58	1 012 356,58	
6	Nerez stůl, 2 x blok zásuvy na GN, boční a zadní krytování, ZL	1	1290x950x900	53 814,94	53 814,94	
7	Nerez pracovní stůl, 3x horizontální zásuvka, spodní police, boční a zadní krytování, ZL	1	1800x700x900	55 482,09	55 482,09	
8	Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem Vyrobeno z AISI 304 • Hygienická kolečka s aretací • Snadné vyjmutí GN • Dotykové ovládání • Bezpečnostní rukojeť • Bezpečnostní aretace napájecího kabelu • Možnost mobilního používání bez stálého připojení k síti	1	600x780x990	133 258,50	133 258,50	
9	Vozík na koše Kapacita 6 košů • Celonerezové provedení AISI 304 • Vyjímatelná odkapní vana	2	600x860x1600	73 551,57	147 103,13	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
10	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 150l , nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 22-24 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 150l • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	3	900 × (900-950) × (850-900)	782 734,45	2 348 203,35	
11	Elektrická velkoplošná varná deska , 4 samostatně ovládané varné zóny, Příkon: 15 - 17kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech min. 810x670 mm, z jednoho kusu o tloušťce min. 20 mm • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2 mm se zaoblenými hranami • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Kanálek kolem celého pracovního povrchu s vyspádováním dopředu • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Ergonomický ovládací panel • Bezpečnostní termostat s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis	1	900 × (900-950) × (200-250)	271 642,72	271 642,72	
12	Podestavba s hygienickým bezspárovým provedením • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezspárovém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×2/1 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	900 × (850-900) × (650-700)	70 455,42	70 455,42	
13	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V a s přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	450 × (900-950) × (200-250)	67 556,02	67 556,02	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
13a	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	900 × (900-950) × (200-250)	67 323,03	67 323,03	
14	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	450 × (900-950) × (200-250)	54 405,17	54 405,17	
14a	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	900 × (900-950) × (200-250)	80 473,88	80 473,88	
15	Podestavba s hygienickým bezespárým provedením • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×2/1 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	2	900 × (850-900) × (650-700)	70 455,42	140 910,84	
16	Podestavba s hygienickým bezespárým provedením • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 5×1/1 • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela vyjímatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	2	450x890x(650-700)	62 233,55	124 467,10	
17	Napouštěcí rameno dvě vody , masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým ovládáním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm.	1		52 530,92	52 530,92	
18	Výkřevná plocha	1	3150x20	76 916,94	76 916,94	
19	Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1 , provedení dvouplošné, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	1	570x825x1455	86 257,15	86 257,15	
20	Repase stávajícího kuchyňského robota RE22 detailní kontrola motorové části kompletní výměna ložisek kompletní výměna těsnících komponentů kompletní výměna poškozených hřídelí kompletní výměna ozubených kol kompletní výměna veškeré elektroinstalace výměna vnějších krytů za nové nerezové výměna olejové náplně kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku	2	570x1070x910	180 953,63	361 907,25	stávající, ocenit repasi

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
21	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	2	470x370	7 331,34	14 662,68	
21a	Nerez zásobník na papírové ručníky	2	280x150x300	2 060,65	4 121,29	
21b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	2	450x290	7 041,40	14 082,80	
21c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	2	117x80x220	1 646,45	3 292,89	
22	Nerez výlevka, průměr odpadu min 90mm, prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400x400x200 a odnímatelným roštem	1	500x600x580	12 286,21	12 286,21	
23	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	15 993,30	15 993,30	
23a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 656,06	2 656,06	
24	Turbomixér ponorný pojízdný , kapacita do 200l, vhodný pro přímé použití ve varné nádobě k přípravě kaší, pyré, omáček a k homogenizaci polotekutých potravin. Dvě pevná a dvě otočná kola s brzdou. Motorová skříň a její uložení jsou z hliníkové slitiny, vozík, ponorné rameno a turbína jsou z nerez oceli 18/10. Pro bezpečnost obsluhy je napájeno elektrické řízení stroje malým napětím. Sítko s velkými mezerami a s malými mezerami v základní výbavě. Počet otáček 1400/min. El. napájení 400V, výkon 1,5 kW, jistič 16 A	1	550x930/1560x1700	413 651,19	413 651,19	
25	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	400x700x200	27 963,68	55 927,36	
25a	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm, odpad pr. 100 v levém kraji	1	1700x400x200	53 385,20	53 385,20	
26	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	1200x550x200	44 490,26	88 980,52	
27	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry, v délce 1000 mm pochozí plech (viz výkres) Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm, odpad pr. 100 v pravém kraji	1	5000x400x200	193 105,22	193 105,22	
27a	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry, vlevo v délce 1655 mm pochozí plech (viz výkres) Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm, odpad pr. 100 v levém kraji	1	4800x400x200	187 000,95	187 000,95	
28	VZT zakryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	2800x1200x450	0,00		dodávka VZT
29	VZT zakryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	1200x1200x450	0,00		dodávka VZT
30	VZT zakryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	3200x1100x450	0,00		dodávka VZT
31	VZT zakryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	3200x1000x450	0,00		dodávka VZT
32	VZT zakryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	3500x1100x450	0,00		dodávka VZT

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
				0,00		
	mytí provozního nádobí			0,00		
33	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300, PL	1	1000x800x900	51 024,26	51 024,26	
33a	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	1	1000x800x900	51 024,26	51 024,26	
34	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	2	výška 900	9 091,69	18 183,38	
35	Mycí stroj na provozní nádobí, koš 1305x672, vstupní výška 800mm, pracovní výška 885mm	1	1468x870(+505 otevřené dveře) x1880/2240	0,00		stávající
36	Manipulační vozík na koš s nádobím k stávající myčce	2	1465x825x790/1108	102 675,00	205 350,01	
37	Nerez regál čtyři police, mobilní	3	900x600x1800	31 106,42	93 319,26	
38	Nerez regál čtyři police	1	1000x600x1800	26 850,52	26 850,52	
39	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1000x500x200	38 132,29	38 132,29	
40	VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	1800x1200x450	0,00		dodávka VZT
				0,00		
	maso + vejce			0,00		
41	Nerez stůl, krytovaný dřež 500x500x250, horizontální zásuvka a spodní police vpravo, prostor pro chladicí skříň vlevo, prolis pracovní desky, ZL	1	1900x700x900	58 806,05	58 806,05	
41a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø40 mm.	1		3 965,97	3 965,97	
42	Chladicí skříň podstolová Chladnička monoklimatická, objem 130 l/78 l. Teplotní rozsah -2-+8° C. Napětí 230 V. Příkon 0,15kW. Vlastnosti: •bílá barva •větilované chlazení •automatické odtávání •digitální termostat •výškově nastavitelné rošty, 2x, rozměr 480x370 mm •snadno vyměnitelné těsnění •zabudovaný zámek •lze měnit otevírání dveří •napětí 230 V / 50 Hz	1	600x600x820	16 650,84	16 650,84	
43	Masodeska buková	1	600x400x100	10 344,65	10 344,65	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
44	Nerez stůl, zásuvkový blok vlevo, spodní police, ZL	1	1900x700x900	54 084,17	54 084,17	
45	Řezačka masa • šnekový pohon • výkon 400kg/hod. • průměr mlecí hlavy 82 mm • výkonný ventilovaný motor • vysoká zátěž do nepřetržitého provozu • příkon: 2kW • napětí: 3N PE 400V 50Hz • základní vybavení mlecí hlava (1x nůž, 1x šajba) a šajba 4,5 mm	1	500x437x490	52 872,63	52 872,63	
46	Nerez podstavec pod řezačku masa (32kg), spodní police, ZL	1	500x700x700	10 639,76	10 639,76	
47	Nerez závěsná police	1	1900x300x40	11 566,54	11 566,54	
48	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	1	1900x350x600	54 679,58	54 679,58	
				0,00		
	zelenina + studená kuchyně			0,00		
49	Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250 vpravo, horizontální zásuvka a spodní police, ZL	1	1900x700x900	49 160,36	49 160,36	
49a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 965,97	3 965,97	
50	Nerez chladicí stůl, 1xprostor ro GN, 1xzásuvky	1	1330x700x900	154 367,16	154 367,16	
51	Krouhač zeleniny s automatickou násypnou hlavou a s přítlačnou pákou ■ magnetická bezpečnostní pojistka ■ brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou ■ 2 násypky: 1 extra velká plnicí násypka s plochou 238 cm2, plnicí objem 4,2 l, a jedna trubicová násypka o průměru Ø 58 mm ■ automatická hlava pro zpracování většího množství zeleniny ■ pojízdný podstavec a nerezový motorový blok ■ napětí 400V, příkon 1,1 kW	1	865x396x1272	241 157,60	241 157,60	
52	Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž Maximální šířka plátku 13 mm. Řezná plocha 18x21,5 cm. Gravitační nářezový stroj - 1 hodina nepřetržitého chodu, 10 min pauza, vyroben z anodizované potravinářské hliníkové slitiny; nerez, brusné zařízení, řemínekový pohon s ventilátorem motoru.	1	535x570x410	27 378,62	27 378,62	
53	Nerez závěsná police	1	1330x300x40	9 329,86	9 329,86	
54	Nerez závěsná police	1	1900x300x40	11 566,54	11 566,54	
				0,00		
	těsto			0,00		
55	Nerez dřez 500x500x250, prolis pracovní desky, ZL	1	700x700x900	34 751,38	34 751,38	
55a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 965,97	3 965,97	
56	Nerez stůl, buková pracovní deska, spodní police, dvě horizontální zásuvky, ZL	2	1500x700x900	61 560,48	123 120,95	
57	Nerez stůl mobilní pod kráječ knedlíků (80 kg), spodní police, ZL	1	700x700x900	10 639,76	10 639,76	
58	Kráječ knedlíků , stroj je vybaven bezpečnostním krytem a bezpečnostní pojistkou. Spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne – součástí stroje je STOP tlačítko – základní výbava ocelové nože – bezpečné vyprázdnění řezné komory – šikmý držák pro snadné balení nakrájeného chleba – kráječ je vhodný pro krájení chleba, vek a knedlíků – maximální délka knedlíku 385, tloušťka plátků 12 mm.	1	600x600x630	126 983,37	126 983,37	
59	Nerez závěsná police	1	700x300x40	5 736,67	5 736,67	
60	Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police	2	1500x350x600	45 303,13	90 606,25	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
	Nerezová profesionální voděodolná váha do 5 kg , rozměr vážní plochy 230x190 mm Váživost do 2/5 kg - váživost do 2 kg - přesnost 1 g, váživost do 5 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení • Krytí proti vodě: IP65 • Funkce: tárování; nulování; HOLD • Automatické vypínání • Indikace vybití baterie • V ceně ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení konstrukce: nerez • Provedení (materiál): plast/nerez • Napájení: ze zásuvky AC 230V přes síťový adaptér DC 9V/300mA Alternativní napájení: 6x 1,5V monočlánek typu D (délka provozu 500 až 1000hod.) • Umístění váhy v provozu podle potřeby	2	260x287x137	8 667,14	17 334,27	
				0,00		
	1.18 výdej jídla			0,00		
1	Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, spodní police, čelní ovládání Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen polici, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevafeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C	3	1225x665x900	54 286,09	162 858,26	
2	Vyhřívaný zásobník na talíře , 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříň s dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	3	985x480x900	54 208,43	162 625,28	
3	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	1	900x100x40	9 578,38	9 578,38	
3a	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	1	7300x500x40	77 672,86	77 672,86	
3b	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	1	1600.x500x40	17 023,62	17 023,62	
4	Nerez pojezdová dráha	1	2520x300	18 923,76	18 923,76	
4a	Nerez pojezdová dráha	1	6000x300	45 054,61	45 054,61	
4b	Nerez pojezdová dráha	1	1600x300	12 011,80	12 011,80	
5	Chladicí vitrina třípatrová samoobslužná , čtyři oddíly, agregát v podestavbě příkon 0,8 kW, celonerezový rám v kombinaci se skleněnými stěnami tl. min. 6mm chladicí vitrina přefukovaná (svislé a vodorovné vzduchové kanálky) chlazená vana na 4x GN1/1-150, výškově stavitelné krycí plechy pro nastavení hloubky vany čelní stěna (od zákazníka) výklopná dvířka (12ks) – samoobslužné provedení zadní stěna (od obsluhy) posuvná dvířka 2x skleněná police, LED osvětlení výklopný výparník objem chlazeného prostoru 680 l chladicí agregát umístěný ve stole (podestavbě)	1	1458 x 677 x 720	192 282,00	192 282,00	
5a	Podestavba vitríny - celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40mm, nerez plech tl. 1,5mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5mm, výšková. stavitelnost 20mm, agregát pro vitrínu, šachta z mat. tl. 1mm, vč. ovládacích prvků a větrací mřížky z čela a zezadu	1	1600x800x900	45 303,13	45 303,13	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
6	Chladicí skříň objem 420 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: +1 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; roční spotřeba energie: 514 kWh; Třída energetické účinnosti C	1	597x654x1884	44 743,96	44 743,96	
7	Elektrický konvektomat Rational – kapacita: 6x GN 2/1 včetně podstavce	1	1069x971x782	0,00		stávající
8	Vyhřívavý vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1, provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	1	570x825x1465	86 257,15	86 257,15	
9	Výrobek čaje 20l Překapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody. • Model bez kohoutu na horkou vodu. • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. • Nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno. • Kořové filtry • Zařízení je vybaveno: • digitálním ovládáním, • indikátorem zavápnění, • celkovým a denním počítadlem vydaného množství, • akustickým signálem dokončení překapávání, • spínacími hodinami, • optimálním bezpečnostním zařízením. Sestava se skládá z: • průtokové jednotky, • 2 zásobníku 20l, • filtrační jednotky • a nástěnné konzole Zásobník 20l s elektrickým ohřevem • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem.	1	1254x570x888	147 921,18	147 921,18	
9a	Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou hl. 150, čajník je proti posunu jištěn polyamidovými čepy na horní desce, spodní police	2	600x600x985	35 051,68	70 103,35	
10	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	39 147,08	39 147,08	
11	Manipulační vozík na přístroje a podnosy, včetně 4x GN 1/4-150	1	752x630x1277	36 703,30	36 703,30	
12	Podnosy ovoce...	2	300x430	0,00		
13	Výdejní terminál	1		0,00		
14	Nerez regál mobilní, čtyři police	1	1000x500x1800	28 388,23	28 388,23	
14a	Nerez stůl skříňový, ZL	1	1000x650x900	40 446,63	40 446,63	
14b	Nerez závěsná uzavřená skříňka hl. 300	1	1000x300x600	33 633,04	33 633,04	
15	Pojízdný stojan na GN, kapacita 18 GN 1/1, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná	2	560x385x1640	27 627,14	55 254,28	
16	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenným ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	7 331,34	7 331,34	
16a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	2 060,65	2 060,65	
16b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	7 041,40	7 041,40	
16c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 646,45	1 646,45	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry					
17	Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	850x400x200	31 779,50	31 779,50	
18	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení	1	1200x1200x450	0,00		dodávka stavby
				0,00		
	1.19 umývárna stolního nádobí			0,00		
1	Mycí stroj stolního nádobí průchozí , celonerezový vč. rekuperace a modulu reversní osmózy • Příkon: 9-10 kW • Napětí: 3N PE 400 V 50 Hz • Jištění 20 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Rozměry: 735 ±5% × 750 ±5% × 2235 ±5% mm • Rozměr koše 500x500 mm • Možnost provozu s koši až do 650x500 mm • Zásuvná výška min. 560 mm • Základní programy (60/90/210 s) • Mycí výkon 60/40/17 košů/hod • Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry • Integrovaný modul reverzní osmózy vč. jemného filtru - k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů • Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace • Nerezová mycí a oplachová ramena • Automatická detekce koše se startem mycího cyklu • Automatický systém zdvihu kapoty • Elektronický ovládací panel s možností umístění na jakoukoliv stranu mycího stroje i možnost externího umístění při montáži stroje • spotřeba vody max. 3,0 l/cykus • Vcestupňová aktivní filtrace mycí lázně • Tři konfigurace motoru čerpadla • Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku • Nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů • Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu • Odpadové čerpadlo • Automatický samočistící program při vyprázdnění nádrže • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP • Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci • Součástí: přípojná sada, základní sada košů	2	735 ±5% × 750 ±5% × 2235 ±5%	955 181,44	1 910 362,89	
2	Nerez stůl vstupní levý, prolis pro vedení košů, vlevo dřež 600x400 , otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300, přesný propojovací systém uchycení k mycímu stroji	1	2000x700x 850	240 132,45	240 132,45	
2a	Nerez stůl vstupní pravý, prolis pro vedení košů, vpravo dřež 600x400 , otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300, přesný propojovací systém uchycení k mycímu stroji	1	2000x700x 850	240 132,45	240 132,45	
3	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	2	výška 900	9 091,69	18 183,38	
4	Nerez stůl výstupní levý, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL, přesný propojovací systém uchycení k mycímu stroji	1	1300x700x850	54 829,73	54 829,73	
4a	Nerez stůl výstupní pravý, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL, přesný propojovací systém uchycení k mycímu stroji	1	1300x700x850	54 829,73	54 829,73	
5	Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860, výkroj pro nosný sloup	1	3300x500x40	37 236,58	37 236,58	
6	Nerez pojezdová dráha	1	3300x300	24 779,52	24 779,52	
7	Manipulační vozík na příbory a podnosy, včetně 4x GN 1/4-150	1	752x630x1277	36 703,30	36 703,30	
8	Vyhřívavý zásobník na talíře , 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříň se dvojistou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	1	985x480x900	54 208,43	54 208,43	
9	Nerez vozík na koše	2	660x600x900	34 099,02	68 198,03	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Vencníků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
10	Konzolový vozík na koše , celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	39 147,08	39 147,08	
11	Nerez odkládací stůl, spodní police, ZL, PL	1	1400x600x900	26 633,06	26 633,06	
11a	Nerez police jednostupňová	1	1400x300	9 329,86	9 329,86	
12	VZT zakryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	1000x900x450	0,00		dodávka stavby
13	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	600x300x200	22 879,37	22 879,37	
				0,00		
	1.21 jídelna			0,00		
1	Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou hl. 150, čajník je proti posunu jištěn polyamidovými čepy na horní desce, spodní police	1	600x600x985	35 051,68	35 051,68	
2	Výrobník chlazených nápojů 2 X 25 l • vhodný pro nápoje ze všech typů směsí (koncentrát, sirup, prášek), mléčné nápoje, ledové čaje apod. • vertikální lopatkový systém víření • regulace teploty nápoje • na povrchu nápoje se netvoří pěna • nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu • centrální chlazení • samouzavírací kohout • teplotu nápoje lze nastavit pomocí termostatu • samostatný vypínač u každé nádoby • výrobek lze dodat i s kohoutem whipper – pro našlehané nápoje • hranatá nádoba z plastu o objemu 2x 25 l • míchání lopatkami • rozměr 660x450x670 • 230V/440W	1	650x460x670	47 814,21	47 814,21	
3	Podnos na skleničky	1	300x430	0,00		stávající
4	Nerez stůl pod výrobek nápojů , spodní police, ZL	1	2000x600x850	44 521,32	44 521,32	
	1. PP			0,00		
	0.04 chodba			0,00		
1	Plošinový vozík , nosnost 500kg, trubková manipulační rukojeť, 2 otočná kola s brzdou, dvě pevná kola, průměr kol 200 mm	2	1050x700x1100	10 422,31	20 844,62	
				0,00		
	0.10 sklad DKP			0,00		
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	12	1000x600x2000	8 377,20	100 526,34	
2	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	3	1000x500x2000	7 704,12	23 112,36	
3	Dřevěná skladová rohož	4	1000x1000x80	9 060,63	36 242,50	
				0,00		
	0.11 suchý sklad			0,00		
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	11	1000x600x2000	8 377,20	92 149,15	
2	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	3	1000x500x2000	7 704,12	23 112,36	
3	Dřevěná skladová rohož	5	1000x1000x80	9 060,63	45 303,13	
4	Pracovní stůl, 1 zásuvka, ZL	1	600x600x900	24 096,09	24 096,09	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
5	Nerezová profesionální váha do 15 kg Rozměry vážní plochy: 240 x 205 mm Váživost: 6/15 kg, v ceně ověření ES Dílek: 2/5 g (dvou-rozsah) Velký LCD displej, numerický, pětimístný, výška číslic 25mm Krytí proti vodě: IP65 (odolnost proti horké vodě, až 60°C) Funkce: vážení, nulování, tárování, hold Napájení: ze zásuvky AC 230V přes síťový adaptér DC 12V/300mA Alternativní napájení: 4x 1,5V monočlánek typu D (nebo R-20)	1	260x287x120	14 957,80	14 957,80	
				0,00		
	0.12 umývárna a uskladnění termoportů			0,00		
1	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL a PL výška 300	1	1000x800x900	53 297,19	53 297,19	
2	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	1	1000x800x900	51 024,26	51 024,26	
3	Tlaková sprcha s ramínkem	2	výška 900	9 091,69	18 183,38	
4	Nerez stůl, spodní police, prolis pracovní desky, ZL, LL	1	1500x800x900	37 226,23	37 226,23	
5	Přepravní vozík na termoporty nerez	1	480x740x840	16 495,52	16 495,52	
6	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry	1	300x300x200	15 252,92	15 252,92	
				0,00		
	0.13 chladicí sklad			0,00		
1	Chladicí skříň	1	600x600x1850	0,00		stávající
2	Chladnička pro GN 2/1 s objemem 571 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 4 zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; lze spárovat s mrazničkami FFFsg 5501; roční spotřeba energie: 576 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpust pro snadné čištění	2	747x769x1818	56 455,46	112 910,92	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
3	Mraznička se statickým chlazením 513 litrů; lze vložit přepravku; statický chladicí systém pevných výparníkůvých polic; SwingLine plné dveře BEZ ZÁMKU; rozsah chlazení: -14 / -28 °C; funkce SuperFrost; elektronické ovládání; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; přetlakový ventil; vyhřívání rámu; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka; 14 vyjímatelných plastových zásuvek; nosnost na polici: max. 60 kg; vzdálenost mezi policemi: 6x187 mm, 1x237 mm; dveře se automaticky zavírou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; rukojeť s otevíracím mechanismem; ruční odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída 7; roční spotřeba energie: 384 kWh	1	750x750x1725	51 630,03	51 630,03	
4	Truhlicová mraznička 542 litrů; statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor); bílé odklopné víko; uzamykatelné otevírání plného víka; vnitřní, horní LED osvětlení; rozsah chlazení: -14 / -24 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; StopFrost: vyrovnání tlaku a nemrzoucí směs; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; bílý vnitřní kryt; čistící otvor; 3 koše (maximální počet košů: 8); madlo v hraně víka; ruční odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (60 mm); venkovní teplota: mezi -15 / + 43 °C - FROST PROTECT; roční spotřeba energie: 385 kWh; třída energetické účinnosti F; hlučnost: 33 dB; Třída hluku B; 4 přepravní kolečka.	1	1885x702x825	37 164,10	37 164,10	
				0,00		
	0.14 + 0.15 chladicí dvojbox zelenina + tuhy, mléko, teplota +2° až +4°C, opláštění PUR panelové izolace tl. 75 mm bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech, 2x otočné dveře 1000x2000, podlaha se zvýšenou únosností, povrchové krytí 3 mm plech AlMg3, tl. podlahy 78 mm, strop z PUR panelů tl. 75 mm. Kondenzační a chladicí jednotky (2ks) budou umístěny na střeše objektu na konstrukci s krytem, venkovní výbavou (vyhřívání kompresoru), Cu sací a kapalinové potrubí včetně izolace a úchytů, chladivo R452A. V ceně osvětlení včetně elektrorozvodů.	1	5000x3600x2200/5150x3750x2350	1 295 203,40	1 295 203,40	
1	Nerez skladovací regál	3	1000x500x2000	24 132,33	72 396,98	
2	Dřevěná skladová rohož	3	1000x500x80	13 896,41	41 689,23	
	0.15 chladicí box tuhy, mléko	1	2200x3600x2275	0,00		
1	Nerez skladovací regál	3	1000x500x2000	24 132,33	72 396,98	
2	Dřevěná skladová rohož	3	1000x500x80	13 896,41	41 689,23	
				0,00		
	0.17 sklad brambor a zeleniny			0,00		
1	Dřevěná skladová rohož s přechody na stěnu v. 700	4	1500x1250x80	16 826,88	67 307,50	
2	Shoz brambor	1	600x2000x80	24 406,74	24 406,74	
3	Dřevěná rohož s oporou - zábrana padání brambor do místnosti	1	2000x80x1000	27 751,40	27 751,40	
4	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	1	1000x500x2000	7 704,12	7 704,12	
5	Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody • Váha můstková příjmová lakovaná s nerezovou vážní plochou • Při váživosti do 150 kg - přesnost 50 g • Rozměr vážní plochy 460x600mm • Můstek má robustní konstrukci • Provedení konstrukce je lakované • Vážní indikátor s krytím IP54 • Rychlé zobrazení údajů na displeji • Rychlé ustálení hodnoty na displeji • Stabilní hodnota výsledku • LCD displej velikosti 22 mm • Provoz na AKU až 40 hodin • Nastavení vážení pro dva rozsahy	1	460x750x900, vážící plocha 460x600	19 990,33	19 990,33	
5a	Opěrné zábradlí slouží pro opření pytle s váženým materiálem nebo surovinou • Výška je 700 mm od vážní plochy • Šířka 450 mm • Provedení je lakované	1	š.450, v. 650	7 828,38	7 828,38	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
				0,00		
	0.18 hrubá příprava brambor a zeleniny			0,00		
1	Škrabka brambor NEREZ 40kg/1 dávku Výkonnost stroje: 450 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 40 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně tvarované a „dvířka“ stroje.	1	pr.710,v. 990	75 570,79	75 570,79	
1a	Nerez lapač škrobu a slupek	1	pr. 320, v. 380	6 766,99	6 766,99	
2	Nerez stůl, vlevo 2 krytované dřezy 500x500x300, spodní police, ZL, LL	1	1800x700x900	60 716,54	60 716,54	
2a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 965,97	3 965,97	
3	Nerez stůl, spodní police, ZL	1	1000x700x900	22 138,99	22 138,99	
4	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	15 993,30	15 993,30	
4a	Nástěnná směšovací baterie pro poz 2	1		2 656,06	2 656,06	
5	Prostor pod škrabku stavebně oddělen	1		0,00		Dodávka stavby
6	Nerez plošinový, manipulační vozík	1	600x500x850	21 610,89	21 610,89	
7	Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	300x300x200	15 252,92	30 505,83	
8	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	2	470x370	7 331,34	14 662,68	
8a	Nerez zásobník na papírové ručníky	2	280x150x300	2 060,65	4 121,29	
8b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	2	450x290	7 041,40	14 082,80	
8c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	2	117x80x220	1 646,45	3 292,89	
				0,00		
	0.19 sklad konzerv			0,00		
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	6	1000x600x2000	8 377,20	50 263,17	
2	Dřevěná skladová rohož	2	1000x600x80	14 362,39	28 724,77	
				0,00		
	0.20 sklad čistících prostředků			0,00		
1	Skladový regál 5 polic, bílý komaxit	6	1000x600x2000	8 377,20	50 263,17	
2	Dřevěná skladová rohož	2	1000x600x80	14 362,39	28 724,77	
	0.01 prádelna			0,00		

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
1	Pračka Pračka s předním plněním; Energetická třída: A+++; Roční spotřeba energie: 137 kWh/rok; Kapacita praní: 8 kg; Třída účinnosti praní: A; Třída účinnosti odstředění: B; Rozměry: 598 x 620 x 848 mm; Hlučnost odstředění: 74 dB; Hlučnost praní: 49 dB; Počet otáček: 1400; Displej: LED ovládání: tlačítka; Odložení startu až: 24 h; Ukazatel času zbývajících do konce programu; Vizuální a akustický indikátor konce programu; Dětská pojistka; Vícenásobná ochrana proti poškození vodou;	1	598x620x848	17 976,28	17 976,28	
2	Sušička Sušička s tepelným čerpadlem; Energetická třída: A++; Roční spotřeba energie: 236 kWh/rok; Rozměry: 598 x 636 x 848mm; Hmotnost: 48,0 kg; Hlučnost: 65 dB; Chladivo: R 134a; Množství náplně k sušení: 8 kg; Snadno čistitelný filtr; Kapacita nádržky na kondenzovanou vodu: 5; Displej: LED; Způsob ovládání: otočný regulátor tlačítka; Odložení startu až: 24 h; Ukazatel času zbývajících do konce programu; Vizuální a akustický indikátor konce programu; Dětská pojistka; Barva: bílá Materiál bubnu: nerezová ocel	1	598 x 636 x 848	20 440,77	20 440,77	
3	Keramické umývadlo	1		0,00		dodávka ZTI
3a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	2 060,65	2 060,65	
3b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450	7 041,40	7 041,40	
3c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 646,45	1 646,45	
				0,00		
	0.02 úklidová komora			0,00		
1	Výlevka včetně nástěnné baterie	1	350x475x390	0,00		dodávka ZTI
2	Závěsná skříňka lamino	1	600x500x700	6 109,45	6 109,45	
				0,00		
	0.03 šatna muži			0,00		
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	3	600x600x2000	14 393,45	43 180,35	
				0,00		
	0.04 předsíňka WC a umývárna muži			0,00		
1	Keramické umývadlo	1		0,00		dodávka ZTI
1a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	2 060,65	2 060,65	
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450	7 041,40	7 041,40	
1c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 646,45	1 646,45	
2	Sprcha	1		0,00		dodávka ZTI
				0,00		
	0.05 WC muži			0,00		
				0,00		
	0. 06 šatna ženy			0,00		
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	10	600x600x2000	14 393,45	143 934,50	
				0,00		
	0.07 předsíňka WC ženy			0,00		
1	Keramické umývadlo	1		0,00		dodávka ZTI
1a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	2 060,65	2 060,65	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450	7 041,40	7 041,40	
1c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 646,45	1 646,45	
				0,00		
	0.08 umývárna ženy			0,00		
1	Keramické umývadlo	2		0,00		dodávka ZTI
1a	Zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	2 060,65	2 060,65	
1b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	průměr 290x výška 450	7 041,40	7 041,40	
1c	Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml	1	117x80x220	1 646,45	1 646,45	
	Celkem zařízení bez DPH			0,00	20 142 090,38	
	Zpracování vývodových plánů • Odborná demontáž zařízení, se kterým je počítáno po rekonstrukci a uložení v prostorách stavby určených provozovatelem • Doprava • Montáž • Výchozí revize • Zaškolení obsluhy • Kuchařský trénink konvektomaty - 1 směna a multifunkce - 5 směn	1		1 023 860,98	1 023 860,98	
	Rozpočet technologie celkem bez DPH			0,00	21 165 951,36	
				0,00		
	Inventář:			0,00		
				0,00		
	Příslušenství k multifunkci poz 3 - 5 v kuchyni			0,00		
	Rameno pro automatický zdvih košů poz 3 a 4	2		11 126,45	22 252,90	
	Rameno pro automatický zdvih košů poz 5	1		10 277,34	10 277,34	
	Varný koš	10		10 272,16	102 721,60	
	Fritovací koš	6		10 272,16	61 632,96	
	Rošt na noční úpravy	6		2 785,50	16 712,97	
	Síto	3		4 209,31	12 627,92	
	Špachtle velká	2		5 146,44	10 292,87	
	Špachtle velká na omeletu	2		1 579,14	3 158,28	
	Síto na halušky	1		7 828,38	7 828,38	
				0,00		
	Koš do stávající myčky provozního nádobí	1		25 561,32	25 561,32	
				0,00		
	Příslušenství k mlýnku na maso poz 45 v kuchyni			0,00		
	Komplet - šajba 2; 3; 3,5; 4; 6; 8 mm	1		9 619,80	9 619,80	
				0,00		
	Příslušenství ke krouhači zeleniny poz 51 v kuchyni			0,00		
	Sada 9 disků: plátkovač 1,2 a 4 mm; strouhač 1,5mm, 5 mm; nudličkovač 4x4, 6x6mm; kostičkovač 10x10x10 (2 disky - plátkovač a mřížka)	1		39 380,07	39 380,07	
				0,00		
	Termosy k výrobníku teplých nápojů poz 9 ve výdeji:			0,00		
	2 zásobníky 20l v základní ceně			0,00		
	Zásobník 20l bez topného tělesa • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem	2	374/510	29 211,46	58 422,91	

D.2.1.3 Rozpočet gastro ZŠ Bří Venclíků

poz	název zařízení	ks	rozměry mm	cena bez DPH/ks	cena celkem	typ zařízení
	Košové filtry papírové 250ks	1		1 698,22	1 698,22	
				0,00		
	Koše do myček stolního nádobí a chemie nutná pro zprovoznění myček:			0,00		
	Koš na taliře, kapacita 22 ks	10	600 X 500	3 313,60	33 136,00	
	Koš základní	10	600 X 500	3 313,60	33 136,00	
	Koš na taliře plast	10	500 X 500	693,79	6 937,85	
	Koš základní plast	10	500 X 500	693,79	6 937,85	
	Mycí prostředek, 25 kg	2		4 535,49	9 070,98	
	Oplachový prostředek, 10l	2		2 107,24	4 214,49	
	Tabletová sůl 25 kg	2		403,85	807,69	
				0,00		
	Gastronádoba GN 1/1 200 mm, 22l	20	530x325x200	1 571,89	31 437,78	
	Gastronádoba GN 1/1 100 mm, 11l	10	530x325x100	929,88	9 298,79	
	Gastronádoba GN 1/1 040 mm, 4,5l	20	530x325x40	614,05	12 281,03	
	Gastronádoba GN 1/1 200 mm děrovaná, 22l	15	530x325x200	3 094,07	46 411,11	
	Gastronádoba GN 1/1 150 mm děrovaná, 18,5l	10	530x325x150	2 597,03	25 970,34	
	Gastronádoba děrovaná GN 1/1 040 mm, 4,5l	10	530x325x40	849,11	8 491,10	
	Gastronádoba děrovaná GN 1/1 020 mm, 2,5l	10	530x325x20	746,60	7 465,96	
	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 65 mm, 6l, oblé rohy	30	530x325x65	608,87	18 266,22	
	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 40 mm, 4,5l, oblé rohy	20	530x325x40	577,81	11 556,18	
	Rošt nerez GN 1/1	10	530x325	596,45	5 964,48	
	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/1 200, 22l	5	530x325x200	1 671,30	8 356,49	
	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 200, 11,5l	5	325x265x200	1 058,28	5 291,41	
	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 2/3 200 mm, 18l	4	352x325x200	1 271,59	5 086,38	
	Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/3 150 mm, 5,5l	2	325x176x150	808,73	1 617,45	
	Víko na GN 1/1 bez úchytů	20	530x325	566,42	11 328,37	
	Víko na GN 1/1 s úchyty	5	530x325	590,24	2 951,18	
	Víko na GN 1/2 s úchyty	5	325x265	409,02	2 045,11	
	Víko na GN 2/3 s úchyty	4	352x325	490,83	1 963,31	
	Víko na GN 1/3 s úchyty	2	325x176	357,25	714,50	
	Rozpočet inventář celkem bez DPH				692 925,54	
	Rozpočet celkem bez DPH				21 858 876,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků
Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: ZŠ Bratří Venclíků
Zodpovědný projektant: Jiří Flosman
Rozpočet zpracoval: Jiří Flosman
Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 2 407 711,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků
Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo: ZŠ Bratří Venclíků
Zodpovědný projektant: Jiří Flosman
Rozpočet zpracoval: Jiří Flosman

<u>Náklady soupisu celkem</u>	<u>2 407 711,30</u>
Kabelové trasy silnoproud – 1.PP, 1.NP, střecha	39 185,00
Kabely silnoproud – 1.PP	126 867,00
Kabely silnoproud – 1.NP	200 400,00
Kabely silnoproud – okruhy gastro	275 958,00
Rozvaděčová technika	576 380,00

Elektrické přístroje silnoproud 1.PP	46 787,00
Elektrické přístroje GASTRO – 1.NP	42 128,00
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP	46 507,00
Osvětlení 1.PP	195 066,00
Osvětlení 1.NP	267 634,00
PZTS – 1.PP	24 281,00
PZTS – 1.NP	63 454,60
Elektro – slaboproud 1.PP – strukturovaná kabeláž	54 548,34
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž	55 184,36
Ochranné pospojení v kuchyni	2 520,00
Doplňující ochrana před bleskem u VZT jednotek na střeše	44 811,00
Montážní a inženýrská činnost	346 000,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků
Profese:	Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Místo:	ZŠ Bratří Venclíků
Zodpovědný projektant:	Jiří Flosman
Rozpočet zpracoval:	Jiří Flosman
Poznámky:	

Náklady soupisu celkem

2 407 711,30

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Kabelové trasy silnoproud – 1.PP, 1.NP, střecha								39 185,00
<i>Kabelové trasy jsou včetně spojovacího a kotvícího materiálu</i>								
1	M+P	Kabelový žlab 35x100x0,75, galvanický zinek (trasa na střeše k jednotkám), uchycen na betonových podpěrách = součást dodávky	Kabelový žlab s vikem, 1ks=3m	ks	5,000	2 983,00		14 915,00
2	M+P	Svazkový držák (bezhalogenový, vhodný pro zachování funkce trasy), dodávka včetně vrutů a hmoždinek	Pro počet vedení: 3x1,5: 30ks	ks	300,000	51,00		15 300,00
3	M+P	Ohebná trubka DN50 – rozvody v podlaze v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	50,000	99,00		4 950,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
4	M+P	Ohebná trubka DN40 – rozvody v podlaze v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	30,000	73,00		2 190,00
5	M+P	Ohebná trubka DN25 – rozvody v podlaze v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	30,000	61,00		1 830,00

Kabely silnoproud – 1.PP

126 867,00

6	M+P	CXKH-J 5x2,5		m	20,000	82,00		1 640,00
7	M+P	CXKH-J 5x1,5		m	100,000	65,00		6 500,00
8	M+P	CXKH-J 3x2,5		m	720,000	63,00		45 360,00
9	M+P	CXKH-J 3x1,5		m	1 165,000	49,00		57 085,00
10	M+P	CXKH-O 3x1,5		m	170,000	49,00		8 330,00
11	M+P	CXKH-V 3x1,5		m	30,000	61,00		1 830,00
12	M+P	CXKH-V 2x1,5		m	30,000	60,00		1 800,00
13	M+P	CY25zž		m	2,000	95,00		190,00
14	M+P	CY16zž		m	2,000	66,00		132,00
15	M+P	CY6 zž		m	50,000	45,00		2 250,00
16	M+P	CY4 zž		m	50,000	35,00		1 750,00

Kabely silnoproud – 1.NP

200 400,00

17	M+P	1-CYKY 5x150		m	20,000	2 420,00		48 400,00
18	M+P	CXKH-J 7x1,5		m	400,000	111,00		44 400,00
19	M+P	CXKH-J 5x1,5		m	40,000	65,00		2 600,00
20	M+P	CXKH-O 5x1,5		m	70,000	65,00		4 550,00
21	M+P	CXKH-J 3x2,5		m	170,000	63,00		10 710,00
22	M+P	CXKH-J 3x1,5		m	1 030,000	49,00		50 470,00
23	M+P	CXKH-O 3x1,5		m	320,000	49,00		15 680,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
24	M+P	CYKY-J 5x10		m	60,000	149,00		8 940,00
25	M+P	CYKY-J 5x2,5		m	10,000	64,00		640,00
26	M+P	CYKY-J 3x1,5		m	50,000	39,00		1 950,00
27	M+P	CXKH-V 2x1,5		m	50,000	60,00		3 000,00
28	M+P	CY25zž		m	2,000	95,00		190,00
29	M+P	CYA16zž		m	20,000	66,00		1 320,00
30	M+P	CYA6zž		m	40,000	45,00		1 800,00
31	M+P	CY6 zž		m	50,000	45,00		2 250,00
32	M+P	CY4 zž		m	100,000	35,00		3 500,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Kabely silnoproud – okruhy gastro								275 958,00
33	M+P	CXKH-J 3x2,5		m	1 895,000	63,00		119 385,00
34	M+P	CYKY-J 5x1,5		m	110,000	49,00		5 390,00
35	M+P	CYKY-J 5x10		m	60,000	149,00		8 940,00
36	M+P	CYKY-J 5x16		m	265,000	225,00		59 625,00
37	M+P	CXKH-J 5x2,5		m	70,000	82,00		5 740,00
38	M+P	CYKY-J 5x25		m	130,000	416,00		54 080,00
39	M+P	CXKH-J 5x1,5		m	100,000	65,00		6 500,00
40	M+P	H07RN-F 5G25		m	12,000	510,00		6 120,00
41	M+P	H07RN-F 5G16		m	18,000	345,00		6 210,00
42	M+P	H07RN-F 5G10		m	6,000	250,00		1 500,00
43	M+P	H07RN-F 5G2,5		m	6,000	106,00		636,00
44	M+P	H07RN-F 5G1,5		m	6,000	84,00		504,00
45	M+P	H07RN-F 3G2,5		m	16,000	83,00		1 328,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Rozvaděčová technika								576 380,00
Rozvaděč R4.1				kpl	1,000	163 920,00		163 920,00
46	M+P	<i>Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace</i>						
Rozvaděč R4				kpl	1,000	111 760,00		111 760,00
47	M+P	<i>Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace</i>						
Rozvaděč R2				kpl	1,000	104 200,00		104 200,00
48	M+P	<i>Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace</i>						
Rozvaděč RH				kpl	1,000	31 500,00		31 500,00
49	M+P	<i>Úprava v rozvaděči RH ve smyslu změny jištění, viz. Schéma napájení</i>						
Rozvaděč RC – není řešeno v PD (option)				kpl	1,000	140 000,00		140 000,00
50	M+P	<i>v případě nutnosti dodávky nového rozvaděče kompenzace na základě předchozího měření</i>						
51	P	<i>Měření kompenzace včetně zhotovení měřicího protokolu</i>						
Elektrické přístroje silnoproud 1.PP								46 787,00
52	M+P	Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s clonkami, 230V/16A, IP20		ks	2,000	297,0		594,00 Kč
53	M+P	Vypínač 3pólový	Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová montáž, 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0	ks	1,000	1 687,0		1 687,00 Kč
54	M+P	Zásuvka 400V/16A	Zásuvka nástěnná 16A/5P/400V IP44	ks	1,000	409,0		409,00 Kč
55	M+P	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepětovou ochranou		ks	1,000	956,0		956,00 Kč
56	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná, montáž pod omítku, IP20		ks	32,000	261,0		8 352,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
57	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná, montáž pod omítku – pro topné žebříky	s víčkem pod omítkou, krytí IP44	ks	5,000	298,0		1 490,00 Kč
58	M+P	Prostorový termostat	pro spínání VZT3N	ks	1,000	1 780,0		1 780,00 Kč
59	M+P	Vypínač č.1	Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá	ks	20,000	262,0		5 240,00 Kč
60	M+P	Vypínač č.6	Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva bílá	ks	25,000	264,0		6 600,00 Kč
61	M+P	Vypínač č.7	Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá	ks	8,000	306,0		2 448,00 Kč
62	M+P	Krabice KT 250/1, s víčkem	krabice pro umístění svorkovnice PAS	ks	1,000	508,0		508,00 Kč
63	M+P	Svorkovnice PAS	Svorkovnice PAS	ks	1,000	722,0		722,00 Kč
64	M+P	Rámečky pro vypínače a zásuvky		kpl	1,000	1,0		1,00 Kč
65	M	Drobný montážní materiál		kpl	1,000	6 000,0		6 000,00 Kč
66	M	Elektroinstalační materiál		kpl	1,000	9 000,0		9 000,00 Kč
67	M+P	Štítky a značení		kpl	1,000	1 000,0		1 000,00 Kč

Elektrické přístroje GASTRO – 1.NP

42 128,00

68	M+P	Hlavní vypínač, P1, 63 A, Povrchová montáž, 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, IP65		ks	5,000	2 093,0		10 465,00 Kč
----	-----	---	--	----	-------	---------	--	--------------

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
69	M+P	Hlavní vypínač, P1, 40 A, Povrchová montáž, 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, IP65		ks	6,000	1 927,0		11 562,00 Kč
70	M+P	Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová montáž, 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, IP65		ks	5,000	1 607,0		8 035,00 Kč
71	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná, montáž pod omítku (zásuvky gastro v m.č. 1.11, 1.12, 1.18, 1.19)	Zásuvka 230V/16A, jednoduchá bílá krytí IP44	ks	35,000	298,0		10 430,00 Kč
72	M+P	Zásuvka 400V/16A	16A/5P 400V IP44 nástěnná	ks	4,000	409,0		1 636,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP								46 507,00
73	M+P	Vypínač č.1	Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá	ks	12,000	292,0		3 504,00 Kč
74	M+P	Vypínač č.5	Vypínač sériový č.5 komplet, barva bílá	ks	1,000	321,0		321,00 Kč
75	M+P	Vypínač č.6	Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva bílá	ks	32,000	294,0		9 408,00 Kč
76	M+P	Vypínač č.7	Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá	ks	9,000	336,0		3 024,00 Kč
77	M+P	Tlačítko	Tlačítko, komplet, barva bílá	ks	1,000	294,0		294,00 Kč
78	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku, montáž pod omítku		ks	31,000	298,0		9 238,00 Kč
79	M+P	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepětovou ochranou		ks	1,000	1 923,0		1 923,00 Kč
80	M+P	Dvouzásuvka s natočenou dutinou a s clonkami, 230V/16A, IP20		ks	11,000	297,0		3 267,00 Kč
81	M+P	Doběhový spínač v krabici pod tlačítkem	pro VZT č.5N	ks	1,000	950,0		950,00 Kč
82	M+P	Ovladač rolet	Tlačítkový ovladač rolet, barva bílá, IP20, komplet, řazení 1+1	ks	1,000	348,0		348,00 Kč
83	M+P	Krabice KT 250/1, s víčkem	krabice pro umístění svorkovnice PAS	ks	1,000	508,0		508,00 Kč
84	M+P	Svorkovnice PAS	Svorkovnice PAS	ks	1,000	721,0		721,00 Kč
85	M+P	Rámečky pro vypínače a zásuvky		kpl	1,000	1,0		1,00 Kč
86	M	Drobný montážní materiál		kpl	1,000	5 500,0		5 500,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
87	M	Elektroinstalační materiál		kpl	1,000	6 500,0		6 500,00 Kč
89	M+P	Štítky a značení		kpl	1,000	1 000,0		1 000,00 Kč

Osvětlení 1.PP

195 066,00

dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství

90	M+P	Svítilidlo typ C1		ks	38,000	1 588,0		60 344,00 Kč
91	M+P	Svítilidlo typ D1		ks	12,000	1 275,0		15 300,00 Kč
92	M+P	Svítilidlo typ P1		ks	24,000	1 604,0		38 496,00 Kč
93	M+P	Svítilidlo typ N1		ks	15,000	1 892,0		28 380,00 Kč
94	M+P	Svítilidlo typ N2		ks	9,000	963,0		8 667,00 Kč
95	M+P	Svítilidlo typ Ne		ks	22,000	1 732,0		38 104,00 Kč
96	M+P	Svítilidlo typ T1		ks	1,000	1 275,0		1 275,00 Kč
97	M+P	Svítilidlo typ Nv1		ks	1,000	4 500,0		4 500,00 Kč

Osvětlení 1.NP

4500

267 634,00

dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství

98	M+P	Svítilidlo typ C1		ks	14,000	1 588,0		22 232,00 Kč
99	M+P	Svítilidlo typ C2		ks	6,000	1 672,0		10 032,00 Kč
100	M+P	Svítilidlo typ C3		ks	3,000	1 398,0		4 194,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
101	M+P	Svítlidlo typ P1		ks	9,000	1 604,0		14 436,00 Kč
101.1	M+P	Svítlidlo typ P2		ks	25,000	1 418,0		35 450,00 Kč
102	M+P	Svítlidlo typ L3		ks	36,000	1 398,0		50 328,00 Kč
103	M+P	Svítlidlo typ N1		ks	18,000	1 892,0		34 056,00 Kč
104	M+P	Svítlidlo typ N2		ks	10,000	963,0		9 630,00 Kč
105	M+P	Svítlidlo typ Ne		ks	18,000	1 732,0		31 176,00 Kč
106	M+P	Svítlidlo typ T1		ks	4,000	1 275,0		5 100,00 Kč
107	M+P	Svítlidlo typ Nv1		ks	4,000	3 000,0		12 000,00 Kč
108	M+P	Venkovní nástěnné svítidlo V1, V2, V3	dodavatel musí vyspecifikovat konkrétní typ v souladu s požadavky architekta a investora	ks	3,000	2 500,0		7 500,00 Kč
109	M+P	E11 – Osvětlení nad pracovištěm, 230V, IP65, vlastní vypínač	dodavatel musí vyspecifikovat konkrétní typ v souladu s požadavky architekta a investora	ks	7,000	4 500,0		31 500,00 Kč
PZTS – 1.PP								24 281,00
110	M+P	PIR čidlo		ks	4,000	1 464,0	253,00	6 868,00 Kč
111	M+P	Magnetický kontakt MG		ks	1,000	430,0	253,00	683,00 Kč
112	M+P	Kabel sběrnice	(1bal=100m)	bal	2,000	1 375,0	1 760,00	6 270,00 Kč
113	M+P	PVC ohebná trubka pr. 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	200,000	13,8	38,50	10 460,00 Kč
PZTS – 1.NP								63 454,60
114	M+P	Ústředna EZS (sestava ústředny s akumulátorem, transformátorem a koncentrátorem, integrovaný komunikátor, modul GSM, LAN)		ks	1,000	15 939,0	1 375,00	17 314,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
115	M+P	Rozšiřující modul (RIO) včetně plastového krytu		ks	1,000	910,8	297,00	1 207,80 Kč
116	M+P	Klávesnice EZS		ks	2,000	2 641,1	231,00	5 744,20 Kč
117	M+P	PIR čidlo		ks	10,000	1 464,1	253,00	17 171,00 Kč
118	M+P	Magnetický kontakt MG		ks	3,000	430,1	253,00	2 049,30 Kč
119	M+P	Siréna EZS		ks	1,000	2 896,3	352,00	3 248,30 Kč
120	M+P	Kabel sběrnice	(1bal=100m)	bal	2,000	1 375,0	1 760,00	6 270,00 Kč
121	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začištění	m	200,000	13,8	38,50	10 450,00 Kč
Elektro – slaboproud 1.PP – strukturovaná kabeláž								54 548,34
122	M+P	Zásuvka datová 1x2xRJ45, cat.6 pod omítkou	v designu shodném se zásuvkami 230V	ks	1,000	340,3	209,00	549,34 Kč
123	M+P	Zásuvka datová 1x1xRJ45, cat.6 pod omítkou	v designu shodném se zásuvkami 230V	ks	2,000	203,8	104,50	616,66 Kč
124	M+P	Vyvazovací panel 1U		ks	1,000	240,9	132,00	372,90 Kč
125	M+P	Patch panel 16port, cat.6		ks	1,000	2 677,4	1 980,00	4 657,40 Kč
126	M+P	Switch panel 16port, cat.6		ks	1,000	25 225,2	209,00	25 434,20 Kč
127	M+P	Konektor RJ45 včetně nalisování		ks	8,000	108,7	104,50	1 705,44 Kč
128	M+P	Patchcord cat.6, délka 2m	Propojovací kabel oboustranně ukočený RJ45	ks	4,000	133,1	27,50	642,40 Kč
129	M+P	Instalační kabel CAT6 UTP PVC		m	250,000	12,4	17,60	7 507,50 Kč
130	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začištění	m	250,000	13,8	38,50	13 062,50 Kč
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž								55 184,36
131	M+P	Zásuvka datová 1x2xRJ45, cat.6 pod omítkou	v designu shodném se zásuvkami 230V	ks	3,000	340,3	209,00	1 648,02 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
132	M+P	Zásuvka datová 1x1xRJ45, cat.6 pod omítkou	v designu shodném se zásuvkami 230V	ks	2,000	203,8	104,50	616,66 Kč
133	M+P	Konektor RJ45 včetně nalisování		ks	16,000	108,7	104,50	3 410,88 Kč
134	M+P	Patchcord cat.6, délka 2m	Propojovací kabel oboustranně ukočený RJ45	ks	8,000	133,1	27,50	1 284,80 Kč
135	M+P	Instalační kabel CAT6 UTP PVC		m	500,000	12,4	17,60	15 015,00 Kč
136	M+P	Instalační kabel CAT6 FTP PVC	připojení jednotek do LAN na střeše	m	200,000	17,8	17,60	7 084,00 Kč
137	M+P	PVC ohebná trubka AE 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začištění	m	500,000	13,8	38,50	26 125,00 Kč

Ochranné pospojení v kuchyni

2 520,00

138	M+P	Pod-omítková zemnicí krabice s ekvipotenciální svorkovnicí a s víkem		ks	1,000	1 950,0		1 950,00 Kč
139	M+P	Zemnicí svorka, Povrchová úprava zinek - modrý chromát s utěsněním. Jmenovitý rozsah vodič: 4 - 16 mm ²	Propojení ochranného vodiče na kovové předměty a konstrukce (např. trubky, nerezové stoly).	ks	6,000	95,0		570,00 Kč

Doplňující ochrana před bleskem u VZT jednotek na střeše

44 811,00

140	M	Svodový drát AlMgSi pr.8	1kg=7,4m	kg	2,000	1 250,0		2 500,00 Kč
141	M	Podpěra vedení FB na ploché střeše		ks	3,000	85,0		255,00 Kč
142	M	JT 1,5m		ks	2,000	1 380,0		2 760,00 Kč
143	M	Izolační tyč, délka 535mm		ks	4,000	335,0		1 340,00 Kč
144	M	Držák Izolační tyče na stěnu		ks	4,000	92,0		368,00 Kč
145	M	Svorka pro připojení vodiče k jímací tyči		ks	2,000	90,0		180,00 Kč
146	M	Svorka univerzální		ks	6,000	68,0		408,00 Kč
147	M+P	SPD typ 1+2, na výstupu z LPZ1 do LPZ0B.	svodlče přepětí pro VZT na střeše v elektroinstalačních krabicích	ks	5,000	5 580,0		27 900,00 Kč
148	M	Doplňující materiál (nátěry, antikorozní ochrana)		kpl	1,000	500,0		500,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
149	P	Provedení oddálených jímačů včetně napojení na stávající jímací soustavu		kpl	1,000	1 800,0		1 800,00 Kč
150	P	Koordinace s profesí VZT		kpl	1,000	2 000,0		2 000,00 Kč
151	P	Revize hromosvodu		kpl	1,000	4 800,0		4 800,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Montážní a inženýrská činnost								346 000,00
152	P	Provedení kabelových tras silnoproud		kpl	1,000	45 000,0		45 000,00 Kč
153	P	Provedení kabelových tras slaboproud		kpl	1,000	30 000,0		30 000,00 Kč
154	P	Nastavení a oživení rolet		kpl	1,000	6 500,0		6 500,00 Kč
155	P	Stavební přípomoc		kpl	1,000	45 000,0		45 000,00 Kč
156	P	Měření intenzity umělého a nouzového osvětlení vč.zhotovení měřícího protokolu		kpl	1,000	25 000,0		25 000,00 Kč
157	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1,000	15 000,0		15 000,00 Kč
158	P	Komplexní provozní zkoušky		kpl	1,000	21 000,0		21 000,00 Kč
159	P	Realizační dokumentace		kpl	1,000	21 000,0		21 000,00 Kč
160	P	Výchozí revize		kpl	1,000	21 000,0		21 000,00 Kč
PZTS								
161	P	Oživení a nastavení systému včetně provedení všech návazností (GSM a LAN komunikace)		kpl	1,000	21 000,0		21 000,00 Kč
162	P	Zaškolení obsluhy PZTS		kpl	1,000	5 000,0		5 000,00 Kč
163	P	Dokumentace skutečného provedení		kpl	1,000	15 000,0		15 000,00 Kč
164	P	Revize		kpl	1,000	10 000,0		10 000,00 Kč
Strukturovaná kabeláž								
165	P	Ověření kvality (měření signálu) včetně zhotovení měřícího protokolu		kpl	1,000	15 000,0		15 000,00 Kč
166	P	Oživení a nastavení systému		kpl	1,000	15 000,0		15 000,00 Kč
167	P	Dokumentace skutečného provedení		kpl	1,000	10 000,0		10 000,00 Kč
168	P	Revize		kpl	1,000	3 500,0		3 500,00 Kč
169	P	Zajištění odborného stanoviska TIČR		kpl	1,000	22 000,0		22 000,00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----------	----	----	-----------	-------------	----------------------

Dodávkou profese elektro - silnoprúd není:

Měření a regulace

EPS

Uzemnění a hromosvod

Demontáž stávajících zařízení včetně likvidace

Bourací práce

OCHRANA PŘED BLESKEM**36 051,50**

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	jednotková cena mat.	jednotková cena mont.	cena celkem [CZK]
<i>Povrhová úprava: Fe/Zn</i>								
1	M+P	Jímací tyč 5,5m se skládacím 3 ramenným stojanem		ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
2	M+P	Betonový podstavec k tříramenným stojanům		ks	6,000	1,10	6,60	
3	M	Plastová podložka		ks	3,000	1,10	3,30	
4	M	Jímací tyč 3,5m s třínohým stojanem		ks	1,000	8 360,00	8 360,00	
5	M+P	Betonový podstavec		ks	3,000	1,10	3,30	
6	M+P	Plastová podložka		ks	3,000	1,10	3,30	
7	M+P	AlMgSi pr.10mm – pro jímací tyče 1m, 1kg=4,1m		kg	1,000	1 485,00	1 485,00	
8	M+P	AlMgSi pr.8mm (cca 14m)		kg	2,000	1 375,00	2 750,00	
9	M+P	Podpěra na rovné střechy		ks	6,000	93,50	561,00	
10	M+P	Podpěra do stěny		ks	4,000	203,50	814,00	
11	M+P	Svorka spojovací SS		ks	7,000	93,50	654,50	
12	M+P	Svorka křížová SK		ks	3,000	93,50	280,50	
13	D	Demontáž části jímacího vedení v délce 10m včetně podpěr		kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
14	M	Doplňující materiál		kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
15	P	Provedení doplňující ochrany před bleskem		kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
16	P	Revize hromosvodu		kpl	1,000	5 280,00	5 280,00	

Rekonstrukce kuchyně, ZŠ bratří Venclíků, Praha 9

Systém řízení gastro - specifikace dodávek, materiálu a služeb

Pol.	Kód	Název	Počet	Cena/jedn.	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1	ZE6000	Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka 6000	1	257 760,00	257 760,00	311 889,60
2	EAM-N	BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V	10	27 057,00	270 570,00	327 389,70
3	SVEBUS	Napájecí zdroj sběrnice	1	9 192,00	9 192,00	11 122,32
4	GW-ASL	LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání	1	31 174,00	31 174,00	37 720,54
5	SCH	Rozvaděč VxŠxH, cca 1200x600x300 mm, plně osazen moduly vč. poz. 1 až 4, kabely napojeny do modulů, přívod vedení se shora, vč. dokumentace a přepravy do ČR	1	106 303,00	106 303,00	128 626,63
6	SWA	Proudový transformátor IPA40 63A/5A	3	2 207,00	6 621,00	8 011,41
7	MUGMCLON	Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení	1	33 572,00	33 572,00	40 622,12
8	LINK	Software pro dálkové ovládání	1	35 970,00	35 970,00	43 523,70
9	PROV	Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s instalacemi modulů a nastavením systému	1	76 736,00	76 736,00	92 850,56
10	ŠKO	Zaškolení zaměstnanců	1	57 408,00	57 408,00	69 463,68
11	MON	Montáž zařízení vč. zapojení ve spotřebičích	1	106 686,00	106 686,00	129 090,06
CENA CELKEM					991 992 Kč	1 200 310 Kč

- kabelové rozvody nejsou součástí specifikace

- výkaz kabelových rozvodů pro propojení kontrolního systému HACCP je součástí projektové dokumentace elektro - silnoproud

EPS

položka	skupina	SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ PRO ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	Referenční typ	kg	množ.	DOD Jed. cena CZK	DOD Cel. cena CZK	MONT Jed. cena CZK	MONT Cel. cena CZK	D+M Cel. cena CZK
		<i>Hlavní komponenty:</i>								
1		Analogová ústředny EPS		ks	1	36 190,00	36 190	14 520,00	14 520	50 710
2		Akumulátor 12V/18Ah		ks	2	1 252,90	2 506	440,00	880	3 386
3		Zařízení dálkového přenosu ZDP		ks	1	137 500,00	137 500		0	137 500
4		Klíčový trezor požární ochrany KTPO		ks	1	23 320,00	23 320	14 190,00	14 190	37 510
5		Obslužné pole požární ochrany OPPO		ks	1	13 200,00	13 200	2 090,00	2 090	15 290
6		Síreňa		ks	8	900,00	7 200	1 760,00	14 080	21 280
7		Zábleskový maják		ks	1	1 654,00	1 654	1 980,00	1 980	3 634
8		Tlačítkový hlásič		ks	8	1 859,00	14 872	429,00	3 432	18 304
9		Optickokouřový hlásič adresovatelný		ks	37	1 727,00	63 899	539,00	19 943	83 842
10		Multikriteriální hlásič adresovatelný		ks	10	8 250,00	82 500	869,00	8 690	91 190
11		Patice hlásičů		ks	41	236,50	9 697	374,00	15 334	25 031
12		Patice hlásičů s vyšším krytím IP		ks	6	1 177,00	7 062	759,00	4 554	11 616
13		Kouřový hlásič do VZT potrubí včetně adaptéru		ks	3	3 327,50	9 983	2 640,00	7 920	17 903
14		Výstupní prvek EPS		ks	5	2 189,00	10 945	2 090,00	10 450	21 395
15		Vstupní prvek EPS		ks	2	2 189,00	4 378	2 090,00	4 180	8 558
16		Zálohovaný zdroj EPS 24V/4,5A		ks	1	6 340,00	6 340	5 390,00	5 390	11 730
17		Akumulátor 12V/18Ah		ks	2	1 807,00	3 614	429,00	858	4 472
		<i>Kabelové rozvody:</i>								
18		Sběrníkový kabel hlásičové linky stíněný 1x2x0,8 bez funkční odolnosti při požáru, B2ca s1 d1		m	560	25,00	14 000	34,00	19 040	33 040
19		Kabel ovládání periferních zařízení (periferie) 2x2x0,8 s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1		m	80	43,90	3 512	37,50	3 000	6 512
20		Kabel napájení periferních zařízení (síreňa) 2x1,5 s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1		m	170	44,80	7 616	50,50	8 585	16 201
21		Kabel ovládání OPPO, typ kabelu dle vybraného systému, s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1		m	40	43,90	1 756	37,50	1 500	3 256
22		Kabel ovládání KTPO, typ kabelu dle vybraného systému, s funkční odolností při požáru dle ZP27, B2cas1d1		m	50	43,90	2 195	37,50	1 875	4 070
23		Protipožární příchytka jednostranná do 10 mm včetně kotevního šroubu, odolnost dle PBRS		ks	680	17,49	11 893	24,20	16 456	28 349
24		Protipožární příchytka oboustranná do 10 mm včetně kotevního šroubu, odolnost dle PBRS		ks	830	18,59	15 430	24,20	20 086	35 516
25		Elektroinstalační trubka ohebná ø 20 mm		m	280	9,79	2 741	94,60	26 488	29 229
26		Elektroinstalační trubka pevná ø 20 mm		m	280	39,60	11 088	9,90	2 772	13 860
27		Příchytka elektroinstalační trubky, ø 20 klip		ks	840	7,59	6 376	20,90	17 556	23 932
28		Rozbočovací krabice s požární odolností		ks	5	1 012,00	5 060	440,00	2 200	7 260
		<i>Ostatní náklady:</i>								
29		Programování a nastavení systému		kpl	1		0	21 890,00	21 890	21 890
30		Nastavení rozhraní a komunikace HZS a ZDP		kpl	1		0	5 390,00	5 390	5 390
31		Komplexní zkoušky vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení		kpl	1		0	10 890,00	10 890	10 890
32		Podružný instalační materiál, kotevní prvky kabeláže, instalační krabice a pod		kpl	1		0	4 600,00	4 600	4 600
33		Protipožární utěsnění jednotlivých požárních úseků, plocha pro kabel - požární odolnost t=60min		kpl	1		0	2 000,00	2 000	2 000
34		Měřicí protokoly kabeláže		kpl	1		0	3 190,00	3 190	3 190
35		Značení kabelových tras		kpl	1		0	7 590,00	7 590	7 590
36		Výchozí revize		kpl	1		0	14 190,00	14 190	14 190
		Cena celkem				244 425,46	516 526	121 139,80	317 789	834 315

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

VÝKAZ VÝMĚR VZT

Pos. č.	Popis posice	Parametry posice	výměra	M.J.	Materiál		Montáž		Σ celkem
					Mat 1 ks	Σ mat.	Mtž. 1 ks.	Σ mont.	
	ZAŘÍZENÍ Č.1N								
	<i>NOVÉ ELEMENTY</i>								
1N.1A	VZT jednotka sestavná ve vnitřním provedení, provedení pravé, s deskovým rekuperačním výměníkem s bypassem, přímým výparníkem, vodním ohříváčem, přívodním a odtahovým ventilátorem (frekvenční měniče), filtrací přívodního a odpadního (OT) vzduchu	dle tabulky výkonů	1	ks	850 000	850 000	125 000	125 000	975 000
1N.1B	Kompletní prokabelování a montáž prvků MaR dodaných s VZT jednotkou vč. dodávky veškerého el. příslušenství, uložení, žlabů atd. Parametrizace zařízení.		1	kpl	55 000	55 000	55 000	55 000	110 000
1N.2A	Kondenzační invertorová jednotka pro přímé chlazení s plynulou regulací - zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku, počet okruhů 1ks, chladivo R410A vč. příslušenství a podkladních nosníků pro uložení na plochu střechu	dle tabulky výkonů	3	ks	95 000	285 000	88 422	265 266	550 266
1N.2B	Montáž chlazení, Cu potrubí vč. izolace do venkovního prostředí (ochrana proti ÚV nátěrem, plastovou fólii nebo Al páskou, ne oplechování), trasa Cu potrubí (dvoutrubky kapaliny - plyn) jednoho okruhu do 30ti bm, doplnění chladiva, anakondy		3	kpl	28 500	85 500	8 999	26 997	112 497
1N.03	Buňkový tlumič 200x800x1000.22		36	ks	2 171	78 165		0	78 165
1N.04	Buňkový tlumič 200x500x1500.22		42	ks	1 735	72 873		0	72 873
1N.05	Buňkový tlumič 200x500x1000.22		14	ks	1 101	15 420		0	15 420
1N.06	Regulační klapka ruční vícelistá 1000x355		1	ks	3 048	3 048		0	3 048
1N.07	Regulační klapka ruční vícelistá 800x355		1	ks	2 702	2 702		0	2 702
1N.08	Regulační klapka ruční vícelistá 800x315		1	ks	2 562	2 562		0	2 562
1N.09	Regulační klapka ruční vícelistá 630x355		1	ks	2 410	2 410		0	2 410
1N.10	Regulační klapka ruční vícelistá 500x355		1	ks	2 190	2 190		0	2 190
1N.11	Regulační klapka ruční vícelistá 500x200		1	ks	1 562	1 562		0	1 562
1N.12	Regulační klapka ruční vícelistá 400x200		1	ks	1 503	1 503		0	1 503
1N.13	Regulační klapka ruční vícelistá 280x250		1	ks	1 372	1 372		0	1 372
1N.14	Regulační klapka ruční vícelistá 250x250		1	ks	1 336	1 336		0	1 336
1N.15	Regulační klapka ruční vícelistá 200x355		1	ks	1 664	1 664		0	1 664
1N.16	Regulační klapka ruční vícelistá 200x200		3	ks	1 155	3 465		0	3 465
1N.17	Regulační klapka ruční jednolistá DN200		2	ks	617	1 234		0	1 234
1N.18	Regulační klapka ruční jednolistá DN160		1	ks	553	553		0	553
1N.19	Přívodní anemostat s čelní deskou z děrovaného plechu, výstup vzduchu na čtyři strany, Vp=800m3/h s horizontálním připojením DN315 a s regulační klapkou		1	ks	5 820	5 820		0	5 820
1N.20	Přívodní anemostat s čelní deskou z děrovaného plechu, výstup vzduchu na tři strany, Vp=700m3/h s horizontálním připojením DN315 a s regulační klapkou		16	ks	5 975	95 595		0	95 595
1N.21	Přívodní anemostat s čelní deskou z děrovaného plechu, výstup vzduchu na dvě strany, Vp=650m3/h s horizontálním připojením DN315 a s regulační klapkou		3	ks	5 975	17 924		0	17 924
1N.22	Přívodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.600/48 Vp=500m3/h s horizontálním připojením DN250 a s regulační klapkou		1	ks	2 923	2 923		0	2 923

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

1N.23	Přívodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.300/8 Vp=100-150m3/h s horizontálním připojením DN160 a s regulační klapkou	3	ks	1 247	3 740		0	3 740
1N.24	Talířový ventil přívodní DN160 Vp=150m3/h	3	ks	171	514		0	514
1N.25	Talířový ventil přívodní DN25 Vp=75m3/h	1	ks	106	106		0	106
1N.26	Talířový ventil přívodní DN100 Vp=50m3/h	1	ks	81	81		0	81
1N.27	Akumulační zákryt nerezový 3500x2000/450, V =5000 m3/h, ostrůvkový, 2x hrdlo 630x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku	1	ks	80 870	80 870		0	80 870
1N.28	Akumulační zákryt nerezový 3200x2000/450, V =4600 m3/h, ostrůvkový, 2x hrdlo 630x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku	1	ks	78 062	78 062		0	78 062
1N.29	Akumulační zákryt nerezový 2800x1200/450, V =1800 m3/h, nástěnný, 1x hrdlo 500x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku	1	ks	44 437	44 437		0	44 437
1N.30	Akumulační zákryt nerezový 1800x1200/450, V =1250 m3/h, nástěnný, 1x hrdlo 400x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku	1	ks	30 326	30 326		0	30 326
1N.31	Akumulační zákryt nerezový 1200x1200/450, V =800 m3/h, nástěnný, 1x hrdlo 315x200, včetně osvětlení a odlučovačů tuku	1	ks	22 745	22 745		0	22 745
1N.32	Akumulační zákryt nerezový 1080x900/450, V =500 m3/h, nástěnný, 1x hrdlo 200x250, včetně osvětlení a odlučovačů tuku	2	ks	19 796	39 593		0	39 593
1N.33	Talířový ventil odvodní DN200 Vo=250m3/h	1	ks	221	221		0	221
1N.34	Talířový ventil odvodní DN160 Vo=100-165m3/h	4	ks	171	686		0	686
1N.35	Talířový ventil odvodní DN125 Vo=75m3/h	1	ks	106	106		0	106
1N.36	Talířový ventil odvodní DN100 Vo=50m3/h	4	ks	81	324		0	324
1N.37	Talířový ventil odvodní DN80 Vo=25m3/h	1	ks	75	75		0	75
1N.38	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 2200x800, na potrubí	1	ks	6 796	6 796		0	6 796
1N.39	Výfukový kus 1600x630/45° se sítím	2	ks	4 186	8 372		0	8 372
1N.40	Požární ventil	3	ks	2 286	6 859		0	6 859
1N.41	Požární ventil	3	ks	2 772	8 316		0	8 316
1N.42	Stěnová mřížka uzavřená rozteč lamel 12,5 425x125	8	ks	643	5 146		0	5 146
1N.43	Ohebná hadice tlumicí (flexibilní tlumič hluku) Ø315	10	ks	243	2 428		0	2 428
1N.44	Ohebná hadice tlumicí (flexibilní tlumič hluku) Ø250	2	ks	187	373		0	373
1N.45	Ohebná hadice tlumicí (flexibilní tlumič hluku) Ø160	5	ks	125	624		0	624
1N.46	Ohebná hadice hliníková Ø125	3	ks	55	165		0	165
1N.47	Ohebná hadice hliníková Ø100	3	ks	45	136		0	136
1N.48								
až	neobsazeno							
1N.50								
1N.51	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolisy včetně montážního a spojovacího materiálu, třída těsnosti B, 40% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí	950	m2	594	564 300		0	564 300
1N.52	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 30% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí	56	m2	1 166	65 296		0	65 296
1N.53	neobsazeno							
1N.54	Tepelná izolace z desek s minerální vaty tl. 40 čtyřstranná s al.	420	m2	389	163 380		0	163 380
1N.55	Tepelná izolace kaučuková tl.20 čtyřstranná s al. polepem	195	m2	518	101 010		0	101 010

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

1N.56	Nátěr pozink.potrubí do venkovního prostředí v barvě fasády		15	m2	432			0	6 480
1N.57	závěsový materiál		1	kpl	64 800	64 800		0	64 800
1N.58	pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení VZT potrubí a rozvodů		1	kpl	45 360	45 360		0	45 360
1N.59	uvedení do provozu, seřízení a měření množství		1	kpl	10 800			0	10 800
	ZARÍZENÍ Č.2N								
	<i>NOVÉ ELEMENTY</i>								
2N.1A	VZT jednotka sestavná ve venkovním provedení, provedení levé, s deskovým rekuperačním výměníkem s bypassem, vodním ohříváčem, přívodním a odtahovým ventilátorem (frekvenční měniče), filtrací přívodního a odpadního vzduchu	dle tabulky výkonů	1	ks	579 306	579 306	250 000	250 000	829 306
2N.1B	Kompletní prokabelování a montáž prvků MaR dodaných s VZT jednotkou vč. dodávky veškerého el. příslušenství, uložení, žlabů atd. Parametrizace zařízení.		1	kpl	127 392	127 392	45 000	45 000	172 392
2N.02	Buňkový tlumič 500x500x1500.22		10	ks	2 756	27 555		0	27 555
2N.03	Buňkový tlumič 500x500x1000.22		30	ks	1 756	52 669		0	52 669
2N.04	Regulační klapka ruční vícelistá 630x355		2	ks	2 410	4 820		0	4 820
2N.05	Regulační klapka ruční vícelistá 630x315		3	ks	2 284	6 851		0	6 851
2N.06	Regulační klapka ruční vícelistá 560x315		1	ks	2 168	2 168		0	2 168
2N.07	Regulační klapka ruční vícelistá 315x315		2	ks	1 768	3 536		0	3 536
2N.08	Regulační klapka ruční vícelistá 315x250		2	ks	1 488	2 976		0	2 976
2N.09	Regulační klapka ruční vícelistá 250x200		1	ks	1 229	1 229		0	1 229
2N.10	Regulační klapka ruční vícelistá 200x200		1	ks	1 155	1 155		0	1 155
2N.11	Přívodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.600/48 Vp=507m3/h s hoizontálním připojením DN250 a s regulační		29	ks	2 923	84 764		0	84 764
2N.12	Přívodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.400/16 Vp=200m3/h s hoizontálním připojením DN200 a s regulační		2	ks	1 583	3 166		0	3 166
2N.13	Odvodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.600/48 Vp=850m3/h s hoizontálním připojením DN250 a s regulační		10	ks	3 034	30 340		0	30 340
2N.14	Akumulační zákryt nerezový 3800x600/450, V =1250 m3/h, ostrůvkový, 1x hrdlo 400x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku		2	ks	44 437	88 873		0	88 873
2N.15	Akumulační zákryt nerezový 1700x800/450, V =1000 m3/h, ostrůvkový, 1x hrdlo 400x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku		3	ks	23 517	70 551		0	70 551
2N.16	Akumulační zákryt nerezový 1200x1200/450, V =800 m3/h, nástěnný, 1x hrdlo 250x315, včetně osvětlení a odlučovačů tuku		1	ks	22 745	22 745		0	22 745
2N.17	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 1500x1250, na potrubí		1	ks	5 984	5 984		0	5 984
2N.18	Výfukový kus 1500x1000/45° se sítím		1	ks	4 886	4 886		0	4 886
2N.19	Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) Ø250		45	ks	187	8 394		0	8 394
2N.20	Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) Ø200		5	ks	150	748		0	748
2N.21									
až	neobsazeno								
2N.50									
2N.51	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolisy včetně montážního a spojovacího materiálu, třída těsnosti B, 35% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		545	m2	594	323 730		0	323 730
2N.52	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 0% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		10	m2	1 166	11 659		0	11 659

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

2N.53	Tepelná izolace tl. 100 čtyřstranná do venkovního prostředí s pozink. oplechováním		185	m2	2 112	390 769		0	390 769
2N.54	neobsazeno								
2N.55	neobsazeno								
2N.56	Nátěr pozink.potrubí do venkovního prostředí v barvě fasády		60	m2	432		0		25 920
2N.57	závěsový materiál		1	kpl	43 200	43 200	0		43 200
2N.58	pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení VZT potrubí a rozvodů		1	kpl	22 140	22 140	0		22 140
2N.59	uvedení do provozu, seřízení a měření množství		1	kpl	8 640		0		8 640
	Zařízení č.3N - Větrání skladu s lednicemi								
3N.01	Odvodní sestava :								
	Radiální kruhový kovový ventilátor DN315 s EC motorem	dle tabulky výkonů	1	ks	21 556	21 556	35 000	35 000	56 556
	Klapka RSK 315		1	ks	479	479	0		479
3N.02	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 315x315, na potrubí		1	ks	505	505	0		505
3N.03	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 200x500, na potrubí		1	ks	1 140	1 140	0		1 140
3N.04	Přetlaková klapka výdechová 200x500 na potrubí		1	ks	1 488	1 488	0		1 488
3N.05	Kruhový tlumič hluku DN315/600		2	ks	3 392	6 784	0		6 784
3N.06	Krycím mřížka kruhová DN315 na potrubí		1	ks	2 564	2 564	0		2 564
3N.07					321				
až	neobsazeno								
3N.50									
3N.51	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolisy včetně montážního a spojovacího materiálu, 50% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		2	m2	594	1 188	0		1 188
3N.52	Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 0% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		5	m2	1 166	5 829	0		5 829
3N.53	závěsový materiál		1	kpl	1 512	1 512	0		1 512
3N.54	uvedení do provozu		1	kpl	2 160		0		2 160
3N.55	seřízení a měření množství		1	kpl	1 080		0		1 080
	Zařízení č.4N - Větrání skladu odpadků								
4N.01	Odvodní sestava :								
	Radiální nástěnný ventilátor se zpětnu klapkou, výstupní hrdlo DN100 s přetlakovou žaluzií	dle tabulky výkonů	1	kpl	4 602	4 602	35 000	35 000	39 602
4N.02	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 200x200, na potrubí		1	ks	1 140	1 140	0		1 140
4N.03	Přetlaková klapka výdechová 200x200		1	ks	1 330	1 330	0		1 330
4N.04									
až	neobsazeno								
4N.50									
4N.51	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolisy včetně montážního a spojovacího materiálu, 0% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		1	m2	594	594	0		594
4N.52	Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 0% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		1	m2	1 166	1 166	0		1 166
4N.53	závěsový materiál		1	kpl	324	324	0		324
4N.54	uvedení do provozu, seřízení a měření množství		1	kpl	1 080		0		1 080
	Zařízení č.5N - Větrání WC 1.NP								

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

5N.01	Odvodní sestava :							
	Radiální kruhový kovový ventilátor DN100 s EC motorem	dle tabulky výkonů	1	ks	4 510	4 510	35 000	39 510
	Klapka RSK 100		1	ks	195	195	0	195
5N.02	Výfukový kus 45° DN 100		1	ks	191	191	0	191
5N.03	Talířový ventil odvodní DN100		1	ks	81	81	0	81
5N.04	Ohebná hadice tlumičí (flexibilní tlumič hluku) Ø100		1	bm	103	103	0	103
5N.05	až neobsazeno							
5N.51								
5N.52	Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 40% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		3	m2	1 166	3 498	0	3 498
5N.53	Tepelná izolace tl. 100 kruhová do venkovního prostředí s pozink. oplechováním		1	m2	2 304	2 304	0	2 304
5N.54	závěsový materiál		1	kpl	216	216	0	216
5N.55	uvedení do provozu, seřízení a měření množství		1	kpl	864		0	864
	Zařízení č.6N - Větrání LAPOLU							
6N.01	Odvodní sestava :							
	Radiální kruhový kovový ventilátor DN200 s EC motorem	dle tabulky výkonů	1	ks	10 194	10 194	35 000	45 194
	Klapka RSK 200		1	ks	368	368	0	368
6N.02	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 400x400, na potrubí		1	ks	1 282	1 282	0	1 282
6N.03	Výfukový kus 45° DN 200		1	ks	296	296	0	296
6N.04	Přetlaková klapka výdechová 400x400 na potrubí		1	ks	2 526	2 526	0	2 526
6N.05	Kruhový tlumič hluku DN200/600		2	ks	1 492	2 985	0	2 985
6N.06	až neobsazeno							
6N.50								
6N.51	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolisy včetně montážního a spojovacího materiálu, 0% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		1	m2	605	605	0	605
6N.52	Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 15% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		10	m2	1 148	11 475	0	11 475
6N.53	závěsový materiál		1	kpl	1 058	1 058	0	1 058
6N.54	uvedení do provozu		1	kpl	864		0	864
6N.55	seřízení a měření množství		1	kpl	540		0	540
	Zařízení č.7N - větrání zázemí pro zaměstnance							
7N.01	Podstropní rekuperační jednotka s deskovým výměníkem s bypassem a elektrickým ohříváčem vč. systému MaR	dle tabulky výkonů	1	ks	159 944	159 944	105 000	264 944
7N.01b	Kompletní prokabelování a montáž prvků MaR dodaných s VZT jednotkou vč. dodávky veškerého el. příslušenství, uložení, žlabů atd. vč. napojení požárních klapek. Prokabelování a řízení servopohonů přírodních anemostatů. Parametrizace zařízení.		1	kpl	49 248	49 248	0	49 248
7N.02	Uzavírací klapka ke klimajednotce DN315 vč. servopohonu		2	ks	3 838	7 675	0	7 675
7N.03	Přírodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.600/48 Vp=507m3/h s horizontálním připojením DN160 a s regulační		1	ks	2 923	2 923	0	2 923
7N.04	Přírodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.300/8 Vp=100-150m3/h s horizontálním připojením DN160 a s regulační klapkou		3	ks	1 247	3 740	0	3 740
7N.05	Talířový ventil odvodní DN200		4	ks	221	883	0	883

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

7N.06	Talířový ventil odvodní DN100		4	ks	81	324		0	324
7N.07	Stěnová mřížka uzavřená rozteč lamel 12,5 425x125		6	ks	643	3 860		0	3 860
7N.08	Protidešťová žaluzie na potrubí se sítím 400x400, na potrubí		2	ks	1 282	2 565		0	2 565
7N.09	Výfukový kus 250x200/45° se sítím		1	ks	754	754		0	754
7N.10	Kruhový tlumič hluku LDC Ø250/l=600		7	ks	1 661	11 627		0	11 627
7N.11	Ohebná hadice tlumičí (flexibilní tlumič hluku) Ø250		7	bm	187	1 306		0	1 306
7N.12	Ohebná hadice hliníková Ø200		7	bm	92	643		0	643
7N.13	Ohebná hadice tlumičí (flexibilní tlumič hluku) Ø160		5	bm	125	624		0	624
7N.14	Ohebná hadice tlumičí (flexibilní tlumič hluku) Ø100		4	bm	103	411		0	411
7N.15									
až	neobsazeno								
7N.50									
7N.51	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolisy včetně montážního a spojovacího materiálu, 10% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		7	m2	594	4 158		0	4 158
7N.52	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 35% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		15	m2	1 166	17 488		0	17 488
7N.53	Tepelná izolace kaučuková tl.20 čtyřstranná s al. polepem		2	m2	549	1 097		0	1 097
7N.55	závěsový materiál		1	kpl	1 080	1 080		0	1 080
7N.56	uvedení do provozu, seřízení a měření množství		1	kpl	540			0	540
	Zařízení č.8N - chlazení strojovny slaboproudu								
	Split Inverter systém. Chlazení do venkovní teploty t-15°C								
8N.01	Kondenzační jednotka	Dle tabulky výkonů	1	ks	24 110	24 110	37 378	37 378	61 488
8N.02	Nástěnná jednotka vč. ovladače	Dle tabulky výkonů	1	ks	6 769	6 769		0	6 769
8N.03	Potrubí chladiwa plyn vč izolace a propojovacích kabelů		20	bm	535	10 698		0	10 698
8N.04	montbloky pro vnější jednotky		1	ks	823	823		0	823
8N.05	sada pro zavěšení vnitřní jednotky		1	ks	411	411		0	411
8N.06	náplň chladiwa		1	kpl	1 264	1 264		0	1 264
	DEMONTÁŽ								
	Stávající větrání kuchyně								
	Přívodní vzduchotechnická jednotka KDK s vodním ohřevačem, přívodním ventilátorem a filtrací přívodního (G4) vzduchu	Vpř=8000 m3/h, strojovna VZT suterén	1	ks			19 872	19 872	19 872
	Přívodní vzduchotechnická jednotka KDK s odvodnímventilátorem a filtrací odváděného vzduchu vzduchu	Vodv=8500 m3/h, strojovna VZT střecha	1	ks			19 872	19 872	19 872
	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I včetně klapek, tlumičů, distribučních elementů a izolace		280	m2			348	97 440	97 440
	Stávající větrání jídelny								
	Přívodní vzduchotechnická jednotka KDK s vodním ohřevačem, přívodním ventilátorem a filtrací přívodního (G4) vzduchu	Vpř=6000 m3/h	1	ks			14 904	14 904	14 904
	Přívodní vzduchotechnická jednotka KDK s odvodnímventilátorem a filtrací odváděného vzduchu vzduchu	Vodv=6000 m3/h	1	ks			14 904	14 904	14 904
	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I včetně klapek, tlumičů, distribučních elementů a izolace		200	m2			348	69 600	69 600

ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ

	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 50% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		10	m2			199	1 990	1 990
	Stávající větrání WC a zázemí kuchyně								
	Lokální potrubní ventilátory		5	ks			1 490	7 450	7 450
	Ventilátor do podhledu	Vodv=120 m3/h	2	ks			596	1 192	1 192
	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I včetně klapek, tlumičů, distribučních elementů a izolace		60	m2			348	20 880	20 880
	Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 50% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí		15	m2			248	3 720	3 720
	VZT CELKEM								6 645 619