

Vyřizuje

Mobil:

E-mail:

Datum: 11.7. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E 635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu schodiště do suterénu žst Olomouc hl.n. – výpravní budova, IC6000383742 , dle nabídkového listu č.236 -2023. Oprava schodiště do suterénu. Schodišťové dřevěné stupně jsou vyhnílé, uvolněné. Hrozí nebezpečí pádu a zranění. Závada BOZP. Havárie.

Zakázka / objekt RE: ZDC/70/26021

Dohodnutá cena: 107 711,49,-Kč (bez DPH)

Termín: 20.7. 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **236-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

ANO
 NE

Název objektu:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP.

Oprava schodiště do suterénu. Schodišťové stupně jsou vyhnílé, uvolněné. Hrozí nebezpečí pádu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 15.7.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	19.06.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Ing. Pavla Olšovská		
---------------------	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	19.06.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	19.06.2023 v 07:38 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

Po provedení prací	04.07.2023
--------------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Operativní činnost	
--------------------	--

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 236-2023

Stavba: Olomouc hl.n. - VB - Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP

KSO:
Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	107 711,49
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236-2023

Stavba: Olomouc hl.n. - VB - Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP

Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

107 711,49

236-2023	Olomouc hl.n. - VB - Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. - VB - Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP

Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Datum: 4. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus
D	4	Vodorovné konstrukce		
2	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3
W			(4*1,5*0,2)+(((0,23*0,2*1,5)/2)*13)	
W			Součet	
3	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t
4	K	433351135	Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2
W			"bednění stupňů schodiště"	
W			1,1*0,2*13	
W			0,6*4,0*2	
W			Součet	
5	K	433351136	Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
6	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2
7	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2
W			2*3 *Přepočtené koeficientem množství	
8	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2
9	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2
10	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2
11	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3
W			"Zpevnění násypu podkladním betonem"	
W			1,1*3*0,2	
W			Součet	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
12	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus
13	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3
W			"Část násypu pod schodištěm"	
W			1,1*3*0,2	
W			Součet	
14	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus
D	997	Přesun sutě		
15	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t
W			3,736*10 *Přepočtené koeficientem množství	
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
W			3,736*15 *Přepočtené koeficientem množství	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	762	Konstrukce tesařské				
23	K	762214811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š přes 1,0 do 1,5 m s podstupnicemi	m			
24	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			
25	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. - VB - Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP

Objekt:

VRN - VRN

Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor
---	---	-----------	-----------------	--------

W "Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"

W 1

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor
---	---	-----------	-----------------------------------	--------

W "Koordinační práce"

W 1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n. - VB - Oprava schodiště do suterénu. Závada BOZP

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo: Olomouc hl.n. - výpravní budova

Datum: 4. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	--



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3806180

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e1df348-8957-4118-96f8-4314590f4de2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2023 13:43:07



e49ff30a-8311-473a-a58c-20f7e4cfc2ba