

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklogaráž - Přístřešek pro parkování kol v areálu KNTB Zlín

Objekt:

0320 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlín

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:

Krajská nemocnice T. Bati as, Havlíč.nábřeží, Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529-Všetuly 769 01 Holešov

IČ:

25504487

DIČ:

CZ25504487

Projektant:

Ing.Arch.Petr Labudek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

240 001,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 001,00	21,00%	50 400,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

290 401,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklogaráž - Přístřešek pro parkování kol v areálu KNTB Zlín

Objekt:

0320 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zlín

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati as, Havlíč.nábřeží, Zlín

Projektant: Ing.Arch.Petr
Labudek

Uchazeč: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529-Všetuly 769 01 Holešov

Zpracovatel: Hořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **240 001,00**

VRN - VRN 240 001,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 135 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklogaráž - Přístřešek pro parkování kol v areálu KNTB Zlín

Objekt:

0320 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zlín

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Krajská nemocnice T. Bati as, Havlíč.nábřeží, Zlín

Projektant: Ing.Arch.Petr Labudek

Uchazeč: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529-Všetuly 769 01 Holešov

Zpracovatel: Hořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 001,00

D VRN VRN 240 001,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce - Vytýčení stavby s vypracováním potřebné dokumentace, i pro kolaudaci	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00

2	K	VRN11-01.1	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zřízení zařízení staveniště, provoz vč.nákladů na energie a vodu, likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
---	---	------------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

- vv "- Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště, vč. potřebných souhlasů a rozhodnutí
- vv " s vybudováním zařízení staveniště
- vv "- Náklady s připojením na energie + zajištění měření odběru energií
- vv "- Vytýčení obvodu staveniště
- vv "- Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu
- vv "- Náklady na vybavení zařízení staveniště - stavební buňky, sociální zařízení, skládky na staveništi apod.
- vv "- náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště - po celou dobu výstavbu
- vv "- Informační tabule na staveništi
- vv "- náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi po dobu výstavby
- vv "- Náklady na rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
- vv "- Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
- vv "celkem" 1

1,000

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 135 000,00

3	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
4	K	VRN91-81	Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací, vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům, vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	VRN91-98	Provoz investora - ztížené podmínky realizace z důvodu trvalého provozu na staveništi a trvalého provozu v těsné blízkosti staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 1,00

6	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	------	------	----------------