
SPRÁV A SILNIC
f f m .  MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Středisko Ostrava
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

b a n k . SPOJ.: Kom erční banka Karviná a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 86-6032100257/0100

VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:

DATUM: 13.7.2023

Příspěvková organizace
M oravsko slezského  '

n iz a c e ^ ^ ^
ého kraje

V

Dodavatel:
RSE Project, s.r.o. 
Ruská 83/24 
703 00 Ostrava 
IČO: 29398266

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: OV/23/2023
DODACÍ LHŮTA: 31.7.2023
ZPŮSOB DODÁNÍ: dodavatelsky - osobně s předávacím protokolem

Objednáváme u Vás:
Zpracování projektové dokumentace na odstranění čtyř portálů s dopravním značením na ulici 
28. října v oblasti "Frýdlantských mostů" v Ostravě, podle cenové nabídky z 13.7.2023.

Objednatel obdrží 2 x paré tištěné verze a 1 x CD nosič digitální verze.

IČ. zhotovitele: 29398266 
Kontakt: tel.
Příloha: Cenová nabídka z 13.7.2023

MAXIMÁLNÍ CENA CELKEM (bez DPH) 87.100,- (včetně DPH) 105.391,-
Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

vedoucí střediska Ostrava
Digitálně
podensal

Datum: 2023.07.13 
14:23:48 +02'00'

Organizace se sídlem Úprková 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988 
IČO: 00095711 e-mail: s tel.:
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz IDDS:jytk8nr č.ú.: 86-6032100257/0100

http://www.ssmsk.cz


RSE Project, s.r.o. 
Ruská 83/24 
703 00 Ostrava 
IČ: 29398266

Objednatel:
Správa silnic MS kraje, p.o. 
středisko Ostrava 
Úprková 1 
702 23 Ostrava

Cenová nabídka na dokumentaci pro demontáž portálů na ul. 28. října

Popis položky Množství M] Mi Sazba Cena
celkem

Seznámení se s podklady a stavem, terénní práce 1 hod
Vypracování dokumentace pro demontáž portálů 4 ks i
Vypracování dokumentace návrhu DIO 4 ks
Projednání 16 hod Vř i

Kompletace 8 hod

Suma bez DPH 87 100,00 Kč

Cena celkem s DPH 21%: 105 391,00 Kč

*) Cenová nabídka se týká zpracování dokumentace na odstranění čtyř portálů s dopravním značením na silnici ulici 28. října v oblasti 
"Frýdlanských mostů" v Ostravě. Dále nabídka zahrnuje zpracování dokumentace pro označení pracovního místa během provádění 
demontáže portálů. Součástí výstupu je orientační rozpočet prací.
Výstupem není zajištěni stanovení přechodné úpravy nebo konkrétního termínu výluky.

Předpokládaný termín provedení: červenec 2023.

13.07.2023 v Ostravě
j p H n a + o l  -------- t i

Stránka 1 z 1


