

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zástupce objednatele pro věci technické: Ing. V. Bělonohý, vedoucí ORSM,
zastoupené paní Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

Otakar Roháček

Na Olešce 435, 513 01 Semily, Podmoklice

IČO: 65193954, DIČ: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí výmalba stěn a úložných boxů v hale Sportovního centra v Semilech, na adrese 3. května 327, Semily v rozsahu dle nabídky Zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o dílo („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele a činí 109.260,00 Kč bez DPH, tj. 132.204,60 Kč vč. DPH.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínu od 01.07.2023 do 16.07.2023.
- 1.5 Zhotovitel je povinen spolupracovat s ostatními dodavateli prací, kteří se budou v místě provádění Díla, tj. v hale Sportovního centra v Semilech, v tomto termínu pohybovat. Jedná se o koordinaci prací při výměně svítidel a při mytí stropu.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 50 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 26.06.2023 Radou města Semily, usnesení č. 230626/RM/348.

V Semilech dne 27.06.2023

V Semilech dne 27.06.2023

Objednatel

Bc. Lena Mlejnková,
starostka

Zhotovitel

Otakar Roháček

NABÍDKA

Firma Roháček Faso nabízí malování sportovní haly ve Sportovním Centru v Semilech č.p.327.

Jméno firmy: Faso Roháček
zastoupené: Otakarem Roháčkem
adresa: Na Olešce 435/2 Semily
provozovna: Nádražní 229 Semily
ičo: 65193954
dič: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted] mobil [redacted]
e-mail: [redacted] www.barvy-semily.cz

Technický postup:

Příprava – překrytí podlahy, hloubkový základní penetrační nátěr Jukol, sádrování, tmelení a 2x nátěr malířskou omyvatelnou barvou Jupol Latex polmat. Úklid po malování.

Cenová kalkulace:

Penetrování Jukol základní nátěr	za 1m ²	30Kč	645m ²	19350,-Kč
Nátěr stěn barvou Jupol Latex,gold	za 1m ²	98Kč	645m ²	63210,-Kč
Výškové práce,včetně pojezdého lešení(věže,žebříku)				14500,-Kč
Opravy, sádrování, tmelení				4200,-Kč
Příprava a úklid po malování				5500,-Kč
Doprava a režie				2500,-Kč

Celková cena činí 109.260,-Kč bez DPH.

Termín a doba prováděných prací: zahájení od 3.4.2023. ukončení nejdéle do 15.7.2023. Postup prací dle požadavků objednavatele a domluvy souběžně s firmami na el.osvětlení a čistící práce obložení stropu. Doba prováděných prací 8-10 pracovních dní.

Záruka na provedené práce a materiál činí 48 měsíců.Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nátěru.

V Semilech dne 19.7 2023.

F [redacted]
IČ: [redacted]

Vypracoval: Otakar Roháček

