



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007647

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky: **I/12 Běchovice – Úvaly – odborná technická činnost k doplňkovému GTP**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ659933

Dodavatel:

Obchodní jméno: Výstavba – inženýring
s.r.o.

Adresa: Podolské nábřeží 1124/2, Praha 4

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v

registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: I/12 Běchovice – Úvaly – odborná technická činnost k doplňkovému GTP

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: na výzvu objednatele

Termín dokončení: do 30 dnů po dokončení doplňkového GTP

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 218 500,- / 264 385,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele Marie [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis požadovaných prací oceněný

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

V dne

Za Objednatele: ■■■■■■■■■■

Vedoucí oddělení přípravy a realizace D0, D5

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016.SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

SOUPIS POŽADOVANÝCH SLUŽEB

"Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly" - doplňkový GTP

inženýrská činnost - odborná technická pomoc k doplňkovému GTP

| pol. | popis služby (činnosti) | hodiny | Kč/hod. | cena v Kč |
|--|--|--------|---------|---------------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI | | | | |
| 1 | Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace doplňkového GTP, projekt prací vybraného zhotovitele | | | |
| 2 | Průběžná konzultace se zpracovateli IGP, HGP a s experty zadavatele (ŘSD ČR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky | | | |
| 3 | Prohlídka lokality, průběžná kontrola geodetického vytyčení vrtných bodů podle projektu | | | |
| 4 | Průběžná kontrola vrtných prací, případných terénních odkryvných prací, odběru vzorků zeminy a vody, vyzbrojení monitorovacích vrtů, likvidace vrtů a uvedení do původního stavu | | | |
| 5 | Součinnost při řešení zjištěných odchylek skutečnosti v terénu od PD | | | |
| 6 | Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů | | | |
| 7 | Kontrola prvotní dokumentace (kombinace hmotné dokumentace a písemné dokumentace vrtných sond) | | | |
| 8 | Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond | | | |
| 9 | Kontrola zpracování textových a grafických příloh závěrečné zprávy průzkumů IGP, HGP staveb v souladu s nároky TP 76 a platných ČSN a EN | | | |
| 10 | Přepravní náklady - komplet | | | |
| 11 | Kontrola digitálního zpracování závěrečné zprávy a ostatních textových příloh | | | |
| 12 | Kontrola digitálního zpracování předávaných geotechnických profilů trasou komunikace | | | |
| 13 | Kontrola předávané geotechnické dokumentace jednotlivých geodetických sond | | | |
| 14 | Kontrola předávané geotechnické dokumentace zpracované do databázových digitálních souborů a kontrola shodnosti celkového zpracování závěrečné zprávy dodavatele průzkumů GTP s papírovým vyhotovením závěrečné zprávy | | | |
| 15 | Výstupní kontrola, zpracování závěrečné zprávy | | | |
| 16 | Zajištění konzultací a osobní průběžné informování objednatele o průběhu činnosti zhotovitele, zastupování objednatele v případných správních řízeních | | | |
| CELKEM | | | | 218500 |
| DPH 21% | | | | 45885 |
| CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH | | | | 264385 |