

## **INVESTIČNÍ OBJEDNÁVKA**

č. VRI/OBJ/2017/54/KI

pro provoz oddělení : VRI – P09

Dodací lhůta (termín) : 12.5.2017

Vyřizuje : F. Klouček

Způsob dodání:

V Mladé Boleslavi dne: 25.5.2017

**MEA Water Management s.r.o.**

Kampelíkova 11  
**6 0 2 0 0 B r n o**

## **Objednáváme dodání :**

kompozitních konstrukcí dle projektové dokumentace stavby SV MB, rozšíření SVV - etapa 2 zpracované společností Vodohospodářské inženýrské služby a.s., Křížová 47, Praha 5. Jedná se o tyto konstrukce a práce:

159	76751211	Vnitřní kompozitní lávka se zábradlím			
	R	1000x2450mm - Z1 (dodávka + montáž)	ks	1	16 846,08 Kč
160	76751272	Vnitřní kompozitní schody se zábradlím - Z2			
	R	(dodávka + montáž)	ks	1	29 043,10 Kč
161	76751273	Vnitřní kompozitní schody se zábradlím - Z3			
	R	(dodávka + montáž)	ks	1	52 788,15 Kč
162	76751274	Vnitřní kompozitní zábradlí - Z4 (dodávka +			
	R	montáž)	ks	1	4 064,85 Kč
164	76751275	Pochozí plošina z kompozitu 600x800mm -			
	R	Z9 (dodávka + montáž)	ks	1	1 544,87 Kč
165	76751281	Zkrytí jímky (dodávka + montáž)	ks	1	30 000,00 Kč
1A		Výměna šedivých madel za madla žlutá	ks	1	9 780,00 Kč

Celková cena dodávky nepřekročí částku 144 067,05 Kč bez DPH. Úhrada položky 1A ve výši 9 780 Kč bude pozastavena do doby dokončení výměny a protokolárního předání díla.

Součástí dokladů předaných spolu s daňovým dokladem bude autorizovaný statický posudek oprávněnou osobou, prohlášení o shodě k použitým výrobkům (kompozity, kotevní a spojovací materiál, ad.).

Záruka na provedené konstrukce a práce je 60 měsíců. Délku záruční lhůty, prosím, vyznačte na daňovém dokladu. Začátek záruční lhůty je datum vystavení faktury.

S pozdravem

Ing. Tomáš Žitný  
*technický náměstek*

Fakturu spolu s 2 kopiemi zašlete, prosím, na adresu: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Při vystavování daňových dokladů prosíme o důsledné dodržování obchodního jména naší společnosti a vypsání čísla objednávky nebo jména pracovníka, který objednávku uskutečnil. V opačném případě Vám bude doklad vrácen k upřesnění.