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	SMLOUVA O DÍLO

	Akce:
	Projekce FVE Žilina u Nového Jičína

	Číslo smlouvy:
	3/2023/SS



podle § 2586 a následujících, zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

	1.1. Zhotovitel:
	Ing. Jiří Horák

	Adresa:
	Poděbradova 1843/4, 741 01 Nový Jičín

	Zástupce:
	

	k dalšímu jednání zmocněn:
	-

	IČO:
	73115606
	DIČ:
	xxxx

	Email:
	xxxx
	Mobil:
	xxxx

	Banka:
	xxxx
	Č. účtu:
	xxxx

	(dále jen zhotovitel)



a

	1. 2. Objednatel:
	Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín

	Adresa:
	E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

	Zástupce:
	Ing. Radek Haas, ředitel podniku

	k dalšímu jednání zmocněn:
	xxxx

	IČO:
	62157124
	DIČ:
	CZ62157124

	Email:
	xxxx
	Mobil:
	xxxx

	Bank:
	Komerční banka, a.s.
	Č. účtu:
	334801/0100

	(dále jen objednatel)



II. Předmět smlouvy

1. Podle této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele práce a činnosti na zakázkách s názvy:

	Areál
	Výkon FVE (kWp)
	Umístění FVE Parcela č.:
	Katastrální území

	Areál Žilina
	99
	1599/4
	Žilina u Nového Jičína



v tomto rozsahu: 

A. Vypracování projektové dokumentace DOS+DSP
· Prohlídka místa realizace.
· Konzultace a návrh řešení.
· Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy.
· Zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro FVE v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
· Tisk 3x pare PD na stavební úřad + 1x elektronicky (PDF, docx, xlsx, dwg, dgn…). 
· Autorizace PD autorizovaným inženýrem IE02.


	
C. Inženýrská činnost							
· Zajištění vyjádření všech dotčených správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy.
· Vedení územního a stavebního řízení na stavebním úřadě.
	
D. Vypracování projektové dokumentace DPS
· Zpracování výkresové dokumentace a technické zprávy.
· Zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb.
· Podrobné zpracování všech potřebných výkresů schémat a požadavků
· Zpracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr.                                                                                                                                                                    
· Tisk 2x pare PD + 1x elektronicky (PDF, docx, xlsx, dwg, dgn…).                                                                                                                                                                         
· Autorizace PD autorizovaným inženýrem IE02.

2. Součástí ceny díla není poplatek stavebnímu úřadu za územní a stavební řízení. Objednatel poplatek za územní řízení a stavební povolení uhradí místně příslušnému stavebnímu úřadu po vyzvání zhotovitelem a předání podkladů k platbě. 

3. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli díla za předmět této smlouvy a ostatní ze smlouvy vyplývající závazky.

5. Přílohou této smlouvy je plná moc k zastupování objednatele.

III. Termín a místo plnění

1. Termíny předání hotového díla dle článku I. 1 této smlouvy je následující:

· zahájení prací na díle: dnem podpisu této Smlouvy.
· dokončení a předání projektové dokumentace: do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. 

2. Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran.

3. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby a zhotovitel jejich odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné upozornění ze strany zhotovitele.  


IV. Cena a platební podmínky

1. Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli níže uvedené ceny. 

Areál Žilina u Nového Jičína – FVE 99 kW
	Položka
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Příprava zakázky
	4 520
	949
	5 469

	Dokumentace pro vydání stavebního povolení
	39 550
	8 306
	47 856

	Dokumentace pro provádění stavby
	47 460
	9 967
	57 427

	Soupis prací a dodávek
	12 430
	2 610
	15 040

	Celkem
	103 960
	21 832
	125 792



2. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy

3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem; den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla je hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol. 

5. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

6. [bookmark: _GoBack]Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení, a to v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu xxxx .

7. Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení faktury.

V. Ostatní ustanovení

1. Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

2. Za nesplnění termínu plnění dle čl. III zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.

3. Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.

4. V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

6. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.




V Šenově u Nového Jičína dne:14.7.2023	






…………………………………………	………………………………………..
za objednatele	za zhotovitele 
Ing. Radek Haas, ředitel	Ing. Jiří Horák
Veterinární univerzita Brno
ŠZP Nový Jičín

































Plná moc

Firma: Veterinární univerzita Brno ŠZP Nový Jičín             
IČO: 	62157124
Trvale sídlem: E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Za zmocnitele: Ing. Radek Haas, ředitel podniku

zmocňuje tímto 

Pana Ing. Jiřího Horáka
IČO: 731 15 606
Trvale bytem Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín

k tomu aby nás zastupoval ve věci:

1. Projednávání umístění a připojení těchto zařízení:
· FVE Kunín parc. č. 1606/10 k.ú. Žilina u Nového Jičína
2. Sjednával podmínky a podával návrhy, žádosti a uzavíral smlouvy (dohody) vztahující se ke k danému projektu elektrického zařízení FVE.

3. Podávat návrhy, žádosti a činil další právní a jiné úkony v příslušných řízení dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci Staveb (zejména ohlášení, územní řízení, stavební řízení ) a k danému účelu zajišťoval veškeré potřebné podklady.

v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení jménem naší firmy. 

Tato plná moc se uděluje na dobu do vydání stavebního povolení a smlouvy o připojení obnovitelného zdroje. 

V Šenově u Nového Jičína, dne 24. 5. 2023



                                                                          ……………………………………………………….
							                  
Za Zmocnitele 
Ing. Radek Haas, ředitel podniku
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