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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Název veřejné zakázky: 

 

 

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – 

ZŠ Litice“ 

 

 

 

veřejná zakázka na stavební práce 

zjednodušené podlimitní řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“ 
 

 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:    zjednodušené podlimitní řízení  
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
datová schránka: 6iybfxn 
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení bylo zahájeno dne 14.04.2023 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele. 
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. 
 
 Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu 
ustanovení § 26 ZZVZ na stavební práce a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. 
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.  
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách 
a bude se jimi při zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu 
účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.  
 
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:   xxx 

e-mail: xxx 
tel. xxx 

 
            Odbor investic MMP 
            Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
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IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu na 
profilu zadavatele na adrese  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen, a to ode 
dne zahájení zadávacího řízení.  
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
AREA group s.r.o. 
IČO: 252 03 231 
se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň 
 

• zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „26. ZŠ – 
rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“ 

 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7  Stavební práce 

45454100-5   Rekonstrukce budov 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající školní budovy 26. ZŠ Plzni Liticích, v Přeučilově 
ulici. Konkrétně jde o prostor ve III. NP a I. PP školní budovy, kdy ve III. NP se jedná o kompletní 
rekonstrukci podlaží, tzn. školní třídy, kabinety, chodba a schodiště, sociální zázemí a vybudování 
nového bezbariérového WC. V rámci I.PP se jedná o rekonstrukci nevyužívaných prostor bývalé školní 
jídelny a kuchyně na školní šatny a dále dojde k rekonstrukci přilehlých komunikačních prostor chodby 
a schodiště. Součástí rekonstrukce jsou výměny vnitřních instalací, opravy povrchů, a podlahových 
krytin, instalace moderních datových rozvodů. 
 
Navrhovaná rekonstrukce nemá vliv na stávající napojení technické a dopravní infrastruktury či 
bezbariérový přístup.  
 
Napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci, veřejný vodovod, připojení na elektrické vedení a 
přípojka slaboproudých rozvodů zůstávají stávající. 
 
Plynovodní přípojka zůstane stávající beze změn, dojde pouze k přesunutí stávajících obchodních 
plynoměrů z místnosti 0.02, do prostoru hlavního uzávěru plynu, který je umístěn v pilíři na fasádě 
objektu.  
 
Nejsou prováděny žádné zásahy do střech a zpevněných ploch. 
 
Předmětem veřejné zakázky je dále zejména: 
 

1. Realizace stavby dle zadávací dokumentace v rozsahu: dokumentace pro provádění stavby 
zpracované společností AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, v souladu 
s podmínkami SP ze dne 15.6.2020 č.j.: UMO6/0786/20 vydané ÚMO6, odbor výstavby 
a dopravy, s nabytím právní moci dne 17.6.2020, dle podmínek 26. ZŠ a dále dle veškerých 
podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávacích podmínek. 
 
Stavba byla zahájena v roce 2020 zajištěním havarijního stavu stropní konstrukce mezi II. a III. 
NP, kdy na základě provedeného stavebně technického průzkumu bylo zjištěno zásadní 
biologické poškození dřevěných stropů. 
 

2. Budou dodrženy veškeré podmínky vydaných povolení: 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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– stavební povolení ze dne 15.6.2020 č.j.: UMO6/0786/20 vydané ÚMO6, odbor výstavby 
a dopravy, s nabytím právní moci dne 17.6.2020 
 

3. Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou 
prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je 
povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či 
schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou k užívání dokončené stavby. Pro úkony 
a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena 
plná moc. 
 

4. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (čtyři 
vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf; 

 
 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který 
tvoří přílohu této výzvy. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 11.000.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenáct 
milionů Korun českých). 
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 
 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:     na základě výzvy objednatele 
 

4.2.2. Zahájení stavebních prací:      dnem předání a převzetí 
staveniště zhotovitelem 

 4.2.3.  Dokončení rekonstrukce otopného systému: nejpozději do 30.09.2023 

 4.2.4. Dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
 objednatelem:         nejpozději do 4 měsíců od zahájení  

            stavebních prací 
 

4.2.5. podání žádosti o vydání kolaudačního  
souhlasu:          do 1 týdne od převzetí díla   

            objednatelem 
 

 
4.2.6. předání kolaudačního souhlasu objednateli  
  s nabytím právní moci:       do 3 dnů od vydání kolaudačního         

             souhlasu s nabytím právní moci     
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IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dní. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25.04.2023 od 09:00 hod. Sraz účastníků na místě: 26. ZŠ 

Plzeň, pracoviště ZŠ Litice, Přeučilova 12, Plzeň-Litice 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 

▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 
Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, registrace 
dodavatele je provedena na portále www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky 
disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech 
požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 

▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 
při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!). 

 

▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 

▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u 
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace 
uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do 
nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není 
dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 

 
Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.  
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 

▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 
komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky  

NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 

a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 

povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  

 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a 
odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o mezinárodních 
sankcích, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
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▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 
bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 

➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 
včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které 
souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a 
rizik během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměru, který je přílohou této Zadávací 
dokumentace.  

 
➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 

hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 

➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 

➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 
demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 

➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 
vypracoval cenovou nabídku. 

 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě 
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před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 

➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 

 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
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seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a 
násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v 
rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
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a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 

 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 
 
 

b) Profesní způsobilost: 
 

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 
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c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 

objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 

seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 

 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, tj. 
rekonstrukce objektů pozemních staveb, přičemž alespoň u jedné činil finanční objem minimálně 
5.000.000,- Kč bez DPH. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením četného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení (nikoliv jako poddodavatel), musí 

osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na 
realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
 
Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložení dokladů pro alespoň jednu (1) osobu, 
která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, který bude splňovat níže uvedené požadavky: 
 

(i) vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
(ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
(iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele; 
(iv) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů ve stupni inženýr pro obor pozemní stavby. 

 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, že kterého bude vyplývat jméno 
konkrétní osoby, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění zadavatelem 
stanovených požadavků (konkrétně bude uvedena doba praxe v požadované funkci). Čestné prohlášení 
musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zatupovat dodavatele. 
 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie: 
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- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby. 

 

XIII.  Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 

XIV. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání: 

 
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 
je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 
dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně 
a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 
veřejného zadávání. 

 

XV. Lhůta pro podání a otevírání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
10.05.2023 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

  

XVI. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
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Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky, závazném 
návrhu smlouvy o dílo a Soupisu. 
 
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou 
seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší 
nabídkovou cenu. 
 
Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 ZZVZ 
na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 
dokumentace postupuje dle ustanovení §§ 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 

 

XVIII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za účastníka jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s 
příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály 
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., 
pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.   
 
Další podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 

 

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu 
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zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

XX. Zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 

Zadavatel v souladu s ust. § 48a ZZVZ požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru 
jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, 
zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění a Nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení 
EU“), jehož obsahem dle čl. 5k odst. 1. je mj. zákaz zadání a plnění veřejné zakázky 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 
s nimi. 

Zadavatel požaduje, aby účastník za tím účelem předložil čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací 
dokumentace. 

V případě, že účastník čestné prohlášení nepředloží (ani na výzvu dle § 46 ZZVZ) či se čestné 
prohlášení ukáže být nepravdivým, Zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí pro nesplnění 
zadávacích podmínek, resp. Zadavatel bude moci požadovat po účastníkovi nahrazení poddodavatele. 
V případě, že se čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé v průběhu plnění veřejné zakázky, je 
Zadavatel povinen smluvní vztah s takovým dodavatelem ukončit, resp. požadovat po dodavateli 
ukončení smluvního vztahu s příslušným poddodavatelem. Podrobnosti upravuje závazný návrh 
smlouvy o dílo. 

XXI. Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 

 

Krycí list nabídky  

Název veřejné zakázky:  26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice 

 

Zadavatel:        statutární město Plzeň 

          IČO: 000 75 370 

          se sídlem nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  

 

Odbor investic MMP 

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

 

Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 

DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

Informace, zda dodavatel spadá  

pod definici malého a středního  

podniku ve smyslu doporučení  

Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 

Nabídková cena: 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 

DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 

DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 

DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 

DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 

DODAVATEL] 

 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

.………………………………………………….. 

[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

pro realizaci stavby  

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“ 

23TUOIN08 

 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 

 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
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tuto  

 

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

          

II.  

Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  

Předmět díla 

 

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 
 

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 
a) dokumentace pro provádění stavby zpracované společností AREA group s.r.o., IČO: 252 

03 231, se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň;  
b) v souladu s podmínkami SP ze dne 15.6.2020 č.j.: UMO6/0786/20 vydané ÚMO6, odbor 

výstavby a dopravy, s nabytím právní moci dne 17.6.2020 
c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 

v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 
d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 

je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 
e) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 

občanského zákoníku, budou – li uděleny; 
f) časovým a finančním harmonogramem. 

 

3.3 Součástí díla je dále ypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové 
části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

 
3.4 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 

dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 
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d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas, popřípadě rozhodnutí, s právními účinky.  
 

3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního souhlasu. 
 

3.7 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního souhlasu a jeho předání 
objednateli. 
 

 

IV. Místo a doba plnění 

 

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 26. ZŠ Plzeň, pracoviště ZŠ Litice, Přeučilova 12, Plzeň-Litice. 

 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 

 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:     na základě výzvy objednatele 
 

4.2.2. Zahájení stavebních prací:      dnem předání a převzetí 
staveniště zhotovitelem 

 4.2.3.  Dokončení rekonstrukce otopného systému: nejpozději do 30.09.2023 

 4.2.4. Dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, 
 vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
 objednatelem:         nejpozději do 4 měsíců od zahájení  

            stavebních prací 
 

4.2.5. podání žádosti o vydání kolaudačního  
souhlasu:          do 1 týdne od převzetí díla   

            objednatelem 
 

 
4.2.6. předání kolaudačního souhlasu objednateli  
  s nabytím právní moci:       do 3 dnů od vydání kolaudačního         

               souhlasu s nabytím právní moci 

 

15.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k 
předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
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případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 
 

15.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 
časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). 
Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

15.4. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), 
termín vyklizení staveniště a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat 
lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení stavby. Harmonogram bude také obsahovat 
termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. 

 
4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní  kapacity stavby.  
 

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. V případě 
nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a 
které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

2. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 
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• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 

• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 
stavebním úřadem dle stavebního povolení, 

 
a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či 
fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  
 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
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s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
 

5.11. Zhotovitel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout 
tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, 
.xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).  
 

6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém 
formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce 
www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své 
náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. 
 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 

k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 

 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  

 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
23TUOIN08; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury; 
  

http://www.bimplatforma.cz/


Zadávací dokumentace 
26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice 

 

Stránka 22 z 41 
 

 
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 
 

6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 
bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
 

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem 
softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 
7. Podmínky provedení díla 

 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na 
stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků 
včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o 
vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), 
stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se 
vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou 
škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 
 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
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7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., a dále s osobou vykonávající TDS. 
  

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

7.23. Stavba musí být označena: 

• informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 

objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 
7.24. Další podmínky provádění díla: 

 
a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd pro 

zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby. 
b) Zhotovitel musí zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se uvnitř 

i vně školy a to tak, aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob. Zhotovitel je plně zodpovědný 
za převzaté klíče od budovy školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé 
náklady a způsobenou škodu. 

c) Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové výši a druhu pojištění, které 
pokryje škody způsobené případným poškozením objektu v důsledku činností zhotovitele. 
Případné škody během realizace způsobené na objektu jdou k tíži zhotovitele, který je bude 
řešit s pojišťovnou.   

d) Materiál, který bude při stavbě potřeba a bude ho potřeba umístit v blízkosti školy, bude označen 
páskou a umístěn do slepé ulice pod strom za sportovištěm, na levé straně školy tak, aby 
neomezil prostor před vchodem do jídelny a neomezil cestu k bočnímu vchodu do školy. 

e) Zhotovitel ponechá možnost bezpečného přístupu dětí do školy a venkem do ŠJ (suterén bude 
pro přístup žáků do ŠJ uzavřen), a dále ponechá bezpečný prostor před vchodem do jídelny. 

f) Zhotovitel ponechá přístup do kotelny vnitřkem, stejně jako přístup do skladu ŠJ č. 1 (č. dveří 
10). 

g) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do budovy školy. V rámci zařízení 
staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení staveniště bude 
prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a upraven do 
původního stavu. 

h) Zhotovitel je povinen naplánovat a provést bourací práce a práce vykazující prašnost či hlučnost  
zejména během letních prázdnin - červenec, srpen 2023 – tuto skutečnost zhotovitel promítne 
ho předkládaných harmonogramů. 

i) Vzhledem k prašnosti prováděných prací je nutné započít práce  v 3. NP u odborné učebny 
přístupné hned u schodiště (ostatní  místnosti + chodby 3.NP jsou odděleny příčkou). 

j) Zhotovitel oddělí příčkou u schodiště 1 PP vstup do suterénu a zajistí prostory 2.NP proti 
prašnosti (folie na dveře, na šatní skříňky apod.). 
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k) Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že přesun materiálu pro stavbu do 3.NP v době po 
zahájení školní výuky, tj. od 4.9. 2023, respektive od 23.8.2023 bude možný pouze venkem 
(např. stavebním výtahem). 

l) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno max.  do 8:00 hodin a dále až odpoledne 
od 13:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu. 
Provádění hlučných prací v době výuky je možné pouze ve výjimečných případech. 

m) V době provozu školy (tj. od 15.8.2023) bude zhotovitel povinen  zajistit nejméně 2x denně 
úklid prostor:  vstup do školy, schodiště do 3.NP (vytírat, ne jen zametat). 

n) V době provozu ŠJ bude zhotovitel povinen  zachovat  provoz vody a elektřiny v době od 
6:00 do 15:00. 

o) Provoz školy o prázdninách:      Kuchyně a ŠJ:  příprava na šk. rok od 23.8.2023 
Škola:     příprava na šk. rok od 15.8.2023 
Začátek výuky: od 4.9.2023 

7.25. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.26. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 
MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.27. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 
7.28. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 

realizaci díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních 
předpisů a podmínek stanovených Objednatelem. 

 
7.29. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, aby 

tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. 

přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po 

ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních 

nádob. 

 
  

8. Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo následující věci, které 

objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo: 
 

• Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 

provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Dále objednatel 

předá zhotoviteli kopii tištěné PD orazítkované SÚ. 

• Objednatel předá zhotoviteli Stavební povolení a tabulku STAVBA POVOLENA 
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8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou 
smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
  

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu 
do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
 

− zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

− zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

− provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 

8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 
komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 

při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen 
v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
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který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  
 

8.13. Přístup a vjezd na staveniště je ze slepé místní komunikace, Přeučilova ulice.  
 

8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu 
při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody 
podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení 
stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. 
Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové 
ceny. 
 

8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou 
míru. Vlastní stavební práce nesmí nijak ohrozit ani omezit běžný provoz školy s ohledem na ust.§7 
zákona č. 258/2000 Sb.  

 
8.16. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, ÚMO Plzeň 1 (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních 
prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 
  
Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy 
v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 
V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona 
o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před 
zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

 
Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně 
vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím 
dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního stavu a 
předány správci. 

 
 

9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 
ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
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10. Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce 
doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí 
statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, 
oprávněna jej zastupovat.  
 
Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby. 
V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla 
pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala 
požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti bude 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této smlouvy.   

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel 
povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 

11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 
zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 
 

11.4. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel 
zavazuje, že zajistí, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv průběhu plnění tuto 
skutečnost ověřit. Zhotovitel je povinen prokázat, že poddodavatel dané stavební práce v rámci 
realizace předmětu plnění skutečně koná. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
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podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 
 

11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám. 
 

 
12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod 
vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo 
škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou 
vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 
způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  
 

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k 
omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k 
jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 
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12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 

 
13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici 
kancelář správce budovy. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, 
které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 
 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

14. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části 
bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku 
se nepoužije.  
 

14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a 
předání stavby jakožto součásti díla.  
 

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
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dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originály stavebních deníků; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. 
(ve čtyřech vyhotoveních); 

i) neobsazeno; 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.28 smlouvy. 

 
Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 
a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 
obou stran. 

 
15. Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
(i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla 
v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění 
odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek 
sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se 
smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou 
stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této 
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne 
řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, 
aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
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smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této 
Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že 
dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění 
poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude 
poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá 
částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 
 

ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 
zajištění povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek 
smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za 
vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za 
záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení 
záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde 
k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní 
záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou 
dobu trvání záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 
bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 
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16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady 
bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 
existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel 
nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, 
přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora 
uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 

dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
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provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 

16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě 
oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že 
vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a 
umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu 
záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem 
zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít 
Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody 
vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 

16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel 
v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu 
k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 
 

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
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určenou objednatelem. 
 

17. Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. smlouvy, bezvadnými pracemi a neučiní tak ani 
v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 

17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 
od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

18. Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 
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g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU, 

j) pokud zhotovitel ani na opakovanou výzvu nezajistí účast poddodavatele na realizaci 
předmětu plnění v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
19. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při 
realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 



Zadávací dokumentace 
26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice 

 

Stránka 37 z 41 
 

zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
realizaci díla podílet.  

 
20. Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku, ze které vzešla tato smlouva. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako 
komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla 
naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 

20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
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celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – 
ZŠ Litice“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 
 

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne                V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]    
vedoucí OI MMP 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadávací dokumentace 
26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice 

 

Stránka 39 z 41 
 

Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  

 pro veřejnou zakázku: 

       

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se 

záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 

ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 



Zadávací dokumentace 
26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice 

 

Stránka 40 z 41 
 

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) 

 pro veřejnou zakázku: 

       

„26. ZŠ – rekonstrukce 2. patra – ZŠ Litice“ 
 

 

Prohlašující dodavatel/poddodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na 

který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 

2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 

 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 

nebo společně s nimi. 

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že  

a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 

jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti; 
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b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 

jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti. 

 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

 

 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-010

Stavba: Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

Zadavatel: IČ: 00075370

Statutární město Plzeň DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20-010 Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

D.1.1a Bourací práce komplet

D.1.1b Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4.1A Zdravotně technická instalace - 1.PP

D.1.4.1B Zdravotně technické instalace - 3.NP

D.1.4.2 Silnoproudá elektroinstalace

D.1.4.3A Strukturovaná kabeláž + kamerový systém

D.1.4.3B Měření a regulace

D.1.4.4 Vytápění

D.1.4.5 Vzduchotechnika

D.1.4.6 Plyn

v VRN
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1a - Bourací práce komplet

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 41.0 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 9 1R PRÁZDNÁ ŠACHTA hl. 300 mm, VYČISTIT, VYBOURAT RÁM POKLOPU ks 1,000

2 K 9 2R Demontáž a začištění KOMÍNOVÁ DVÍŘKA ks 4,000

"0,03"4

Součet

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 50,362 CS ÚRS 2023 01

" příčky soc. 3.np" 4*4-0,7*2+(4+1,35*3)*2,2-0,6*2*3

2,8*4+2,06*2,2+(2,9+1,35*2)*2,2-(4*0,6*2+0,8*2)

Součet

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,636 CS ÚRS 2023 01

" příčka 0,02" (2,53*2,51-(1,3*2+2,5*0,4))*0,2

" výdejní okénko" 1*1,5*0,592

" rozšíření otvoru u soc. zázemí" 0,3*0,3*2,2

Součet

5 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 3,570 CS ÚRS 2023 01

" příčka 0,02" 2,5*0,4

" výdejní okénko" 1,1*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dveře 0,03-0,05" 1,2*2,1-0,8*2

Součet

6 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4
m2

m3 20,951 CS ÚRS 2023 01

" 0,02+0,04"(34,850+1,21)*0,06

"1.pp 0,01" 78,3*0,05

"0,03"46,6*(0,015+0,015)

"0,05" (6,9+1)*0,05

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5*0,05

" mezipodesta 2.np a 3.np" 2,7*3,6*0,05

"3.np chodba 3,08+3,01"(16,51+141,16)*0,05

" 3,09-3,12"( 37,13+24,87+2,96+3,11)*0,06

Součet

7 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy
přes 4 m2

m3 5,321 CS ÚRS 2023 01

"1.pp 0,01" 78,3*0,02

"0,05"( 6,9+1)*0,02

" mezipodesta 1.pp a 1.np lité teraco" 12,5*0,02

" mezipodesta 2.np a 3.np lité teraco" 2,7*3,6*0,02

"3.np chodba 3,08+3,01 lité teraco"(16,51+141,16)*0,02

Součet

8 K 971024561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném,
smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do
1 m2, tl. do 600 mm

m3 5,100 CS ÚRS 2023 01

"sú8 0,12-0,13" 1*0,3

"sú8 0,13-0,15" 1*0,6

"sú8 0,10-0,11"3*0,3*1

" sú8 pro plyn" 1*3*0,6+1*0,3

"sú8 pro ÚT" 1*2*0,6

Součet

9 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"sú12 wc" 2+1

"sú11  wc"1

Součet

10 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 01

"sú10 0,03"  1

"sú10 3,10+3,09" 2

Součet

D 997 Přesun sutě

11 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 13,000 CS ÚRS 2023 01

12 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý
další den použití shozu k ceně -3312

m 585,000 CS ÚRS 2023 01

13*45 "Přepočtené koeficientem množství

13 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 99,776 CS ÚRS 2023 01

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 99,776 CS ÚRS 2023 01

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 997,760 CS ÚRS 2023 01

99,776*10 "Přepočtené koeficientem množství

16 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se
složením, na vzdálenost do 1 km

t 99,776 CS ÚRS 2023 01

17 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 57,798 CS ÚRS 2023 01

46,092+11,706

Součet

18 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 22,646 CS ÚRS 2023 01

11,996+2,945+4,32+3,385

Součet

19 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

t 0,293 CS ÚRS 2023 01

20 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na
bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,807 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,259 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika

22 K 721210813
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné
kameniny DN 100

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

"0,02"1

Součet

23 K 722130803
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN
50

m 61,000 CS ÚRS 2023 01

24 K 722130803
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN
50

m 70,000 CS ÚRS 2023 01

25 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 13,000 CS ÚRS 2023 01

26 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 7,000 CS ÚRS 2023 01

27 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 CS ÚRS 2023 01

28 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 5,000 CS ÚRS 2023 01

29 K 725130811 Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných soubor 3,000 CS ÚRS 2023 01

30 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí
ocelových nebo litinových

soubor 1,000 CS ÚRS 2023 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

31 K Pol1 demontáž žaluzie 1700x920mm ks 1,000

32 K Pol2 demontáž ocel. Potrubí do DN50 m 40,000

33 K Pol3 demontáž 2záv.arm. Do 1" ks 6,000

34 K Pol5 ekologické likvidace zdemontovaného materiálu ks 1,000

D 731 Ústřední vytápění

35 K Pol19 demontáž ocelových článkových těles m2 6,720

36 K Pol20 demontáž deskových těles, do 1m ks 2,000

37 K Pol21 demontáž a zpětná montáž ocel. Článk. Těles m2 126,680

38 K Pol22 demontáž ocel. potrubí do 1" m 25,000

39 K Pol23 demontáž ocel. potrubí do DN80 m 50,000

40 K Pol24 demontáž 2.záv. Arm. Do 1" ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

41 K Pol25 demontáž 2.záv. Arm. Do 2" ks 2,000

42 K Pol26 ekologické likvidace zdemontovaného materiálu ks 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

43 K Pol1851 Demontáž stávajících elektrorozvodů 1.PP a 3.NP Kč 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

44 K Pol97 Demontáž stávajících rozvodů strukturované kabeláže v rozsahu stavby Nhod 32,000

D 751 Vzduchotechnika

45 K Pol123 demontáž axiálního ventilátoru do d400mm ks 1,000

46 K Pol1231 Demontáž větracích mřížek ks 8,000

"větrací mřížky" 4*2

Součet

47 K Pol124 ekologické likvidace zdemontovaného materiálu ks 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby

48 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 25,420 CS ÚRS 2023 01

" příčka 3.np" 4,1*6,2

Součet

49 K 763181821
Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky přes
2,75 do 4,75 m jednokřídlových

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské

50 K 766 2101R Demontáž laviček a věšákových lišt z šatnových klecí m 21,500

"délka stěny" 21,5

Součet

51 K 766112820 Demontáž dřevěných stěn zasklených m2 10,080 CS ÚRS 2023 01

" prosklená stěna m.č. 3,01x3,08" 2,4*4,2

Součet

52 K 766681812
Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masívu, plochy otvoru
přes 2 m2

m2 2,200 CS ÚRS 2023 01

"dveře 0,02" 1,3*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dveře 3,02" 1*2,2

53 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2
m2

kus 20,000 CS ÚRS 2023 01

"dveře 0,02" 2*1

" dveře 0,15"1

" dveře 0,05"1

" vyvěšení dveří ze SDK příčky" 1

"vyvěšení dveří prosklená dřevěná příčka" 1

" dveře 3,02" 1

"dveře 3,01"1

" soc. zázemí" 11

" dveře na půdu"1

Součet

54 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

"3,04+3,07"2

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické

55 K 767122812 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných m2 56,810 CS ÚRS 2023 01

"šatní koje" (21,7+1*3)*2,3

Součet

56 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 15,000 CS ÚRS 2023 01

"dveře 0,03-0,05" 1

" dveře 0,15" 1

"dveře 3.np 3,01"1

" soc. zázemí" 11

" dveře na půdu"1

Součet

57 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých
dílů do 50 kg

kg 18,000 CS ÚRS 2023 01

"garnýže 3.np" 16

" konzola třídy" 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

D 771 Podlahy z dlaždic

58 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 192,700 CS ÚRS 2023 01

"0,01+0,05"(43,3+21)

"schodiště do 1.np rovné části" 5,1*2+1,75*2+0,4*2

" chodba 3.np"106

"schodiště mezipodesta 2.-3.np" 2,15*2+3,6

Součet

59 K 771473830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových m 32,200 CS ÚRS 2023 01

"schodiště do 1.np" (4,4+15*0,15+1,9+6*0,15)*2

"schodiště  2.-3.np" (4,4+15*0,15)*2

Součet

60 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 104,130 CS ÚRS 2023 01

"0,02+0,04" 34,85+1,21

" 3,09-3,12" 37,13+24,87+2,96+3,11

Součet

D 776 Podlahy povlakové

61 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 86,200 CS ÚRS 2023 01

"1.pp 0,01" 78,3

"0,05" 6,9+1

Součet

D 781 Dokončovací práce - obklady

62 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 124,443 CS ÚRS 2023 01

"0.02" 23,2*1,5

"3.np obklad kolem dveří 4ks dveří" 2*1*1,35*4

"obklad ve třídách za umyvadly" (1,8+1,5+1,9+1,9+1,6)*1,35

"obklad 3,02" (3,8+6,65+1,03)*1,35

"sociálky na stáv. kcí " (17,7+16,7)*1,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

63 K 782632812 Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených m2 1,040 CS ÚRS 2023 01

" parapety 0,02" 2*1,3*0,4

Součet

64 K 782691131 Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu m2 1,040 CS ÚRS 2023 01

" parapety 0,02" 2*1,3*0,4

Součet

65 K 781151014
Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou,
tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

66 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 515,553 CS ÚRS 2023 01

"0,01+0,05"(43,3+21)*1,6

"kolem schodiště do 1.np" (7,5+1,75*2)*1,6

" 3.np sokl u schodiště"(0,18+0,3)*(4,4+2,7)

"3.np emailový nátěr mínus obklad kolem dveří" 106*1,6-10,8

" nátěr ve třídách" (3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*1,35

"schodiště 2.-3.np" (7,1+2,15*2+3,6+7,1)*1,6

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1b - Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 41.0 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2
do 1 m2 na maltu vápenocementovou

m3 0,650 CS ÚRS 2023 01

" sú7 0,15" 1*0,3

"sú7 0,12"1*0,2

"sú7 0,01"1*0,15

Součet

2 K 317141442
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového
lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky
překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

" dveře 0,02"1

Součet

3 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do
250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 01

" 3.np WC" 7+1

Součet

4 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,050 CS ÚRS 2023 01

3*1,5*11,1*0,001

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,050 CS ÚRS 2023 01

3*1,5*11,1*0,001

Součet

6 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes
0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 01

" větrací otvory zazdění sú6"8

Součet

7 K 342241192
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC
nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázděných do
ocelové kostry

m2 11,775 CS ÚRS 2023 01

" závěsné moduly"0,9*4*1,5+1,05*1,5

" přizdívka" 3,2*1,5

Součet

8 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 70,493 CS ÚRS 2023 01

" sú2 0,05"1,2*2,1

"sú2 0,15" 1*2,2

"sú2 0,05-0,01" 1,22*2,1-0,8*2

"3.np příčky WC" (4+3,2+1,8+1,35+4,2)*3,8-(0,7*5+0,8)*2

" zazdívka z chodby na wc" 2,055*2,2-0,8*2

"3.np WC výška 2m"(1,5+1)*2+1,35*2*2

" přizdívka" 3,2*1,5

Součet

9 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 14,631 CS ÚRS 2023 01

"0,02"(2,53+0,6)*2,51-0,9*2

" dveře z 3,01 do knihy.." 0,8*2

" závěsné moduly"0,9*4*1,5+1,05*1,5

Součet

10 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 59,600 CS ÚRS 2023 01

"1.PP"2*2,8+6*2,2

"3.np" 9*3,8+3*2,2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška
stojiny do 200 mm

m2 1,000 CS ÚRS 2023 01

0,25*2*2

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 K 611311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí stropů rovných

m2 300,325 CS ÚRS 2023 01

"stropy třídy 3.np" (3,4*6,5+9,3*6,5*3+9,35*6,5+3,8*9,5)

Součet

13 K 611311132
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 412,204 CS ÚRS 2023 01

"0,02" 32,1+5,44*0,3*2+5,4*2*0,6+2,05*2*0,3+2,4*2*0,3

" 0,03" 46,55+5,44*2*5*0,35

"0,04+0,05" 1,21+7,49

"0,01" 78,15+3,2*2*3*0,2+2,4*2*3*0,2+(6,25+4,85+2,45*2*5)*0,3

" strop chodba 3.np" 157,71+6,2*5*2*0,25+(1,6+2,5+1,7*2+1,8+1,9)*2*2*0,2+
(3,2*2*7+2,4*2*(3+4))*0,2

Součet

14 K 611311135
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 176,560 CS ÚRS 2023 01

"schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8

"strop"7,7*3,6

"schodiště2.-3.np - vnější stěna" 34

" schodiště - příčná stěna podesta"3,6*5,9

"strop nad schodištěm "3,6*7,1

Součet

15 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
stěn

m2 1 507,690 CS ÚRS 2023 01

"0,02" (5,44+6,8+0,3)*2*2,8

"0,03"(8,65+5,4+0,6)*2*2,8

"0,04" (1,15+1,1)*2*2,8

"0,05"(3,7+2,45)*2*2,8

"0,01" (20,5+5,3+0,8+3,2)*2*2,8+3,14*0,45*2,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3,08-3,12"(0,95+1,8)*2*3,2+(4,2+2,1+(0,9+1,35)*3)*2*3,7

(4,2+1,9+0,9+1,5+3,2+2,1)*2*3,7+(1,35+1,2)*2*3,2+(2,15+1,8)*2*3,2

" odpočet obkladů 3.np" -157,36

" chodba 3.np stěny "100*3,8

"3,02" (3,8+9,5)*2*3,8

"3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*3,8

Součet

16 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 515,553 CS ÚRS 2023 01

"plocha odstraněných nátěrů"

"0,01+0,05"(43,3+21)*1,6

"kolem schodiště do 1.np" (7,5+1,75*2)*1,6

" 3.np sokl u schodiště"(0,18+0,3)*(4,4+2,7)

"3.np emailový nátěr mínus obklad kolem dveří" 106*1,6-10,8

" nátěr ve třídách" (3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*1,35

"schodiště 2.-3.np" (7,1+2,15*2+3,6+7,1)*1,6

Součet

17 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky
do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 146,699 CS ÚRS 2023 01

"sú2 0,05"1,2*2,1*2

"sú2 0,15" 1*2,2*2

"sú2 0,05-0,01" (1,22*2,1-0,8*2)*2

"0,02"((2,53+0,6)*2,51-0,9*2)*2

"3.np příčky WC" ((4+3,2+1,8+1,35+4,2)*3,8-(0,7*5+0,8)*2)*2

" zazdívka z chodby na wc" (2,055*2,2-0,8*2)*2

"3.np WC výška 2m"((1,5+1)*2+1,35*2*2)*2

" dveře z 3,01 do knihy.." 0,8*2*2

Součet

18 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií
přilepenou lepící páskou

m2 726,400 CS ÚRS 2023 01

"1.pp" 78,15+32,1+46,55+1,21+7,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.np" 157,71+36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45+1,71+12,51+14,13+1,49+
4,05

"schodiště 1.pp-3.np"35*1,8

Součet

19 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 75,130 CS ÚRS 2023 01

" bourání 0,02" 2,55*2+2,1*2+2,53+1,5

"dveře 0,03-0,05" 1,2+2*2,1

" dveře 0,15" 1+2*2

"dveře 3,01 3.np" 0,8+2*2

"sociálky" 3*4+5*2,5+2*2,2+2+2,1*2+1+2*2+2,1+2,2*2

Součet

20 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem
z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm

m 344,493 CS ÚRS 2023 01

"0,02" (5,44+6,8+0,3)*2

"0,03"(8,65+5,4+0,6)*2

"0,04" (1,15+1,1)*2

"0,05"(3,7+2,45)*2

"0,01" (20,5+5,3+0,8+3,2)*2+3,14*0,45

"mezipodesta 1.pp-1.np" 18

" mezipodesta 2.np-3.np" 12,5

"3.np chodba" 110

"3.np wc" (4+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8*2+2,15+1,35*4+0,9*3+1,2+2,1+4,2)
*2

Součet

21 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 8,000 CS ÚRS 2023 01

22 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970,
2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

23 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970,
2100mm

kus 6,000 CS ÚRS 2023 01

24 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970,
2100mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 122,400 CS ÚRS 2023 01

" schodiště 3.np" 34*3,6

Součet

26 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 1 836,000 CS ÚRS 2023 01

122,4*15 "Přepočtené koeficientem množství

27 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 122,400 CS ÚRS 2023 01

28 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 663,400 CS ÚRS 2023 01

"1.pp" 78,15+32,1+46,55+1,21+7,49

"3.np" 157,71+36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45+1,71+12,51+14,13+1,49+
4,05

Součet

29 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 1 017,725 CS ÚRS 2023 01

"3.np" 3,4*6,5+6,5*9,3*3+9,35*6,5+9,5*3,8+6,2*12,65+35,8*3,2+5,2*4,2+4,2*3,6

"1.pp" 151+3,7*2,5+6,5*18+140

"schodiště" 3,6*6,5*3

Součet

30 K 962086111
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních
nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 150 mm

m2 0,203 CS ÚRS 2023 01

" otvor stěna 0,02" 0,58*0,35

Součet

31 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 150 mm

m 4,000 CS ÚRS 2023 01

" pro osazení nosníků ve 3.np" 2*2

Součet

D 911 Ostatní výrobky

32 K 91101R
D+M KOVOVÁ OCHRANA ROHU dl.1,5m - pol. O/1 popis viz Výpis ostatních
výrobků

ks 33,000

33 K 91102R D+M VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE - pol. O/2 popis viz Výpis ostatních výrobků sestava 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 91103R
D+M ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - pol. O/3 popis viz Výpis ostatních
výrobků

ks 5,000

35 K 91104a
D+M Vybavení WC - zásobník tekutého mýdla - pol. O/4 popis viz Výpis
ostatních výrobků

ks 6,000

36 K 91104b
D+M Vybavení WC - zásobník na toaletní papír - pol. O/4 popis viz Výpis
ostatních výrobků

ks 4,000

37 K 91104e
D+M Vybavení WC - nástěnné zrcadlo - pol. O/4 popis viz Výpis ostatních
výrobků

ks 2,000

38 K 91105a
D+M Vybav. WC inv. - zásobník tekutého mýdla - pol. O/5 popis viz Výpis
ostatních výrobků

ks 1,000

39 K 91105b
D+M Vybav. WC inv. - zásobník na toaletní papír - pol. O/5 popis viz Výpis
ostatních výrobků

ks 1,000

40 K 91105d
D+M Vybav. WC inv. - nástěnné vodorovné madlo - pol. O/5 popis viz Výpis
ostatních výrobků

ks 1,000

41 K 91105e D+M Vybav. WC inv. - sklopné madlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků ks 1,000

42 K 91105f
D+M Vybav. WC inv. - nástěnné svislé madlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních
výrobků

ks 2,000

43 K 91105g D+M Vybav. WC inv. - háček na oděv - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků ks 2,000

44 K 91105j D+ M Vybav. WC inv. - zrcadlo - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních výrobků ks 1,000

45 K 91105k
D+ M Vybav. WC inv. - madlo na dveřích - pol. O/5 popis viz Výpis ostatních
výrobků

ks 1,000

46 K 91107R D+ M Třídílná tabule - pol. O/7 popis viz Výpis ostatních výrobků ks 1,000

47 K 91108R D+ M Třídílná tabule - pol. O/8 popis viz Výpis ostatních výrobků ks 4,000

48 K 91114R

D+M Piktogramy - označení dveří - pol. O/14 popis viz Výpis ostatních výrobků
 WC CHLAPCI 1 ks
 WC DÍVKY 1 ks
 WC INVALIDÉ/UČITELÉ 1 ks
 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2 ks
 ČÍSLA DVEŘÍ - 3.np
 SMĚROVÉ TABULKY ÚNIKOVÝCH CEST- 3.np

Kč 1,000

D 997 Přesun sutě

49 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 1,201 CS ÚRS 2023 01

50 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12,010 CS ÚRS 2023 01

1,201*10 "Přepočtené koeficientem množství

51 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se
složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,201 CS ÚRS 2023 01
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52 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,201 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot

53 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 18,766 CS ÚRS 2023 01

54 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez
užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 18,766 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

55 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 15,232 CS ÚRS 2023 01

" Sú1" 5,44*2,8

Součet

56 K 763101854
Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s
jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,05 do 0,10 m2

kus 13,000 CS ÚRS 2023 01

" ventilátory 3.np" 13

Součet

57 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez
izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 15,232 CS ÚRS 2023 01

" Sú1" 5,44*2,8

Součet

58 K 763172325
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

59 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm kus 5,000 CS ÚRS 2023 01

60 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s 
panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 33,835 CS ÚRS 2023 01

" wc 3.np" 4*1,9+3,2*2,1+0,95*1,8+1,8*2,15+1,2*1,35+4*2,1+2,9*1,35

Součet

61 M 59036080
panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná
αw=1,00 A2-s1,d0 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm

m2 35,527 CS ÚRS 2023 01

33,835*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
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62 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,304 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské

63 K 766 0101R
D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 800/1970mm pol. D/1 - viz
Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 3,000

64 K 766 0102R
D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 800/1970mm vč. madla
pol. D/2 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 1,000

65 K 766 0103R
D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 800/1970mm pol. D/3 - viz
Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 1,000

66 K 766 0104R
D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 700/1970mm pol. D/4 - viz
Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 6,000

67 K 766 0105R
D+M Dveře vnitřní vč. oblož. zárubně - jednokřídlé, otočné s polodrážkou
700/1970mm pol. D/5 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 1,000

68 K 766 0106R
D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 1000/2200mm pol. D/6 -
viz Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 1,000

69 K 766 0107R
D+M Dveře vnitřní vč. oblož. zárubně - jednokřídlé, otočné s polodrážkou
900/2200mm pol. D/7 - viz Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 1,000

70 K 766 0108R
D+M Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 900/1970mm pol. D/8 - viz
Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 1,000

71 K 766 0109R
Repase Dveře vnitřní - jednokřídlé, otočné s polodrážkou 1000/2200mm pol. D/9
- viz Výpis výplní vnitřních otvorů

ks 5,000

72 K 766 0110R
Repase Dveře vnitřní +obložk. zárubeň - 800/2200mm pol. D/10 - viz Výpis výplní
vnitřních otvorů

ks 3,000

73 K 766 0111R
Repase Dveře vnitřní + zárubeň - 800/1970mm pol. D/11 - viz Výpis výplní
vnitřních otvorů

ks 1,000

74 K 766 0112R
Repase Dveře vnitřní +zárubeň - 1000/1970mm pol. D/12 - viz Výpis výplní
vnitřních otvorů

ks 1,000

75 K 766 0113R
Dveře vnitřní + obl. zárubeň - 900/2200mm pol. D/13 - viz Výpis výplní vnitřních
otvorů

ks 1,000

76 K 766 1101R
D+M dřevotřískový parapet s nosem - pol. T/1 popis viz Výpis truhlářských
výrobků

ks 2,000

77 K 766 1102R
D+M kryt otopného tělesa - chodba - pol. T/2 popis viz Výpis truhlářských
výrobků

ks 2,000

78 K 766 1103R
D+M kryt otopného tělesa - učebna - pol. T/3 popis viz Výpis truhlářských
výrobků

ks 8,000

79 K 766 1104R D+M kryt otopného tělesa - šatna- pol. T/4 popis viz Výpis truhlářských výrobků ks 4,000

80 K 766 1105R
D+M kryt otopného tělesa - jazyková učebna - pol. T/5 popis viz Výpis
truhlářských výrobků

ks 1,000
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81 K 766 1106R
D+M kryt otopného tělesa - mezipodesta - pol. T/6 popis viz Výpis truhlářských
výrobků

ks 2,000

82 K 766 1107R
D+M kryt otopného tělesa - chodba - pol. T/7 popis viz Výpis truhlářských
výrobků

ks 1,000

83 K 766 1108R D+M vestavěná skříň - pol. T/8 popis viz Výpis truhlářských výrobků ks 2,000

84 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 3,860 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic

85 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky
přes 65 do 90 mm

m 254,193 CS ÚRS 2023 01

"0,02+0,03"(5,44+6,8+0,25+0,55+8,6+5,4)*2

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 10,6

"0,01+ sloup"57+3,14*0,45

"mezipodesta 2.-3.np" 2,15+3,6+2,15

"3.np chodba"(12,3+48,5+0,8)*2

Součet

86 M 59761281
sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru
300x80mm

kus 932,043 CS ÚRS 2023 01

847,312*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

87 K 771474134
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových
stupňovitých, výšky přes 120 do 150 mm

m 32,200 CS ÚRS 2023 01

"schodiště do 1.np sú3" (4,4+15*0,15+1,9+6*0,15)*2

"schodiště do 3.np sú3" (4,4+15*0,15)*2

Součet

88 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 6,440 CS ÚRS 2023 01

32,2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

89 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 4,676 CS ÚRS 2023 01

" obklad soklu sú5" (0,3*2+3,15)*0,15+3,15*0,3

"obklad soklu ve 3.np sú5" (0,3+0,18)*(4,4+2,2)

Součet

20 / 56

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

90 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 5,377 CS ÚRS 2023 01

" obklad soklu sú5" (0,3*2+3,15)*0,15+3,15*0,3

"obklad soklu ve 3.np sú5" (0,3+0,18)*(4,4+2,2)

4,676*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

91 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 0,808 CS ÚRS 2023 01

92 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,809 CS ÚRS 2023 01

D 771 SP1 Skladba SP1 - učebny

93 K 783222121R
Tmelení podlahových podkladních desek včetně přebroušení tmelených míst
rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

m2 306,300

"3.np" 36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45

94 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 306,300 CS ÚRS 2023 01

"3.np" 36,29+23,19+61,95+61,71*2+61,45

Součet

95 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním
lepidlem z pásů standardních

m2 306,300 CS ÚRS 2023 01

96 M 28411068
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost
Cfl S1

m2 352,245 CS ÚRS 2023 01

306,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

97 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 174,500 CS ÚRS 2023 01

(4,1+9,5+7+3,4+6,5*4+9,3*3+9,35)*2

Součet

98 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 177,990 CS ÚRS 2023 01

174,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

99 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,237 CS ÚRS 2023 01

100 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 1,237 CS ÚRS 2023 01

D 771 SP2 Skladba SP2 - 3.NP chodba, mezipodesty
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101 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 178,010 CS ÚRS 2023 01

" chodba " 157,71

"mezipodesty 1.pp-1.np"12,5

" mezipodesty 2.np-3.np" 7,8

Součet

102 K 771121015
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady
na podlahu

m2 178,010 CS ÚRS 2023 01

" chodba " 157,71

"mezipodesty 1.pp-1.np"12,5

" mezipodesty 2.np-3.np" 7,8

Součet

103 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 178,010 CS ÚRS 2023 01

" chodba " 157,71

"mezipodesty 1.pp-1.np"12,5

" mezipodesty 2.np-3.np" 7,8

Součet

104 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 204,712 CS ÚRS 2023 01

178,01*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

105 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 10,503 CS ÚRS 2023 01

" chodba " 157,71

"mezipodesty 1.pp-1.np"12,5

" mezipodesty 2.np-3.np" 7,8

178,01*0,059 "Přepočtené koeficientem množství

106 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 30,961 CS ÚRS 2023 01

107 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 30,961 CS ÚRS 2023 01

D 771 SP3 Skladba SP3 - 3.NP WC
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108 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 33,835 CS ÚRS 2023 01

"3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5

"3,11" 1,5

"3,12" 1,8*2,15

"3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46

"3,08" 0,95*1,8

Součet

109 K 771121015
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady
na podlahu

m2 33,835 CS ÚRS 2023 01

"3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5

"3,11" 1,5

"3,12" 1,8*2,15

"3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46

"3,08" 0,95*1,8

Součet

110 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 33,835 CS ÚRS 2023 01

"3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5

"3,11" 1,5

"3,12" 1,8*2,15

"3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46

"3,08" 0,95*1,8

Součet

111 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 33,835 CS ÚRS 2023 01

"3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5

"3,11" 1,5

"3,12" 1,8*2,15

"3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46

"3,08" 0,95*1,8

Součet

112 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 38,910 CS ÚRS 2023 01
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33,835*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

113 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 1,996 CS ÚRS 2023 01

"3,10" 0,9*1,5+4*1,9+3,2*1+1,6*1+0,5

"3,11" 1,5

"3,12" 1,8*2,15

"3,09" 4*2,1+0,9*1,35*3+0,46

"3,08" 0,95*1,8

33,835*0,059 "Přepočtené koeficientem množství

114 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 5,935 CS ÚRS 2023 01

115 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 5,935 CS ÚRS 2023 01

D 771 SP4 Skladba SP4 - 1.PP

116 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 178,000 CS ÚRS 2023 01

"0,02+0,03+0,04" 32,1+46,55+1,21

"0,01+0,05" 78,15+7,49

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5

Součet

117 K 771121015
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady
na podlahu

m2 178,000 CS ÚRS 2023 01

"0,02+0,03+0,04" 32,1+46,55+1,21

"0,01+0,05" 78,15+7,49

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5

Součet

118 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2

m2 178,000 CS ÚRS 2023 01

"0,02+0,03+0,04" 32,1+46,55+1,21

"0,01+0,05" 78,15+7,49

" mezipodesta 1.pp a 1.np" 12,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

119 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 204,700 CS ÚRS 2023 01

178*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

120 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 10,503 CS ÚRS 2023 01

"0,02+0,03+0,04" (32,1+46,55+1,21)*0,059

"0,01+0,05" (78,15+7,49)*0,059

" mezipodesta 1.pp a 1.np " 12,5*0,059

Součet

121 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 30,961 CS ÚRS 2023 01

122 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 30,961 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

123 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 157,360 CS ÚRS 2023 01

"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2*2

"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2*2

" obklad kolem umyvadel ve třídách" (2+2+2+1,8*2)*1,35

Součet

124 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 36,100 CS ÚRS 2023 01

"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2*0,5

"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2*0,5

Součet

125 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a
stěnu

m 72,200 CS ÚRS 2023 01

"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2

"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2

Součet

126 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu
stěrkou, tloušťky 3 mm

m2 124,443 CS ÚRS 2023 01

"plochy otlučených obkladů"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"0.02" 23,2*1,5

"3.np obklad kolem dveří 4ks dveří" 2*1*1,35*4

"obklad ve třídách za umyvadly" (1,8+1,5+1,9+1,9+1,6)*1,35

"obklad 3,02" (3,8+6,65+1,03)*1,35

"sociálky na stáv. kcí " (17,7+16,7)*1,5

Součet

127 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 157,360 CS ÚRS 2023 01

"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2*2

"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2*2

" obklad kolem umyvadel ve třídách" (2+2+2+1,8*2)*1,35

Součet

128 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 173,096 CS ÚRS 2023 01

157,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

129 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním
lepidlem rohové

m 99,900 CS ÚRS 2023 01

37*2,7

Součet

130 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním
lepidlem ukončovací

m 104,000 CS ÚRS 2023 01

"3,10+08+12"(4,2+1,9+1,5+0,9+3,2+2,1+0,95+1,8+1,8+2,15)*2

"3,09+11"(4,2+2,1+(1,35+0,9)*3+1,2+1,35)*2

" na přizdívkách" 4+3,2+1,5

" obklad kolem umyvadel ve třídách" (2+2+2+1,8*2)+2*1,35*5

Součet

131 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 3,267 CS ÚRS 2023 01

132 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu

t 3,267 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

26 / 56

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

133 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 18,950 CS ÚRS 2023 01

"zárubně"(0,9+2*2)*0,5*1+(0,7+2*2)*0,5*6+(0,8+2*2)*0,5*1

Součet

134 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 18,950 CS ÚRS 2023 01

"zárubně"(0,9+2*2)*0,5*1+(0,7+2*2)*0,5*6+(0,8+2*2)*0,5*1

Součet

135 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 18,950 CS ÚRS 2023 01

"zárubně"(0,9+2*2)*0,5*1+(0,7+2*2)*0,5*6+(0,8+2*2)*0,5*1

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

136 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 049,104 CS ÚRS 2023 01

"strop 1.pp" 214,354

"stěny 1.pp" 370,14

" schodiště 1.pp-1.np" 95,76

" chodba 3.np stěny "100*3,8

" strop chodba" 157,71+6,2*5*2*0,25+(1,6+2,5+1,7*2+1,8+1,9)*2*2*0,2+(3,2*2*7
+2,4*2*(3+4))*0,2

"3,02" (3,8+9,5)*2*3,8+3,8*9,5

"3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*3,8+3,4*6,5+3*(9,3*6,5)+9,35*6,5

"wc stávající stěny"(5,2+4,3*2+3,6)*2*3,8+5,2*4,3+3,6*4,3

"schodiště2.-3.np - vnější stěna" 34

" schodiště - příčná stěna podesta"3,6*5,9

"odpočet odstraněných email. nátěrů"-391,665

Součet

137 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 049,104 CS ÚRS 2023 01

"strop 1.pp" 214,354

"stěny 1.pp" 370,14

" schodiště 1.pp-1.np" 95,76

" chodba 3.np stěny "100*3,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" strop chodba" 157,71+6,2*5*2*0,25+(1,6+2,5+1,7*2+1,8+1,9)*2*2*0,2+(3,2*2*7
+2,4*2*(3+4))*0,2

"3,02" (3,8+9,5)*2*3,8+3,8*9,5

"3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2*3,8+3,4*6,5+3*(9,3*6,5)+9,35*6,5

"wc stávající stěny+strop"(5,2+4,3*2+3,6)*2*3,8+5,2*4,3+3,6*4,3

"schodiště2.-3.np - vnější stěna" 34

" schodiště - příčná stěna podesta"3,6*5,9

"odpočet odstraněných email. nátěrů"-391,665

Součet

138 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 15,232 CS ÚRS 2023 01

" Sú1" 5,44*2,8

Součet

139 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 2 204,987 CS ÚRS 2023 01

300,325+197,85+214,354

1137,55+370,14

" sdk předstěna" -5,44*2,8

Součet

140 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 220,319 CS ÚRS 2023 01

"strop 1.pp" 214,354

"stěny 1.pp" 370,14

"stropy 3.np" 300,325+197,85

" stěny 3.np" 1137,65

Součet

141 K 784181127
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o
výšce podlaží do 3,80 m

m2 176,560 CS ÚRS 2023 01

"schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8

"strop"7,7*3,6

" schody 3.np" 55,24

"strop nad schodištěm "3,6*7,1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

142 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 220,319 CS ÚRS 2023 01

"strop 1.pp" 214,354

"stěny 1.pp" 370,14

"stropy 3.np" 300,325+197,85

" stěny 3.np" 1137,65

Součet

143 K 784111017 Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 176,560 CS ÚRS 2023 01

"schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8

"strop"7,7*3,6

" schody 3.np" 55,24

"strop nad schodištěm "3,6*7,1

Součet

144 K 784211107
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 176,560 CS ÚRS 2023 01

"schody z 1.pp do 1.np" (4,8*2+2,1+3,6+5+2*2)*2,8

"strop"7,7*3,6

" schody 3.np" 55,24

"strop nad schodištěm "3,6*7,1

Součet

145 K 784211143
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám
dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev

m 440,293 CS ÚRS 2023 01

"0,02" (5,44+6,8+0,3)*2

"0,03"(8,65+5,4+0,6)*2

"0,04" (1,15+1,1)*2

"0,05"(3,7+2,45)*2

"0,01" (20,5+5,3+0,8+3,2)*2+3,14*0,45

"schodiště" 4,8*2+2,1+3,6+5+2*2

" chodba 3.np stěny "100

"3,02" (3,8+9,5)*2

"3,03-3,07"(3,4+9,3*3+9,35+6,5*5)*2

"schodiště" 5,1+2,2+3,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

146 K 784211163
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám
dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích
automatech, v odstínu středně sytém

m2 677,104 CS ÚRS 2023 01

"stěny 1.pp výška 1,6m" 370,14*0,6

" stěny a schodiště 3.np v. 1,35m" 1137,55*0,4

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 41.0 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 9 209 D+M informační tabulky Kč 1,000

2 K 953943212
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí
přístroj

kus 2,000 CS ÚRS 2023 01

3 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1A - Zdravotně technická instalace - 1.PP

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 94 Lešení a stavební výtahy

1 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 50,000 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot

2 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,296 CS ÚRS 2023 01

D 721 Vnitřní kanalizace

3 K 721140912R00
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN, 100 skutečná dimenze dle
skutečnosti

kus 1,000

Poznámka k položce:
prohlídka kamerou a případná oprava netěsnosti

4 K 28615443.AR D+M Kus čisticí litinový, dle skutečné dimenze kus 1,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 K 286143002R Trubka D25x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M m 4,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

6 K 286143003R Trubka D32x3,6 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M m 13,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

7 K 286143004R Trubka D40x4,5 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M m 7,700

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

8 K 286143006R Trubka D63x7,1 PN20, D+M m 36,510

9 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 11,000

10 K 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 16,000

11 K 722181244RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm m 2,000

12 K 722181242RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 12,000

13 K 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm m 7,400

14 K 722181242RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 16,000

15 K
722181212RU
1

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 5,700

16 K 631547215R
D+M Pouzdro potrubní izol 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií
vyztuženou skleněnou mřížkou

m 7,700

17 K 722181242RY3 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm m 36,510

18 K
722100010RA
A

Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, napojení na potrubí kus 8,000

19 K
722100011RA
A

Přerušení plastového potrubí, vsazení odbočky, napojení na potrubí kus 6,000

20 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 65,000 CS ÚRS 2023 01

21 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 65,000 CS ÚRS 2023 01

22 K 043203003 Rozbor vody - kladný Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

23 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,649 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zařizovací předměty

24 K 725980113R00 Dvířka z plastu 300 x 450 mm kus 1,000

Poznámka k položce:
pro zpřístupnění dvou uzavíracích kohoutů a čistícího kusu

D 734 Armatury

25 K 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 734235144R00 Kohout kulový, 2xvnější záv. DN 25 kus 1,000

27 K 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 1,000

28 K 734235133R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 kus 3,000

29 K 734235134R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 32 kus 1,000

30 K 734235135R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 40 kus 1,000

31 K 734235136R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 50 kus 2,000

32 K 55111224R D+M Redukce přímá mosazná, DN20-DN40 kus 2,000

33 K 736313912R00 Trubka mosazná, D20, uklidňovací kus m 1,000

34 K 722237662R00 Ochranná armatura EA tř. 2, např. Honeywell, na požární vodovod kus 1,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

35 K 722265117R00
Vodoměr domovní SV Elster M100 DN32x260mm, Qn 6,0, podružné měření
spotřeby požární vody

kus 1,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

D 767 Konstrukce zámečnické

36 K 767883111RT1 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí 18-25 mm ks 20,000

37 K 767883211RT5 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro potrubí 31-40 mm ks 45,000

38 K 767883111RT9 Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGRS, pro potrubí 59-63 mm ks 36,000

39 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,032 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1B - Zdravotně technické instalace - 3.NP

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 721 Vnitřní kanalizace

1 K 721140912R00
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 50, skutečná dimenze dle
skutečnosti

kus 15,000

Poznámka k položce:
prohlídka kamerou a případná oprava netěsnosti

2 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 7,900

3 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,800

4 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 2,500

5 K 28656122R Přechodka litina/plast kanalizační PPKGUG DN 110, D+M kus 5,000

6 K 721140915R00
Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100, napojení na stávající
rozvody

kus 5,000

7 K
721140912R00
.1

Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 50, napojení na stávající
rozvody

kus 8,000

Poznámka k položce:
Skutečný materiál a dimenze, dle skutečnosti po odkrytí konstrukce

8 K 721 0111r
Stavební přípomoce pro rozvody kanalizace, vodovodu a osazení zařiz.
předmětů

hod 20,000

9 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 13,200 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 K 286143001R Trubka D20x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R D+M m 18,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

11 K 286143002R Trubka D25x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M m 34,900

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

12 K 286143003R Trubka D32x3,6 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M m 4,200

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

13 K 286143004R Trubka D40x4,5 STABI PP-RCT/AL/PP-R PN20, D+M m 5,300

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

14 K 722181242RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 9,100

15 K 722181242RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 17,000

16 K 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm m 12,000

17 K
722181212RU
1

Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 4,200

18 K 722181242RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 5,300

19 K
722100010RA
A

Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, přírubové, napojení na potrubí kus 6,000

20 K
722100011RA
A

Přerušení plastového potrubí, vsazení odbočky, napojení na potrubí kus 2,000

21 K 722237224R00 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 32 kus 1,000

22 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 62,600 CS ÚRS 2023 01

23 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 62,600 CS ÚRS 2023 01

24 K 043203003 Rozbor vody - kladný Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

25 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,106 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

26 K 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 11,000

27 K 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, vč. baterie s dlouhou pákou soubor 1,000

28 K 725014173R00 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 4,000

29 K 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soubor 1,000

30 K 28696751R D+M Modul-WC Duofix s ovl zepředu UP320, h=112cm, pro suchý proces kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

31 K 28696752R D+M Tlačítko ovl plast bílá/chrom/bílá kus 4,000

32 K 28696752R.1 D+M ZTP Tlačítko vzdálené pro dálkové, ovládání plast Sigma20 bílá/chrom/bílá kus 1,000

33 K 725291135R00 Madlo dvojité sklopné bílé dl. 572 mm soubor 2,000

34 K 28696753R D+M Modul-pisoár Duofix Universal do sádrokartonu kus 3,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

35 K 64251337R D+M Pisoár ker s radar. splachovač kus 3,000

36 K 64271102R D+M Výlevka závěsná se sklopnou plast mřížkou, bílá kus 1,000

37 K 725829201RT1 Montáž výlevkové baterie nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie kus 1,000

38 K 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 1,000

39 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,484 CS ÚRS 2023 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

40 K 726211367R00 Modul-výlevka Duofix, h 130 cm soubor 1,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

41 K 55144113R D+M Baterie výlevková, dlouhá páka, nástěnná kus 1,000

42 K 726211332R00 Modul-WC Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm soubor 1,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

43 K 726211312R00 Modul-umyvadlo Duofix, ZTP, h 82/98 cm soubor 1,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

44 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,035 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávky

1 K Pol141 Rozvaděč R1 dle přílohy vč.dopravy ks 1,000

2 K Pol142 Rozvaděč R3 dle přílohy vč. dopravy ks 1,000

D D4 Materiál

3 K Pol144 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 316,000

4 K Pol145 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 65,000

5 K Pol146 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 892,000

6 K Pol147 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 329,000

7 K Pol148 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 28,000

8 K Pol149 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 36,000

9 K Pol150 Vodič CY 4 zelenožlutý m 52,000

10 K Pol151 Vodič CY 16 zelenožlutý m 108,000

11 K Pol152 Vypínač řaz.1, zap. ks 5,000

12 K Pol153 Vypínač řaz.1, nást. ks 15,000

13 K Pol154 Vypínač řaz.5, zap. ks 10,000

14 K Pol155 Vypínač řaz.5, nást. ks 1,000

15 K Pol156 Vypínač řaz.6, zap. ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K Pol157 Vypínač řaz.6, nást. ks 6,000

17 K Pol158 Tlač.ovladač zap. ks 8,000

18 K Pol159 Tlač.ovladač nást. ks 10,000

19 K Pol160 Zásuvka 230V,16A, zap. ks 2,000

20 K Pol161 Zásuvka 230V,16A, nást. ks 4,000

21 K Pol162 Zásuvka 230V,16A, zap., dvojitá ks 23,000

22 K Pol163 Zásuvka 230V,16A, nást., dvojitá ks 11,000

23 K Pol164 Zásuvka 230V,16A, zap., dvojitá,bar.odl. ks 30,000

24 K Pol165 Elinst.krabice KO 68 ks 96,000

25 K Pol166 Elinst.krabice KR 68 ks 101,000

26 K Pol167 Elinst.krabice nást. s Wago sv. ks 65,000

27 K Pol168 Elinst.krabice nást. ks 44,000

28 K Pol169 Elinst.lišta LV 25x25 m 235,000

29 K Pol170 Elinst.lišta LV 20x40 m 94,000

30 K Pol171 Elinst.lišta LV 40x70 m 46,000

31 K Pol172 Signalizace WC inv. sada 1,000

32 K Pol173 Pohybové čídlo 180°stropní ks 5,000

33 K Pol174 Bernard svorka s Cu páskem ks 12,000

34 K Pol176 Požární ucpávka m2 0,500

35 K Pol177 Podružný materiál(3% z ceny materiálu) Kč 1,000

36 K Pol178 PPV(3% z ceny materiálu vč. podružného) Kč 1,000

D D6 Montáž

37 K Pol179 Materiál položek Pol144 - Pol176 Kč 1,000

38 K Pol1791 Montáž svítidel Kč 1,000

39 K Pol180 Ukončení vodiče ks 126,000

40 K Pol181 Ukončení kabelu ks 5,000

41 K Pol182 Montáž rozvaděče ks 2,000

42 K Pol183 Úprava stáv. rozvodů v 1.PP hod 10,000

43 K Pol1781 PPV Kč 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D8 Zemní práce

44 K Pol184 Sekání drážky m 189,000

D D10 Ostatní

45 K Pol187 Výchozí revize elektro a hromosvodu Kč 1,000

D S1 Svítidla - osvětlovací tělesa

46 K NR-VMVA
Via VMVA ,: Maintained., Autotest Lumen Output: 170lm.,230V 50/60Hz . , 1
hours. Surface mounted. , Ni-Cd 3,6V/750mAh . IP: 20. IK: 04. Colour: White.
Diffuser: Transparent. , 142x142x39 N1

ks 11,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

47 K NR-VMSA
Via VMSA ,: Maintained., Autotest Lumen Output: 150lm.,230V 50/60Hz . , 1
hours. Surface mounted. , Ni-Cd 3,6V/750mAh . IP: 20. IK: 04. Colour: White.
Diffuser: Transparent. , 142x142x39 N2

ks 8,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

48 K NR-SS-100L
Smart SS-100L ,: Non Maintained., Standard Lumen Output: 70lm.,230V 50/60Hz
. , 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 3,6V/300mAh . IP: 42. IK: 04. Colour:
White. Diffuser: Transparent. , 209x112x39 N3

ks 21,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

49 K NR-XD
Exit Light Extraline XD ,: Maintained., Standard Lumen Output: 100lm.,230V
50/60Hz . , 1 hours. Surface mounted. , Ni-Cd 4,8V/750mAh . IP: 20. IK: 07.
Colour: White. Diffuser: Transparent. , 325x205x47 N4

ks 2,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

50 K
CG-
PAM4SA11130
29ELED

PARMA zavěšená direct/indirect,opálové triplexové matné sklo,LED
30W/4000K,292 mm,EVG S1

ks 33,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

51 K
NL-
2T5P6L4OB

Trazzo 50 80,4W/4000K/12000lm, CRI80, 60000hod., 230V S2 ks 2,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

52 K NL-LI015B Linnea end cover white S2p ks 4,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

53 K
PL-430-5180-
§§-MP

IDAHO 100 DIR/IND 1440x102 HL LED. 46W 5180lm 4000K CRI80 S3 ks 46,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

54 K 3777/200 3777/200 LED 8W S4 ks 9,000

55 K NL-T7S6H4AG Trazzo 70 S5 ks 12,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

56 K NL-1029L2 Trazzo 70 suspension acs S5p1 ks 24,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

57 K NL-ETC1029B Trazzo 70 instal. acs S5p2 ks 12,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

58 K
PS13.L12.D45
0

Daphne II stropní / nástěnné 450mm. 37.8 W. 4000 K. 5040 lm S6 ks 29,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

59 K NL-T5A6H4OG Trazzo 50 S7 ks 10,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

60 K NL-TZ50016G Trazzo 50 end cap S7p1 ks 20,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

61 K NL-EHS24B Hat S. 2400 lm 20.5W 4000K S8 ks 11,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

62 K
CERTIFIKOVA
NÉ

Certifikované měření nouzového a umělého osvětlení X1 ks 1,000

63 K
REC-
SVITIDLO-M

příspěvek na recyklaci svítidla o velikosti do 50cm ks 124,000

64 K
REC-
SVITIDLO-V

příspěvek na recyklaci svítidla o velikosti nad 50 cm ks 70,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3A - Strukturovaná kabeláž + kamerový systém

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 K Pol51
zásuvka nestíněná CAT 5e, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 9ks + 1.NP - 4ks + 3.NP
- 27ks = celkem 40 ks

ks 40,000

2 K Pol52
stíněný kabel CAT 5e FTP, kroucený pro antény na střeše - výpočet - pro
připojení antén mezi DR 1 a střechou 2 délky 2*30m = 60 m

m 60,000

3 K Pol53
nestíněný kabel CAT 5e, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 80 portů *
45m = 3600 m

m 3 600,000

4 K Pol54
Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 40 =
celkem 40 ks

ks 40,000

5 K Pol55 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 3.NP - 70m = 70 m m 70,000

6 K Pol56
Instalační krabice pro osazení komunikační zásuvky na povrch - hluboká -
výpočet - 1.PP - 9 ks + 1.NP - 4 ks + 3.NP - 27 ks = 40 ks

ks 40,000

7 K Pol57
Lišta instalační na povrch 40x40 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet
- 1.PP - 160m + 1.NP - 80m + 3.NP - 50m = 290 m

m 290,000

8 K Pol58
Lišta instalační na povrch 60x40 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet
- 1.PP - 20m + 3.NP - 30m = 50m

m 50,000

9 K Pol59
Lišta instalační na povrch 120x60 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek -
výpočet - 2.NP - 10m + 3.NP - 50m + nová stoupací trasa - 20m = 80m

m 80,000

10 K Pol60
Parapetní kanál PK 90x55 vč.příslušenství - výpočet - 3.NP jazyková učebna -
10m

m 10,000

11 K Pol61
Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch -
40x40 - 290mx2ks + 60x40 - 50x4ks + 120x60 - 80x4ks + parapetní kanál 10x4ks
= 1140 ks

ks 1 140,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K Pol62
Hmoždinka pr.6mm do betonu + vrut ocelový - pro ukotvení krabice na povrch -
výpočet 40 ks krabice x 4ks = 160 ks

ks 160,000

13 K Pol63 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 70 + přesahy = 75 m m 75,000

14 K Pol64
popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 80 = 80 *2
(popis v DR) = 160 ks

ks 160,000

15 K Pol65 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBŘ - 0,5m2 m2 0,500

16 K Pol66 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

D D2 Datový rozvaděč

17 K Pol67
19" rozvaděč nástěnný 22U/500 skleněné dveře - výpočet - 1ks v 2.NP = celkem
1 ks

ks 1,000

18 K Pol68
19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR
1ks = celkem 1 ks

ks 1,000

19 K Pol69
Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 1 ks
celkem

ks 1,000

20 K Pol70
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - ke každému Patch
Panelu 1 ks = 4 ks

ks 4,000

21 K Pol71 Montážní sada M6 - výpočet - 4*6*2 + 12 pro ostatní komponenty = celkem 60 ks ks 60,000

22 K Pol72
rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 1 ks
celkem

ks 1,000

23 K Pol73
Patch panel osazený nestíněný CAT 5e, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 80
portů = 80/24 = 4 ks patch panelu

ks 4,000

24 K Pol74 UPS Rack Mount - specifikace v TZ ks 1,000

D D3 Kamerový systém

25 K Pol75

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi,
1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení:
2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel
zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR,
3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon,
Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g,
802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE
(802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J;
EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 4 ks = 4 ks celkem

ks 4,000

26 K Pol76
Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 4
ks

ks 4,000

27 K Pol77 SWITCH 8 portů 10/100/1000 s PoE - výpočet - pro 4 kamery = 1 ks ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K Pol78

12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese
H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování
hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45
10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0,
1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC,
50Hz/15W, velikost 1U

ks 1,000

29 K Pol79 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD ks 2,000

30 K Pol80
Patch kabel nestíněný CAT 5e, délka 2 m - výpočet - pro připojení 80 portů
SKS/2 = 40 ks

ks 40,000

D D4 Montáž

31 K 220 290 002
zásuvka nestíněná CAT 5e, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 9ks + 1.NP - 4ks + 3.NP
- 27ks = celkem 40 ks

ks 40,000

32 K 220 280 201
nestíněný kabel CAT 5e, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 80 portů *
45m + 60n stíněného FTP = 3660 m

m 3 660,000

33 K 22 026 0003
Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 40 =
celkem 40 ks

ks 40,000

34 K 22 026 0533 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 3.NP - 70m = 70 m m 70,000

35 K Pol56
Instalační krabice pro osazení komunikační zásuvky na povrch - hluboká -
výpočet - 1.PP - 9 ks + 1.NP - 4 ks + 3.NP - 27 ks = 40 ks

ks 40,000

36 K Pol60
Parapetní kanál PK 90x55 vč.příslušenství - výpočet - 3.NP jazyková učebna -
10m

m 10,000

37 K 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 70 + přesahy = 75 m m 75,000

38 K 22 011 0346
popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 80 = 80 *2
(popis v DR) = 160 ks

ks 160,000

39 K Pol81 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBŘ - 0,5m2 m2 0,500

40 K Pol82 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

41 K 220261661
Značení trasy vedení včetně značení trasy podle plánu, vyznačení šíře drážek
nebo úchytných bodů, vyznačení průchodu, krabic a vývodu

m 430,000 CS ÚRS 2023 01

42 K 210010105
Lišta elektroinstalační PVC do š.40mm, šroubováním - výpočet - dle materiálu =
290m

m 290,000

43 K 210010106
Lišta elektroinstalační PVC do š.80mm, šroubováním - výpočet - součet délek
lišty 60x40 = 50m

m 50,000

44 K 210010107
Lišta elektroinstalační PVC do š.120mm, šroubováním - výpočet - dle materiálu
celková délka 160x60 = 80m

m 80,000

45 K 21101009
Hmoždinka pr.6mm do betonu + vrut ocelový - pro ukotvení krabice na povrch -
výpočet 40 ks krabice x 4ks = 160 ks

ks 160,000

44 / 56

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 K 21101010
Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch -
40x40 - 290mx2ks + 60x40 - 50x4ks + 120x60 - 80x4ks + parapetní kanál 10x4ks
= 1140 ks

ks 1 140,000

47 K 220260021
montáž kraboice na povrch - povrchová montáž - výpočet - dle počtu
povrchových krabic = 40 ks

ks 40,000

48 K 210020504
Montáž parapetního kanálu PK 90x55 vč.příslušenství - délka dle materiálu - 10
m celkem

m 10,000

D D2 Datový rozvaděč

49 K Pol83
19" rozvaděč nástěnný 22U/500 skleněné dveře - výpočet - 1ks v 2.NP = celkem
1 ks

ks 1,000

50 K Pol84
19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR
1ks = celkem 1 ks

ks 1,000

51 K Pol85
Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 1 ks
celkem

ks 1,000

52 K Pol86
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - ke každému Patch
Panelu 1 ks = 4 ks

ks 4,000

53 K Pol87 Montážní sada M6 - výpočet - 4*6*2 + 12 pro ostatní komponenty = celkem 60 ks ks 60,000

54 K Pol88
rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 1 ks
celkem

ks 1,000

55 K Pol89
Patch panel osazený nestíněný CAT 5e, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 80
portů = 80/24 = 4 ks patch panelu

ks 4,000

56 K Pol90 UPS Rack Mount - specifikace v TZ ks 1,000

D D3 Kamerový systém

57 K Pol91

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi,
1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení:
2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel
zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR,
3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon,
Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g,
802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE
(802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J;
EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 4 ks = 4 ks celkem

ks 4,000

58 K Pol92
Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 4
ks

ks 4,000

59 K Pol93 SWITCH 8 portů 10/100/1000 s PoE - výpočet - pro 4 kamery = 1 ks ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 K Pol94

12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese
H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování
hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45
10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0,
1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC,
50Hz/15W, velikost 1U

ks 1,000

61 K Pol95 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD ks 2,000

62 K Pol96
Patch kabel nestíněný CAT 5e, délka 2 m - výpočet - pro připojení 80 portů
SKS/2 = 40 ks

ks 40,000

D D5 Ostatní zařízení

63 K 220 300 201 připojení kabelu 4P na patch panel - výpočet - 80 portů = 80 portů celkem ks 80,000

64 K 22 011 1431
měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. Protokol - výpočet - 80 portů = celkem
80 portů

4P 80,000

65 K 22 026 1662
Drážka pro trubku pr. 23 p.o. včetně začištění - výpočet - 3.NP - 70m = 70m
celkem

m 70,000

66 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 8ks + 1.NP - 2 ks + 2.NP - 1 ks + 3.NP -
11 ks =22 ks celkem

ks 22,000

67 K 460 680 042 průraz stropu - výpočet - z 1.PP na střechu *2 stoupací trasy = 10 ks ks 10,000

68 K Pol98
Přepojení stávajících rozvodů do nového DR včetně případného proměření
rozvodů

Nhod 60,000

69 K Pol100 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 60,000

70 K Pol101 Výchozí revize elektro Nhod 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3B - Měření a regulace

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 K Pol102
Detektor úniku plynu kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v
kotelně ZŠ - výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks

ks 1,000

2 K Pol103
Detektor kouře kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v kotelně ZŠ -
výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks

ks 1,000

3 K Pol104 Modul relé - 1x spínací kontakt 1A/230V - výpočet - 1.PP rozvaděč M+R - 1 ks ks 1,000

4 K Pol105 Štítek se symbolem pro popis detekorů - výpočet - 2 ks detektoru = 2 štítky ks 2,000

5 K Pol106
Kabel pro napojení detektorů - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče,
bezhalogenový - výpočet - v 1.PP - 50m

m 50,000

6 K Pol107
Kabel pro vypnutí přívodu plynu - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče,
ohniodolný - požární odolnost 30 minut - výpočet - v 1.PP - 15m

m 15,000

7 K Pol108
Lišta instalační na povrch 40x40 mm - plastová bílá vč.víčka a tvarovek - výpočet
- 1.PP - 65 m

m 65,000

8 K Pol109
Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch -
40x40 - 65mx2ks = 130 ks

ks 130,000

9 K Pol110 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

10 K Pol111
Detektor úniku plynu kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v
kotelně ZŠ - výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks

ks 1,000

11 K Pol112
Detektor kouře kompatibilní se stávajícím systémem instalovaným v kotelně ZŠ -
výpočet - 1.PP v šatně - 1 ks

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K Pol113 Modul relé - 1x spínací kontakt 1A/230V - výpočet - 1.PP rozvaděč M+R - 1 ks ks 1,000

13 K Pol114 Štítek se symbolem pro popis detekorů - výpočet - 2 ks detektoru = 2 štítky ks 2,000

14 K Pol115
Kabel pro napojení detektorů - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče,
bezhalogenový - výpočet - v 1.PP - 50m

m 50,000

15 K Pol116
Kabel pro vypnutí přívodu plynu - 4x1,0 - zkušební napětí 1000V, Cu vodiče,
ohniodolný - požární odolnost 30 minut - výpočet - v 1.PP - 15m

m 15,000

16 K 220261661
Značení trasy vedení včetně značení trasy podle plánu, vyznačení šíře drážek
nebo úchytných bodů, vyznačení průchodu, krabic a vývodu

m 65,000 CS ÚRS 2023 01

17 K 210010105
Lišta elektroinstalační PVC do š.40mm, šroubováním - výpočet - dle materiálu =
65m

m 65,000

18 K 21101010
Hmoždinka pr.8mm do betonu + vrut ocelový - výpočet - kotvení lišt na povrch -
40x40 - 65mx2ks = 130 ks

ks 130,000

19 K Pol117 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

20 K Pol118
Zapojení komponentů M+R, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání
zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému M+R

Nh 16,000

21 K Pol119 Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu dodávky systému M+R Nh 4,000

22 K Pol120
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky M+R, vyhotovení protokolu,
předání zákazníkovi

Nh 2,000

23 K Pol122 Stavební přípomoce, průrazy začištění - rozsah celé dodávky M+R Nh 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4 - Vytápění

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D2 VYTÁPĚNÍ

1 K Pol27 opískování, nový nástřik článkových těles (barva dle GP), vč. dopravy m2 126,680

2 K Pol28 deskové otopné těleso 1000W, výška 600mm, 70/50°C ks 2,000

3 K Pol29 deskové otopné těleso 1546W, výška 600mm, 70/50°C ks 2,000

4 K Pol30 deskové otopné těleso 1579W, výška 900mm, 70/50°C ks 1,000

5 K Pol31 deskové otopné těleso 1619W, výška 900mm, 70/50°C ks 1,000

6 K Pol32 deskové otopné těleso 1850W, výška 900mm, 70/50°C ks 1,000

7 K Pol33 termostatický ventil přímý 1/2" ks 7,000

8 K Pol34 přímé regulační šroubení 1/2" ks 7,000

9 K Pol35 termostatická hlavice ks 7,000

10 K Pol36 potrubí z uhlíkaté oceli DN15 m 24,000

11 K Pol37 potrubí z uhlíkaté oceli DN20 m 36,000

12 K Pol38 potrubí ocelové černé svařované DN32 m 2,000

13 K Pol39 potrubí ocelové černé svařované DN50 m 45,000

14 K Pol40 potrubí ocelové černé svařované DN65 m 6,000

15 K Pol41 kulový uzávěr 5/4" ks 2,000

16 K Pol42 kulový uzávěr 2" ks 2,000

49 / 56

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K Pol43 aut.odvzduš. Ventil 1/2" ks 6,000

18 K Pol44 základní nátěr ocelového potrubí do DN65 m 133,000

19 K Pol45 pouzdro z minerální plsti, DN50, tl. 40mm m 45,000

20 K Pol46 pouzdro z minerální plsti, DN65, tl. 50mm m 6,000

21 K Pol47 zaregulování soustavy hod 8,000

22 K Pol48 topná zkouška hod 24,000

23 K Pol49 tlaková zkouška hod 3,000

24 K Pol15 Montážní a těsnící materiál, pomocné ocelové konstrukce kg 10,000

25 K Pol18 Stavební otvory - DODÁVKA STAVBY ks 4,000

26 K 735192912
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových
ocelových

m2 126,680 CS ÚRS 2023 01

50 / 56

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.5 - Vzduchotechnika

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D2 ZAŘÍZENÍ Č.1 - větrání šaten 1pp

1 K Pol125 potrubní ultratichý ventilátor D160mm, vč. doběhu ks 2,000

2 K Pol126 pohybové čidlo ks 2,000

3 K Pol127 pružná manžeta d160mm ks 4,000

4 K Pol128 těsná zpětná klapka d160mm ks 2,000

5 K Pol129 tlumič hluku d160mm, l=900mm ks 4,000

6 K Pol130 kovový talířový ventil d160mm ks 6,000

7 K Pol131 přetlaková žaluzie d160mm ks 2,000

8 K Pol132 požární stěnový uzávěr 400x300mm, tavná pojistka, bez koncových spínačů ks 1,000

9 K Pol133 Spiro potrubí do d160mm; 70%tvarovek m 12,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

10 K Pol134 minerální vata tl. 30mm, Al fólie m2 5,000

11 K Pol135 Zaregulování systému hod 2,000

12 K Pol136 Uvedení do provozu/zaškolení obsluhy hod 2,000

13 K Pol137 Doprava ks 1,000

D D3 ZAŘÍZENÍ Č.2 - větrání sociálního zařízení 3np

14 K Pol125 potrubní ultratichý ventilátor D160mm, vč. doběhu ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K Pol126 pohybové čidlo ks 3,000

16 K Pol127 pružná manžeta d160mm ks 4,000

17 K Pol128 těsná zpětná klapka d160mm ks 2,000

18 K Pol129 tlumič hluku d160mm, l=900mm ks 4,000

19 K Pol138 kovový talířový ventil d125mm vč. rámečku ks 13,000

20 K Pol131 přetlaková žaluzie d160mm ks 2,000

21 K Pol139 ohebná izolovaná hadice d125mm, parotěsná izolace m 40,000

22 K Pol140 Spiro potrubí do d160mm; 100%tvarovek m 15,000

Poznámka k položce:
"Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení."

23 K Pol134 minerální vata tl. 30mm, Al fólie m2 5,000

24 K Pol135 Zaregulování systému hod 2,000

25 K Pol136 Uvedení do provozu/zaškolení obsluhy hod 2,000

26 K Pol137 Doprava ks 1,000

D D4 Ostatní

27 K Pol15 Montážní a těsnící materiál, pomocné ocelové konstrukce kg 10,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.6 - Plyn

KSO: 801 3 CC-CZ: 12

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28.02.2023

CZ-CPA: 43.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D2 PLYNOVOD

1 K Pol6
plechová dvoukřídlá uzamykatelná dvířka 1700x920mm (přesné rozměry zaměřit
na stavbě), s větracími otvory

ks 1,000

2 K Pol7 ocelové potrubí svařované 1" m 75,000

3 K Pol8 ocelové potrubí svařované 2" m 6,000

4 K Pol9 ochranná trubka 6/4" m 10,000

5 K Pol10 nátěry potrubí do 2" (1x základní, 2x vrchní) m 91,000

6 K Pol11 bezpečnostní uzávěr plynu DN50, závit, 230V ks 1,000

7 K Pol12 kulový uzávěr 1" ks 6,000

8 K Pol13 revize ks 1,000

9 K Pol14 tlaková zkouška ks 1,000

10 K Pol15 Montážní a těsnící materiál, pomocné ocelové konstrukce kg 10,000

12 K Pol18 Stavební otvory - DODÁVKA STAVBY ks 7,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

v - VRN

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 16.03.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 225,000 CS ÚRS 2023 01

127+31*2+36

Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 3,000 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)  - V POČTU  A PROVEDENÍ
DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona
č.183/2006 Sb(stavebního zákona)  VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady
spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:  veškerých
mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu
odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro
skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně
nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE Kč 1,000

Poznámka k položce:
- montáž, demontáž, pronájem včetně vybavení po celou dobu výstavby

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000

Poznámka k položce:
-dle grafického návrhu a počtu uvedeného v ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

6 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ  REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ  ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ
ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - měření dozvuku tříd ks 5,000 CS ÚRS 2023 01

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

9 K 051002000 Pojistné Kč 1,000

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

10 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

11 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000

D VRN9 Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
 PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

13 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO
PŮVODNÍHO STAVU

14 K 094103000 Ostatní náklady související s výstavbou den 30,000 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
 STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní
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Uchazeč předkládá kompletně oceněné zadání, které nevykazuje odchylky od zadávací dokumentace.

Protokol cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

Datum vytvoření protokolu 10.5.2023
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ: 12
Místo: Přeučilova 320/12, Plzeň - Litice Datum: 28. 2. 2023

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel: IČ: 00075370

Statutární město Plzeň DIČ: CZ00075370

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 25203231

AREA group s.r.o. DIČ: CZ25203231

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

20-010

Rekonstrukce 26.ZŠ v Plzni, Liticích (aktualizace únor 2023)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

8 314 692,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 314 692,96 1 746 085,52

0,0015,00% 0,00

10 060 778,48CZK
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