



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 536/23/KSUS/MOS/TYN
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 21/05/SD

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 14. 7. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1857/00066001/2023

Název: Most 261-001 Liběchov, provizorní podepření – neodkladné opravy mostů JÚ 11226

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most 261-001 Liběchov , provizorní podepření – neodkladné opravy mostů JÚ 11226, na základě odsouhlasené CN ze dne 21.6. 2023. Bude provedeno dle PD zpracované firmou Pontex s.r.o.. Termín dokončení do 31.8.2023 .		1,00	1 600 206,85

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 322 485,00

Celková částka s DPH: 1 600 206,85

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Miroslav Týnek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

261-001 Liběchov podepření trámu CN podepsaná.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most 261-001 Liběchov , provizorní podepření – neodkladné opravy mostů JÚ 11226, na základě odsouhlasené CN ze dne 21.6. 2023. Bude provedeno dle PD zpracované firmou Pontex s.r.o.. Termín dokončení do 31.8.2023 .			1,00	1 322 485,00 Kč	1 322 485,00...	1 600 206,85...	