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Vinklárek Jiří

Od: Vinklárek Jiří
Odesláno: pátek 23. června 2023 12:02
Komu: info@adea-projekt.cz
Předmět: VZ/215/OÚR/23 - Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov - studie stavby
Přílohy: Rozšíření kapacity Domova Luna - zadání.docx; Orientační zákres.pdf; KKM 

pozemku 975-1.pdf; Celkový situační výkres objektu Luna.pdf

 
Dobrý den, 
 
v rámci průzkumu trhu se na Vaši společnost obracíme s poptávkou na zpracování cenové nabídky 
na vypracování studie (dokumentace návrhu) stavby akce stavby č. 23041 - Rozšíření kapacity Domova 
Luna Havířov. 
 
Účelem zpracování studie stavby je ověření realizovatelnos  stavby č. 23041 - Rozšíření kapacity Domova 
Luna Havířov 
a v případě její proveditelnos  bude studie sloužit především jako podklad pro projektanta pro další 
stupně projektové dokumentace. 
Návrh stavby bude zpracován v souladu se Standardem služeb architekta vydaného Českou komorou 
architektů 
a také v souladu s Územním plánem Havířov a platnými územně analy ckými podklady. 
Je nutné do ní zapracovat územní regula vy, které by bylo v dalších stupních ob žné nebo dokonce 
nemožné zapracovat. 
 
Další požadavky na zpracování studie (dokumentace návrhu) stavby a cenové nabídky: 

- upřesnění požadavků objednatele na úvodním jednání za účasti zástupců odboru sociálních věcí 
MMH, odboru územního rozvoje (oddělení investic) MMH 
a Domova seniorů Havířov 

- zpracování prvotního návrhu řešení a jeho odsouhlasení objednatelem 
- dle potřeby konzultace v průběhu zpracování studie a závěrečné jednání s objednatelem před 

expedicí díla 
- dokumentace návrhu stavby bude provedena v rozsahu (výkresová část v měřítku M 1:100 nebo M 

1:200, situace M 1:1000) 
• textová část 
• situace 
• půdorysy řešených podlaží 
• řezy 
• pohledy 
• vizualizace exteriéru objektu včetně okolí (ze všech světových stran) 
• dokladová část 

- součástí je předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní 
infrastruktury (napojení na inženýrské sítě, ochranná pásma…) 

- předběžný výpočet ceny budoucího díla (odhad nákladů na základě m3 popř. m2) 
- studie – dokumentace návrhu stavby bude zpracována a předána 4x v tištěné podobě a 2x 

elektronicky (CD, flash) v *.pdf a editovatelném formátu 
- doba na zpracování studie max. 90 kalendářních dní (může být nabídnuta i kratší) ode dne 

potvrzení objednávky 
- nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, DPH, cena vč. DPH 
- faktura po předání a převzetí hotového díla se splatností 30 dní 
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- sankce za nedodržení termínu pro předání díla 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení 

- zhotovitel studie stavby souhlasí s dalším užitím tohoto autorského díla v navazujících fázích 
zpracování projektové dokumentace a s poskytnutím díla třetím osobám 
(zhotovitel tímto objednateli poskytuje bezúplatnou výhradní licenci k dalšímu užití díla) 

- záruční doba 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla 
- způsob zpracování a doručení cenové nabídky elektronicky (emailem) na adresu 

vinklarek.jiri@havirov-city.cz 
- termín pro zpracování cenové nabídky pondělí 3.7.2023 do 10:00 hod. 

 
Upřesnění zadání jsou přílohy emailu: Rozšíření kapacity Domova Luna – zadání, Orientační zákres, KKM 
pozemku 975-1, Celkový situační výkres objektu Luna 
 
V případě nejasnos  se laskavě dotazujte na níže uvedené kontakty. 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jiří VINKLÁREK 

referent oddělení investic 
odboru územního rozvoje 
 
               

 

Magistrát města Havířova 
Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město 

tel. : +420 596 803 339, +420 603 183 459 
fax.: +420 596 803 350 
vinklarek.jiri@havirov-city.cz 
www.havirov-city.cz 
 

 
Šetřeme naše lesy! Zvažte, prosím, nutnost tisku této zprávy!  

 
 




