

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20239

Stavba: Oprava vstupu do objektu T1 a do budovy č.12

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				310 241,31
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	310 241,31	65 150,68
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	375 391,99
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20239

Stavba: Oprava vstupu do objektu T1 a do budovy č.12

Místo: Datum: 12. 4. 2023


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20239	Oprava vstupu do objektu T1
202310	Oprava chodníku před vstupem do b.č.12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vstupu do objektu T1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vstupu do objektu T1

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vstupu do objektu T1

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
D		5	Komunikace pozemní				
4	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2			
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2			
6	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2			
7	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2			
D		8	Trubní vedení				
8	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
10	M	59217021	obrubník betonový chodnikový 1000x150x300mm	m			
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3			
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m			
13	K	935932115	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm (včetně napojení na stávající kanalizaci)	kus			
14	M	56241210	žlab odvodňovací PE/PP s můstkovým roštem Pz světlá š 100mm	m			
15	K	966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m			
D		997	Přesun sutě				
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			
17	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t			
18	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
D		998	Přesun hmot				
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		771	Podlahy z dlaždic				
20	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
22	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2			
23	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
25	M	LSS.TR335061	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT tmavě béžová 298x298x9mm	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku před vstupem H12

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku před vstupem H12

Místo:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku před vstupem H12

Místo:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2			
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			
D 5 Komunikace pozemní							
4	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2			
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
6	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
8	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m			
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
D 997 Přesun sutě							
10	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			
D 998 Přesun hmot							
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			