

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **194-3-0. Nový propustek 212u-P1 Ropická**

Objednatel: **Město Český Těšín** IČO: **00297437**
Náměstí ČSA 1/1 DIČ: **CZ00297437**
73701 Český Těšín

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**
Slezská 2766 DIČ: **CZ45193118**
73801 Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 453 163,80
PSV	20 221,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	15 000,00
Ostatní náklady	158 614,35
Celkem	1 647 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 647 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	345 870,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 992 870,00 CZK**

v Frýdku-Místku dne 21.6.2023

Ing. Matěj Tkáč a Bc. Renata Urbančíková, DiS., dle plné moci

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	173 614,35	36 459,01	210 073,36	11
00a	Vedlejší a ostatní náklady Les06/23	0,00	173 614,35	36 459,01	210 073,36	11
01a	SO 101 Propustek s komunikací	0,00	1 001 095,22	210 230,00	1 211 325,22	61
02	Nový propustek 212u-P1 Ropická Les06/23	0,00	1 001 095,22	210 230,00	1 211 325,22	61
02	SO 02 Dočasná objízdná komunikace	0,00	211 261,60	44 364,94	255 626,54	13
02	SO 102 Dočasná objízdná komunikace Les06/23	0,00	211 261,60	44 364,94	255 626,54	13
03	SO 103 Bourací práce	0,00	261 028,83	54 816,05	315 844,88	16
02	SO 103 Bourací práce Les06/23	0,00	261 028,83	54 816,05	315 844,88	16
Celkem za stavbu		0,00	1 647 000,00	345 870,00	1 992 870,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			298 696,11	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			82 802,76	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			424 483,62	26
4	Vodorovné konstrukce	HSV			92 754,96	6
5	Komunikace	HSV			340 739,51	21
8	Trubní vedení	HSV			36 270,46	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 318,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 633,20	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 200,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 500,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 391,44	2

711	Izolace proti vodě	PSV			13 971,85	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 250,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			99 373,74	6
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			158 614,35	10
Cena celkem					1 647 000,00	100