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DODATEK Č. 1 

Smlouvy o provedení přeložky vodovodu nebo kanalizace 

evid. č.: 0037/23 

číslo akce: 5534 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Skanska Residential a.s. 

se sídlem / bytem: Křižíkova 682/34a, 18600 Praha - Karlín 

IČ0 2445344 

DIČ: CZ699004845 
zastoupena: Ing. Petrem Michálkem, předsedou představenstva a  

Ing. arch. Jurajem Murínem, členem představenstva 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. značkou B 19527 
(dále jen „Stavebník“) 
 
 
a 
 
 
Hlavní město Praha 
se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. č. 2, PSČ 110 00 
IČ: 00064581 
zastoupené na základě plné moci Správcem 
Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČ: 25656112  
DIČ: CZ25656112 
zastoupená: Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
(dále jen „Správce“)      
 
 
a 
 
 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10   
IČO: 25656635,   
DIČ: CZ25656635, 
zastoupena: Ing. Petrem Kocourkem na základě pověření  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze pod sp. značkou: B 5297 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4000505-031/0100  
(dále jen „Provozovatel“) 
 
(Stavebník, Správce a Provozovatel dále společně také jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“) 
 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi 
stranami (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne ______________: 
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Článek 1. Předmět dodatku č. 1 
 

1.1 Strany se dohodly na úpravě Smlouvy ve věci práv a povinností Stran při převzetí Vodního díla 
Správcem do pachtu a správy, Provozovatelem do provozování a předání do vlastnictví hl. m. Prahy 
před dokončením povrchů komunikací a povrchových znaků. 
 

1.2 Stavební akcí se pro účely tohoto dodatku č. 1 rozumí stavební akce dle odst. 1.1 Smlouvy, 
tzn. rezidenční projekt „Malešice Polygrafická“, včetně povrchů komunikací nad Vodním dílem 
a povrchových znaků Vodního díla. 

 
1.3 Vodním dílem se pro účely tohoto dodatku č. 1 rozumí výlučně přeložka vodovodu DN300.  

 

Článek 2. Kolaudace Vodního díla 
 

2.1 Správce a Provozovatel souhlasí s kolaudací Vodního díla před dokončením povrchů komunikací 
a provedení povrchových znaků a zavazují se Vodní dílo převzít do správy a provozování postupem 
dle Smlouvy trojstranným protokolem o předání a převzetí Vodního díla. 
 

2.2 Stavebník bere na vědomí, že postup Správce a Provozovatele dle tohoto dodatku č. 1 je výjimkou 
oproti jejich standardním postupům a zavazuje se nést zvýšené náklady s tímto spojené, zejména 
náklady na zabezpečení Vodního díla a jeho bezpečného a plynulého provozování v průběhu 
stavebních prací a jiných činností v rámci stavební akce – rezidenčního projektu „Malešice 
Polygrafická“, zpracování geometrických plánů, nákladů na prohlídky a monitoring plynulého 
a bezpečného provozu Vodního díla a další. 
 

2.3 Stavebník se zavazuje poskytnout záruku za vady Vodního díla, která skončí pro každou část 
Vodního díla vždy za 5 (pět) let od data vyhotovení kolaudačního souhlasu k části komunikace 
realizované nad předmětnou částí Vodního díla. Komunikace nad Vodním dílem budou Stavebníkem 
realizovány a kolaudovány postupně s výstavbou celé stavební akce – rezidenčního projektu 
„Malešice Polygrafická“, po etapách (částech), podrobně znázorněno v situačním nákresu v příloze 
č.1 tohoto dodatku č. 1. Termíny pro dokončení jednotlivých etap uvedené v příloze č. 1 jsou 
orientační a jsou podmíněny vydáním pravomocného stavebního povolení pro každou jednotlivou 
etapu rezidenčního projektu.  

 

Článek 3. Provádění stavebních prací po převzetí Vodního díla 
 

3.1 Stavebník se zavazuje, že zajistí Provozovateli přístup do oploceného prostoru staveniště, který 
bude hlídán ostrahou, která Provozovateli v případě závady nebo havárie na Vodním díle  umožní 
vstup za účelem činností souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací zejména jejich havárií, 
údržby a oprav. Vstupem Provozovatele se pro účely tohoto dodatku č. 1 rozumí vstup zaměstnanců 
i vjezd mechanizace Provozovatele nebo jím pověřených třetích osob, které budou 
pro Provozovatele provádět činnosti související s provozováním vodovodů a kanalizací. Pokud by 
ostraha nebyla přítomna, má Provozovatel právo porušit zabezpečení vstupní brány a vstoupit 
do prostoru staveniště. Stavebník nemá nárok na náhradu škody a zavazuje se uhradit náklady 
s tímto vstupem spojené včetně zabezpečení opravy. 
 

3.2 Stavebník se zavazuje stavební akci – rezidenční projekt „Malešice Polygrafická“ včetně povrchů 
komunikací a povrchových znaků dokončit v plánovaných termínech pro každou jednotlivou etapu  
uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Dále se zavazuje provádět stavební činnosti a činnosti 
související tak, aby Vodní dílo v prostoru staveniště bylo pro Správce a Provozovatele, případně pro 
jimi pověřené třetí osoby kdykoliv přístupné a ovladatelné a aby zajistil stavební a výkopový materiál 
proti vniknutí (splavením, napadáním apod.) do Vodního díla. 
 

3.3 Stavebník se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací a jiných činností v rámci stavební 
akce – rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“ bude o Vodní dílo pečovat, nebude do něj 
zasahovat a nebude zasahovat ani do jiných vodovodů a kanalizací v území. Stavebník se zejména 
zavazuje, aby byly povrchové znaky a ovládací armatury Vodního díla provedeny v nezpevněném 
povrchu tak, aby byly Správci a Provozovateli přístupné a aby byly řádně označené (včetně cedulek), 
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zabezpečené pro možnou manipulaci a bezprostřední okolí povrchových znaků zpevněno. 
Stavebník je povinen informovat o této povinnosti všechny zhotovitele díla a jejich subdodavatele. 
 

3.4 V případě, že by v důsledku činnosti Stavebníka nebo v souvislosti s ní došlo k poškození nebo 
poruše Vodního díla nebo jiného vodovodu a/nebo kanalizace v území (např. poškozením hydrantů, 
uzávěrů, poklopů, vpustí nebo jiná porucha vzniklá stavební činností nebo v souvislosti s ní), je 
Stavebník povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli, umožnit mu provedení opravy a uhradit 
mu s tím spojené náklady včetně ušlého zisku, jakož i náklady související se zajištěním náhradního 
zásobování vodou nebo náhradního odvádění odpadních vod, pokud se s Provozovatelem 
nedohodnou jinak. O poškození Vodního díla nebo o havárii se Stavebník zavazuje Provozovatele 
informovat ihned po jejich zjištění na telefonním čísle +420 601 274 274. 
 

3.5 Veškeré stavební zásahy a havarijní zásahy do vodovodu a kanalizace Provozovatel nahlásí 
Stavebníkovi. Stavební nebo havarijní zásahy do Vodního díla v záruční době nejsou považovány 
za zásah do cizí věci a nejsou důvodem pro odmítnutí záručních oprav uplatněných Stavebníkem 
vůči zhotoviteli díla. Toto oprávnění vůči zhotoviteli si zajistí Stavebník. 
 

3.6 Správce a Provozovatel jsou oprávněni provádět na staveništi náhodné kontroly. 
 

3.7 Stavebník se zavazuje upravit vztahy se zhotovitelem tak, aby byly zajištěny podmínky provozování 
Vodního díla a další podmínky, ke kterým se Stavebník zavázal, a dále je Stavebník povinen zajistit 
dodržování veškerých podmínek i u zhotovitele stavební akce  – rezidenčního projektu „Malešice 
Polygrafická“. 
 

3.8 Strany se zavazují, že provozování Vodního díla ještě před provedením všech prací a dodávek na 
stavbě neohrozí bezpečnost a zdraví třetích osob a nezhorší podmínky řádného dokončení celé 
stavební akce – rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“ včetně povrchů komunikací 
a povrchových znaků v plánovaných termínech pro každou jednotlivou etapu uvedených v příloze 
č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

 

Článek 4. Kolaudace stavební akce – rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“ 
 

4.1 Stavebník se zavazuje provést povrchy komunikací v souladu s platnými normami a provedení 
povrchových znaků před kolaudací stavební akce – rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“. 
 

4.2 Stavebník vyzve nejméně 5 pracovních dnů předem Správce a Provozovatele e-mailem 
na stavby@pvk.cz a majetek@pvs.cz k prohlídce  povrchů komunikací v souladu s platnými 
normami a provedení povrchových znaků a k ověření stavu Vodního díla. Výzvu Stavebník musí 
učinit do 10 pracovních dnů ode dne jejich provedení nejméně však 10 pracovních dní před 
závěrečnou kontrolní prohlídkou stavební akce– rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“. 
Prohlídka bude provedena na náklady Stavebníka.  
 

4.3 Pokud nedojde k výzvě podle odst. 4.2 tohoto dodatku č. 1, provede Provozovatel prohlídku povrchů 
komunikací v souladu s platnými normami a provedení povrchových znaků k ověření stavu Vodního 
díla sám. Stavebník je povinen Provozovateli umožnit prohlídku. Prohlídka bude provedena na 
náklady Stavebníka. Případné zjištěné závady odstraní Stavebník bez zbytečného odkladu, pokud 
tak neučiní, tak je oprávněn odstranit závady Provozovatel na náklady Stavebníka. 
 

4.4 Stavebník se zavazuje přizvat Správce a Provozovatele k závěrečné kontrolní prohlídce stavební 
akce – rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“, a to nejméně 10 pracovních dní předem.  
 

4.5 Stavebník se zavazuje před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavební akce  – rezidenčního projektu 
„Malešice Polygrafická“ za účelem prokázání bezpečného a plynulého provozování Vodního díla 
objednat u Provozovatele průzkum, a monitoring Vodního díla dle platného ceníku Provozovatele 
zveřejněného na www.pvk.cz. V případě, že Stavebník tuto povinnost nesplní, provede Provozovatel 
průzkum a monitoring Vodního díla na náklady Stavebníka; Provozovatel je oprávněn případné 
zjištěné závady odstranit na náklady Stavebníka. 
 

4.6 Stavebník se zavazuje splnit povinnosti podle tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy před kolaudací stavební 
akce – rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“ a bere na vědomí, že opominutí povinností 

mailto:stavby@pvk.cz
mailto:majetek@pvs.cz
http://www.pvk.cz/
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podle tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy Stavebníkem může být důvodem k nevydání souhlasu Správce 
a Provozovatele s kolaudací stavebního záměru. 

 

Článek 5. Protikorupční opatření 

5.1 Stavebník bere na vědomí, že vodní hospodářství patří do kritické infrastruktury a voda jako 
nenahraditelný přírodní zdroj slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou a že vodovody 
a kanalizace se zřizují a jsou spravovány a provozovány ve veřejném zájmu.  

5.2 Stavebník potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Správce dostupným 
na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/ a dále s Etickým kodexem a Protikorupčním 
etickým kodexem Provozovatele dostupnými na https://www.pvk.cz/o-spolecnosti/etika-bezpecnost/. 
Stavebník se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho 
zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být 
vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a francouzského 
protikorupčního zákona č. 2016-1691 ("Sapin II law") o transparentnosti, boji proti korupci a 
modernizaci hospodářského života ze dne 9. prosince 2016. 

5.3 Stavebník se dále zavazuje, že: 

a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 
obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

c. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

d. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

e. neprodleně Správci a Provozovateli oznámí, pokud se dostane vůči jedné nebo druhé Straně 
do střetu zájmů. 

5.4 Stavebník se zavazuje neprodleně oznámit Správci a Provozovateli jakékoli podezření na korupční 
či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

a. elektronická adresa Správce: compliance@pvs.cz, 

b. etická linka Provozovatele dostupná na webu www.pvk.cz. 

5.5 Stavebník je povinen poskytnout Správci a Provozovateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání. 

5.6 Správce a provozovatel se zavazují, že Stavebník, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 
vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v rámci společnosti Správce či Provozovatele. 

5.7 Pokud Správce nebo Provozovatel upozorní Stavebníka, že má oprávněné důvody domnívat se, že 
porušil jakékoliv ustanovení protikorupčních opatření, je Správce či Provozovatel oprávněn 
pozastavit plnění této Smlouvy bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění Správce 
nebo Provozovatele nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv 
odpovědnost Správce či Provozovatele za toto přerušení, a Stavebník je povinen přijmout veškerá 
potřebná opatření, aby zabránil ztrátě nebo zničení listinných důkazů vztahujících se k příslušnému 
jednání. 

5.8 Pokud Stavebník poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Správce a/nebo 
Provozovatel okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a 
bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Stavebníkovi. 

5.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Správce a Provozovatel vyhrazují právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám. 

5.10 Správce a Provozovatel si dále vyhrazují právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 
náhrad škod, které jim byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. 

 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/
mailto:compliance@pvs.cz
http://www.pvk.cz/
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Článek 6. Ustanovení společná a závěrečná 

6.1 V ustanoveních neupravených tímto dodatkem č. 1 zůstávají práva a povinnosti stanovená 
Smlouvou nedotčeny. Strany se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené ve Smlouvě ve 
znění tohoto dodatku č. 1. 

6.2 Práva a povinnosti podle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 může bez dalšího vykonávat za Správce 
Provozovatel a za Provozovatele Správce a jejich zaměstnanci. 

6.3 V případě porušení povinnosti Stavebníka podle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 je Správce 
či Provozovatel oprávněn zjednat nápravu na náklady Stavebníka dle platného ceníku Provozovatele 
zveřejněného na www.pvk.cz. 

6.4 Strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nabývá  platnosti dnem podpisu Stranou, která jej 
podepsala jako poslední, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6.5 Strany dále shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, což 
stvrzují všechny Strany podpisy svých oprávněných zástupců níže na tomto dodatku č. 1 uvedenými.  

6.6 Strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy Stavebník, 
Provozovatel a Správce obdrží jeden stejnopis. 

 

Příloha č. 1: Situační nákres rezidenčního projektu „Malešice Polygrafická“ 

 

 

V Praze dne ______  V Praze dne ______  

Za Stavebníka 

 

 

_________________________ 

Ing. Petr Michálek, 

předseda představenstva 

Za Stavebníka 

 

 

_________________________ 

Ing. arch. Juraj Murín,  

člen představenstva 

 

 

V Praze dne ______ 

 

 

V Praze dne ______ 

Za Správce 

 

 

_________________________ 

Za Provozovatele 

 

 

_________________________ 

Mgr. Martin Velík, 

na základě plné moci 

Ing. Petr Kocourek, 

na základě pověření 

 

http://www.pvk.cz/

