

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC 506246 K MACHACKOVE LOUCE	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	LR Rožmitál
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Silnice Svoboda a.s.	05438187	
Zpracoval	Kašpar		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.06.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	196 041,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		196 041,18	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Václav Svoboda

D Celkem bez DPH 196 041,18

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	196 041,18	41 168,65

Cena s DPH 237 209,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC 506246 K MACHACKOVE LOUCE

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: LR Rožmitál

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 14. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				196 041,18	194,650
1		Zemní práce				57 600,00	0,000
2	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 800,000	12,00	57 600,00	0,000
5		Komunikace pozemní				110 000,00	194,650
4	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	650,000	100,00	65 000,00	128,050
5	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	45,000	1 000,00	45 000,00	66,600
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 750,00	0,000
6	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	450,000	35,00	15 750,00	0,000
998		Přesun hmot				12 691,18	0,000
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	194,650	65,20	12 691,18	0,000
Celkem						196 041,18	194,650