

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|-------|--------|
| Název stavby | SOU stavební - Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň | JKSO | |
| Název objektu | Změny | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|------------|------------------------|------|----------------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 326 065,39 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště |
| 2 | Montáž | 135 417,14 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 22 536,46 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy |
| 4 | Montáž | 18 264,69 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy |
| 5 | "M" Dodávky | | | | 17 Jiné VRN |
| 6 | Montáž | | | | 18 VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 502 283,68 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | | 21 Kompl. činnost | | 22 Ostatní náklady |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 502 283,68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|--|--|----------|------|------------|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>502 283,68</td> <td>105 479,57</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>607 763,25</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | | | základní | 21,0 | 502 283,68 | 105 479,57 | Cena s DPH | | | 607 763,25 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 502 283,68 | 105 479,57 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 607 763,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table> | Dodá zadavatel | | Klouzavá doložka | | Zvýhodnění | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | |