

SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
č. VPIC/§86/2023/011

**kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d)
stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

1. CETIN a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: xxx

zastoupená: na základě pověření Ing. Jiřím Tomáškem, manažerem, Výstavba a

údržba fixní sítě Morava jih na základě pověření ev.č. PŘ/3891/2023

jako **vlastník technické infrastruktury**

(dále jen "CETIN")

a

2. Vysoké učení technické v Brně

veřejná vysoká škola zřízená dle zák. č.111/1998 Sb., nezapisuje se do OR

se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ 00216305

DIČ CZ00216305

zastoupené Mgr. Ing. Danielou Němcovou, kvestorkou

jako **žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby**

(dále jen „Žadatel“)

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

takto:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. CETIN je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Žadatel bude žádat o územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „**NOVÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE A PŘESUN ROZVODNY CETIN – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53**“ v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do ní i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. odst. 4 této smlouvy.

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „**NOVÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE A PŘESUN ROZVODNY CETIN – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU ÚDOLNÍ 53**“ (dále jen „stavba“) bude nutné

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/§86/2023/011

realizovat vynucenou překládku sítě elektronických komunikací (dále jen „překládka“) ve vlastnictví CETIN.

2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN, jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci SEK č. **188260/23** ze dne **28. 6. 2023** (dále jen „Vyjádření o existenci SEK“) ve smyslu § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích.
3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace překládky) budou upraveny v samostatné Smlouvě o realizaci překládky, která bude uzavřena během 4 měsíců před požadovaným datem zahájení realizace překládky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena během 4 měsíců před požadovaným datem zahájení realizace překládky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka realizována.
5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) SEK dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 6.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena elektronicky a bude žadatelem použita jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. Koordinační situace

2. Vyjádření o existenci sítě 188260/23 ze dne 28. 6. 2023

V Brně 12. 07. 2023

V Brně 17. 07. 2023

vlastník technické infrastruktury
Ing. Jiří Tomášek
Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě Morava jih

žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka