
Celková cena bez DPH: 10 922 979,77
Celková cena s DPH: 13 216 805,52

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vedlejší rozpočtové náklady 833 960,00 175 131,60 1 009 091,60

SO 01 Vodojem 6 586 537,60 1 383 172,90 7 969 710,50
SO 02 Technologie 1 830 858,58 384 480,30 2 215 338,88
SO 03 Zeď a svahy 1 671 623,59 351 040,95 2 022 664,54

Rekapitulace ceny

Stavba: 2302 - Jablonec nad Nisou, Zkapacitnění VDJ Horní Proseč
Varianta: DPS - Dokumentace provedení stavby



Soupis prací objektu
Stavba: Jablonec nad Nisou, Zkapacitnění VDJ Horní Proseč 833 960,00

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 833 960,00
1 1.01 Zařízení staveniště, provozní vlivy KPL 1,000 519 750,00 519 750,00

2 1.02 Skládkovné KPL 1,000 11 550,00 11 550,00
Včetně poplatků pokud nebyli uvedeny jinde

3 1.03 Fotodokumentace KPL 1,000 3 470,00 3 470,00

4 1.04 Publicita a propagace stavby KPL 1,000 5 780,00 5 780,00

5 1.05 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě KPL 1,000 92 400,00 92 400,00

6 1.06 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) KPL 1,000 11 550,00 11 550,00

7 1.07 Záchranný archeologický dohled KPL 1,000 23 100,00 23 100,00

8 1.08 Doklady požadované k předání a převzetí díla KPL 1,000 11 550,00 11 550,00

9 1.09
Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření 
stavby KPL 1,000 57 750,00 57 750,00

10 1.10 Další doplňující průzkumy KPL 1,000 1 160,00 1 160,00

11 1.11 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky KPL 1,000 5 780,00 5 780,00

12 1.12 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření KPL 1,000 23 100,00 23 100,00

MJ Množství
Jednotková cena
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01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



13 1.13 Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele KPL 1,000 5 780,00 5 780,00

14 1.14 Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením KPL 1,000 28 880,00 28 880,00

15 1.15 Zajištění a osvětlení výkopů a překopů KPL 1,000 5 780,00 5 780,00

16 1.16 Havarijní plán KPL 1,000 3 470,00 3 470,00

17 1.17 Zvláštní požadavky na zhotovení KPL 1,000 5 780,00 5 780,00

18 1.18 Zemní práce KPL 1,000 5 780,00 5 780,00

19 1.19 Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení DIO KPL 1,000 11 550,00 11 550,00



Soupis prací objektu
Stavba: Jablonec nad Nisou, Zkapacitnění VDJ Horní Proseč SO 01 6 586 537,60

Rozpočet: Vodojem

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 124 567,23
1 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 150,000 1 108,80 166 320,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

2 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m KUS 150,000 217,14 32 571,00
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m

3 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 13,800 47,12 650,26
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm 
Betonový chodníček
1,15 * 12,00 =13,800 [A]

4 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 12,000 191,27 2 295,24
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy do 100 mm 
Betonový chodníček
1,00 * 12,00 =12,000 [A]

5 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem M 39,590 288,29 11 413,40
Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 
mm
31*0,67 plotový sloupek + 22*0,76 vzpěra + 3*0,70 zábradlí =39,590 [A]

6 138401101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5 M3 191,726 2 619,54 502 233,93
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam 
nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 5
365,983*0,50 vodojem + 17,469*0,50 pod panely =191,726 [A]

7 138501101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 6 M3 191,726 2 929,08 561 580,79
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam 
nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6
365,983*0,50 vodojem + 17,469*0,50 pod panely =191,726 [A]

8 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m M3 383,452 325,25 124 717,76

MJ Množství
Jednotková cena
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Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
do 4 m
191,726+191,726 =383,452 [A]

9 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 452,691 69,30 31 371,49

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Sypanina pro zásyp jámy a obsyp vodojemu, ornice na deponii zvolené dodavatelem.

Pro zásyp, obsyp vodojemu 328,913 =328,913 [A] 
Ornice 84,520+25,100 =109,620 [B] 
Zásyp jam ve dně jámy 10,00 =10,000 [C] 
Násyp pod panely 4,158 =4,158 [D] 
Celkem: A+B+C+D=452,691 [E]

10 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS M3 4,158 143,22 595,51

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS 
Úprava terénu pro panelovou komunikaci

11 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 7,069 274,43 1 939,95

4,158 *1,70 =7,069 [A]
12 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 383,452 23,10 8 857,74

Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku na trvalou slkádku
191,726+191,726 =383,452 [A]

13 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 690,214 268,88 185 584,74
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
(191,726+191,726) * 1,8 =690,214 [A]

14 174101101 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 328,913 136,75 44 978,85
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Zásyp a obsyp vodojemu
Obsyp 377,699 =377,699 [A] 
Ornice na vodojemu 125,50*0,2 snahy + (10*10)*0,2 strop =45,100 [B] 
Podsyp a obsyp potrubí pouze v jámě 
Nátok 2,21*0,468*0,90 =0,931 [C]   
Odběr 2,03*0,520*0,90 =0,950 [D] 
Přepad 2,21*0,520*0,90 =1,034 [E] 
Odpad 1,83*0,468*0,90 =0,771 [F] 
Celkem: A-B-(C+D+E+F)=328,913 [G]

16 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 559,152 274,43 153 448,08
Materiál vhodný pro zásyp



328,913 * 1,70 =559,152 [A]
15 174101101 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 10,000 136,75 1 367,50

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Zásyp jam po vytěžených balvanech ve dně výkopové jámy a srovnání dna výkopové jámy 
na požadovanou výšku.

16 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 17,000 274,43 4 665,31

10 * 1,70 =17,000 [A]

17 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5 M2 422,600 29,48 12 458,25
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5 
Srovnání terénu na vrcholu obsypu vodojemu a ostatních částech pozemku
709,03 zábor - 125,50 svady vodojemu - 69,22 opěrná zeď a armované svahy - 91,71 
panelová vozovka =422,600 [A]

18 181111112 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 M2 125,500 56,09 7 039,30
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 
1:5 do 1:2 
Srovnání terénu na svazích obsypu vodojemu

19 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 422,600 87,78 37 095,83

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm 
Rozprostření na vrcholu obsypu vodojemu a ostatních částech pozemku, tl. 200mm

709,03 zábor - 125,50 svady vodojemu - 69,22 opěrná zeď a armované svahy - 91,71 
panelová vozovka =422,600 [A]

20 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 114,102 556,25 63 469,24

(422,600*0,2) * 1,35 =114,102 [A]
21 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 422,600 6,56 2 772,26

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
Na vrcholu obsypu vodojemu a ostatních částech pozemku
709,03 zábor - 125,50 svady vodojemu - 69,22 opěrná zeď a armované svahy - 91,71 
panelová vozovka =422,600 [A]

22 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 6,339 152,46 966,44



422,60*0,015 =6,339 [A]
23 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 M2 125,500 11,09 1 391,80

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 
Na svazích obsypu vodojemu

24 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 1,883 152,46 287,08

125,500*0,015 =1,883 [A]
25 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm M2 125,500 69,30 8 697,15

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm 
Rozprostření na svazích obsypu vodojemu, tl. 200mm

26 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 33,885 556,25 18 848,53

(125,50*0,2) * 1,35 =33,885 [A]
27 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 10,000 334,49 3 344,90

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

129 R.162301-001 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 452,691 138,60 62 742,97
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost dle dodavatelem zvolené deponie. 
Přívoz zeminy pro zásyp jámy a obsyp vodojemu, ornice, násyp pod panely.
Pro zásyp, obsyp vodojemu 328,913 =328,913 [A] 
Ornice 84,520+25,100 =109,620 [B] 
Zásyp jam ve dně jámy 10,00 =10,000 [C] 
Násyp pod panely 4,158 =4,158 [D] 
Celkem: A+B+C+D=452,691 [E]

130 R.162301-002 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 M3 383,452 184,80 70 861,93
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost dle dodavatelem zvolené deponie. 
Odvoz výkopku na trvalou skládku.
191,726+191,726 =383,452 [A]

2 Základy 5 154,95
28 274311126 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 M3 0,280 6 823,16 1 910,48

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 20/25 
Základ u schodiště
1,00*0,35*0,80 =0,280 [A]

29 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného M2 2,160 849,21 1 834,29



Bednění základů pasů rovné zřízení 
Základ u schodiště
1,00*0,80*2 + 0,35*0,80*2 =2,160 [A]

30 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného M2 2,160 652,86 1 410,18
Bednění základů pasů rovné odstranění 
Základ u schodiště
1,00*0,80*2 + 0,35*0,80*2 =2,160 [A]

3 Svislé konstrukce 2 552 578,70

31 311235141 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm M2 7,440 1 737,12 12 924,17
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 
pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm 
Vstupní objekt
(0,69*2+1,84*2+2,38)*1,00 =7,440 [A]

32 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm M2 11,295 2 051,28 23 169,21
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, 
pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm 
Vstupní objekt
(0,75*2+1,84*2+2,50)*1,25 stěny + (2,44*2+1,90)*0,25 atika =11,295 [A]

33 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm KUS 3,000 646,80 1 940,40
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 
mm, délky 1250 mm 
Vstupní objekt

34 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm M 1,250 90,46 113,08

Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm 
Vstupní objekt

35 338121123 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 KUS 53,000 1 016,40 53 869,20
Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky 
betonem tř. B 7,5, o objemu do 0,15 m3
31 plotový sloupek + 22 vzpěra =53,000 [A]

36 59231120 01 sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm KUS 31,000 471,24 14 608,44
Nezkracovat

37 59231120 02 sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm KUS 22,000 471,24 10 367,28
Vzpěra, zkrácený plotový sloupek průběžný

38 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky KUS 25,688 458,30 11 772,81
Osazení podhrabových desek na sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
75,78/2,95 =25,688 [A]



39 59233120 deska plotová betonová 290x5x29 cm KUS 25,688 647,72 16 638,63
Podhrabová deska 2950/5/30

40 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu M 75,780 91,85 6 960,39
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky 
do 1,6 m

41 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm M 227,340 3,70 841,16

75,78*3 =227,340 [A]
42 31327502 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm M 75,780 166,32 12 603,73

43 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15° M 227,340 8,52 1 936,94
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. 
sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
75,78*3 =227,340 [A]

44 348942131 Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek M 4,387 1 136,52 4 985,91
Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,0 m ze sloupků ze svislých trubek 
průměru 44mm s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 300x300x700 mm ze 
dvou vodorovných trubek průměru 44mm 
Nerez ocel 17 240

45 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 
300 mm M3 132,980 5 281,82 702 376,42

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 
železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 
150 do 300 mm 
Vodostavební, vodonepropustný beton, vynechaný otvor ve stropu pro vstup a odvětrání

11,4*11,4*0,3 =38,988 [A] 
10,3*4*4,7*0,3 =58,092 [B] 
10,6*10,6*0,3 =33,708 [C] 
0,4*0,4*4,7+((0,18*1*8)) =2,192 [D] 
Celkem: A+B+C+D=132,980 [E]

46 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 
rovinných zřízení M2 494,800 849,21 420 189,11

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení



10,6*4,7*4+10*4,7*4 =387,280 [A] 
10*10 =100,000 [B] 
4*0,4*4,7 =7,520 [C] 
Celkem: A+B+C=494,800 [D]

47 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 
rovinných odstranění M2 494,800 652,86 323 035,13

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 
konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

10,6*4,7*4+10*4,7*4 =387,280 [A] 
10*10 =100,000 [B] 
4*0,4*4,7 =7,520 [C] 
Celkem: A+B+C=494,800 [D]

48 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 T 27,583 33 870,38 934 246,69
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500
12,767+10,547+4,269 =27,583 [A]

4 Vodorovné konstrukce 260 992,52

49 411168361
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 2 m OVN 
62,5 cm M2 3,496 2 356,20 8 237,28
Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků 
včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti 
nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky do 2 m 
Vstupní objekt
1,90*1,84 =3,496 [A]

50 411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm M2 100,000 274,43 27 443,00
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m 
tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení
10*10 =100,000 [A]

51 411354336 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm M2 100,000 85,38 8 538,00
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m 
tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění
10*10 =100,000 [A]

52 417238213
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně 
polystyrenu tl 80 mm M 9,880 389,93 3 852,51
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového 
polystyrenu tl. 80 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm 
Vstupní objekt
2,50*2+2,44*2 =9,880 [A]

53 417238232
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm bez 
tepelné izolace M 7,380 255,95 1 888,91



Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, 
výška věnce přes 150 do 210 mm 
Vstupní objekt
2,50+2,44*2 =7,380 [A]

54 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M3 0,207 9 326,63 1 930,61
Ztužující pásy a věnce z betonu železového včetně výztuže  tř. C 20/25 
Vstupní objekt
0,22*0,21*2,14+0,22*0,21*2,34 =0,207 [A]

55 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců M2 2,873 849,21 2 439,78
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 
Vstupní objekt
0,22*0,21*2+2,14*0,21*2+0,21*2,36*2+0,21*1,90+0,21*2,34 =2,873 [A]

56 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců M2 2,873 652,86 1 875,67
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění 
Vstupní objekt
0,22*0,21*2+2,14*0,21*2+0,21*2,36*2+0,21*1,90+0,21*2,34 =2,873 [A]

57 417388114 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 36,5 cm M 9,880 3 190,69 31 524,02
Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných 
cihel z betonu železového včetně výztuže, šířka vnější zdi do 36,5 cm, stropní konstrukce  
tl. 25 cm 
Vstupní objekt
2,50*2+2,44*2 =9,880 [A]

58 434141213 Schodišťový stupeň základní v 150 mm š 350 mm světlost schodiště do 1200 mm KUS 13,000 1 681,68 21 861,84
Schodišťové stupně 150 mm, základní (pravoúhlé), šířka stupňů 350 mm, světlost 
schodiště 1000mm 
Prefabrikovaný betonový schodišťový blok SDB 100/35/15

59 451535111 01 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku M3 37,823 1 607,76 60 810,31
Podkladní vrstva vodojemu tl. 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a 
zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku fr. 32-63mm
12,30*12,30*0,25 =37,823 [A]

60 451535111 02 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku M3 7,565 1 607,76 12 162,70
Podkladní vrstva vodojemu tl. 50 mms dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním 
a s urovnáním horní plochy ze štěrku fr. 32-63mm
12,30*12,30*0,05 =7,565 [A]

61 451535111 03 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku M3 0,644 1 607,76 1 035,40
Podkladní vrstva schodiště tl. 100mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a 
zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku fr. 32-63mm
Základ 1,30*0,65*0,10 =0,085 [A] 
Schodiště 1,30*4,30*0,10 =0,559 [B] 
Celkem: A+B=0,644 [C]

62 451571412 Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm M2 1,550 224,53 348,02
Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 100 do 150 mm 
Štěrkodrť fr. 16-32mm tl. 150mm



1,55*1,00 =1,550 [A]
63 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm M2 110,466 174,64 19 291,78

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku 
Drenážní vrstav na střeše akumulace tl. 100mm
(10,8*10,8 - 2,45*2,52) =110,466 [A]

64 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop M3 0,407 4 859,66 1 977,88
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 
Spádový beton na střeše vstupního objektu
1,90*2,14*0,10 =0,407 [A]

65 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop M3 10,619 5 252,36 55 774,81
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 
Spádový beton na střeše vodojemu, tl 50-150mm
(10,6*10,6 - 2,45*2,52) * 0,10 =10,619 [A]

5 Komunikace 153 869,53
66 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm M2 108,734 129,36 14 065,83

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 
Silniční panely
91,17 panely + 43,91*0,40 rozšíření podsypu =108,734 [A]

67 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm M2 13,800 120,12 1 657,66
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 
Betonový chodníček
1,15 * 12,00 =13,800 [A]

68 581124111 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 110 mm M2 12,000 431,51 5 178,12
Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm 
Betonový chodníček
1,00 * 12,00 =12,000 [A]

69 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 50 mm M2 91,170 157,08 14 320,98

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 
50 mm jakéhokoliv druhu a velikosti včetně štěrkového lože tl. 50mm fr. 4-8mm

70 59381003 panel silniční 300x150x15 cm KUS 20,000 5 845,22 116 904,40
Silniční panel IZD 300/150/15 JP 20tun

71 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 1,550 369,60 572,88
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 
včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar
1,55*1,00 =1,550 [A]

72 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní M2 1,550 378,84 587,20



73 599441111 Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým M 53,000 3,83 202,99
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým

74 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 0,576 658,81 379,47

(53,00*0,15*0,05) * 1,45 =0,576 [A]
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 49 751,38

75 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně M2 3,496 302,15 1 056,32
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných 
Vstupní objekt
1,90*1,84 =3,496 [A]

76 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně M2 14,830 257,80 3 823,17
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hladká svislých konstrukcí stěn 
Vstupní objekt
1,90*2,25*2 + 1,84*2,25*2 - 1,00*2,00 dveře =14,830 [A]

77 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně M2 17,540 54,89 962,77
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn 
Vstupní objekt
(0,75*2*1,96+1,00*0,96)+(2,44*1,96*2)+2,50*1,63 =17,540 [A]

78 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 25,940 234,70 6 088,12
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 
vtlačením do tmelu stěn 
Vstupní objekt
Sokl 0,69*1,00*2+2,32*1,00*2+2,38*1,00 =8,400 [A] 
Omítka (0,75*2*1,96+1,00*0,96)+(2,44*1,96*2)+2,50*1,63 =17,540 [B] 
Celkem: A+B=25,940 [C]

79 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn M2 8,400 845,46 7 101,86
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
mozaiková střednězrnná stěn 
Vstupní objekt, omítka soklu
0,69*1,00*2+2,32*1,00*2+2,38*1,00 =8,400 [A]

80 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn M2 17,540 1 048,74 18 394,90
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 
zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn 
Vstupní objekt
(0,75*2*1,96+1,00*0,96)+(2,44*1,96*2)+2,50*1,63 =17,540 [A]

81 622811001 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm M2 17,540 433,36 7 601,13



Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 
mm 
Vstupní objekt
(0,75*2*1,96+1,00*0,96)+(2,44*1,96*2)+2,50*1,63 =17,540 [A]

82 632663101 Nátěr betonové podlahy polyuretanem 2x elastický M2 2,956 703,16 2 078,54
Nátěr betonové podlahy ve stupním objektu
1,90*1,84 - 0,60*0,90 =2,956 [A]

83 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním M2 5,590 473,09 2 644,57

Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl.150 mm

1,25*0,5*2 + 2,54*0,5*2 + 3,60*0,50 =5,590 [A]
7 Přidružená stavební výroba 885 557,12

84 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým M2 129,420 13,68 1 770,47
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
nátěrem lakem asfaltovým

strop 10,60*10,60 - 0,6*0,9 + přitěžovací límec 11,40*0,40*2+10,60*0,4*2 =129,420 [A]

85 11163150 lak asfaltový penetrační T 0,078 79 186,80 6 176,57

129,42* 0,000604 =0,078 [A]
86 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2 225,680 26,24 5 921,84

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým
stěny 10,6*5,00*4 + přitěžovací límec 11,40*0,30*4 =225,680 [A]

87 11163150 lak asfaltový penetrační T 0,136 79 186,80 10 769,40

225,68*0,000604 =0,136 [A]
88 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 323,915 114,58 37 114,18

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
Akumulační komora (10,6*10,6 - 2,45*2,52) *3 =318,558 [A] 
Vstupní objekt (0,69*0,24*2+1,84*0,24*2+2,38*0,24) *3 =5,357 [B] 
Celkem: A+B=323,915 [C]

89 62833158 pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 M2 215,943 166,32 35 915,64

Akumulační komora (10,6*10,6 - 2,45*2,52) *2 =212,372 [A] 
Vstupní objekt (0,69*0,24*2+1,84*0,24*2+2,38*0,24) *2 =3,571 [B] 
Celkem: A+B=215,943 [C]

90 62851002 pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na různé povrchy M2 107,972 788,17 85 100,29

Akumulační komora (10,6*10,6 - 2,45*2,52) *1 =106,186 [A] 
Vstupní objekt (0,69*0,24*2+1,84*0,24*2+2,38*0,24) *1 =1,786 [B] 
Celkem: A+B=107,972 [C]

91 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP M2 209,640 131,21 27 506,86
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S



Akumulační komora (10,60*1,45*4) *3 =184,440 [A] 
Vstupní objekt Vstupní objekt (0,69*1,00*2+2,32*1,00*2+2,38*1,00) *3 =25,200 [B] 
Celkem: A+B=209,640 [C]

92 62833158 pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 M2 139,760 166,32 23 244,88

Akumulační komora (10,60*1,45*4) *2 =122,960 [A] 
Vstupní objekt Vstupní objekt (0,69*1,00*2+2,32*1,00*2+2,38*1,00) *2 =16,800 [B] 
Celkem: A+B=139,760 [C]

93 62851002 pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na různé povrchy M2 69,880 788,17 55 077,32

Akumulační komora (10,60*1,45*4) *1 =61,480 [A] 
Vstupní objekt Vstupní objekt (0,69*1,00*2+2,32*1,00*2+2,38*1,00) *1 =8,400 [B] 
Celkem: A+B=69,880 [C]

94 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm M2 110,466 193,12 21 333,19

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V 
vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

(10,8*10,8 - 2,45*2,52) =110,466 [A]
95 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm M2 65,720 223,61 14 695,65

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva 
ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
(10,60*1,55*4) =65,720 [A]

96 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše M2 6,027 121,97 735,11

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše 
Vstupní objekt

Vodorovná střecha 1,90*2,14 + 1,90*0,30+2*2,14*0,325 svisle atika =6,027 [B]
97 62833158 pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 M2 6,027 166,32 1 002,41

Vodorovná střecha 1,90*2,14 + 1,90*0,30+2*2,14*0,325 svisle atika =6,027 [B]
98 713122111 Parotěsná vrstva vodorovná M2 4,066 150,61 612,38

Izolace parotěsná vrstva na ploše vodorovné V 
Vstupní objekt
1,90*2,14 =4,066 [A]

99 764212432 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm M 11,060 214,37 2 370,93
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 200 mm 
Vstupní objekt
1,90 střecha + (0,785*2+2,51*2+2,57) fasáda =11,060 [A]

100 764214406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky 
kotvené rš 500 mm M 6,380 753,06 4 804,52



Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 500 mm 
Vstupní objekt
2,24*2+1,90 =6,380 [A]

101 764215446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš 
přes 400 mm KUS 2,000 297,53 595,06

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu 
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm 
Vstupní objekt

102 764511403 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm M 2,000 326,17 652,34
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

103 764518421 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm M 1,600 450,91 721,46

Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm

104 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu KUS 2,000 3 732,96 7 465,92

Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu 
Včetně madel

105 44983049 01 žebřík s přímým výstupem a ochranným košem z nerezové oceli celkem do dl 6m M 4,844 13 213,20 64 004,74
Žebřík do nové akumulační komory dl. 4,844m, včetně madel dl. 1,10m, ochraného koše 
a konzol pro uchycenbí do zdi 
Nerez ocel 17 348

106 44983049 02 žebřík s přímým výstupem a ochranným košem z nerezové oceli celkem do dl 6m M 3,644 13 213,20 48 148,90
Žebřík do stávající armaturní komory dl. 3,644m, včetně madel dl. 1,10m, ochraného 
koše a konzol pro uchycenbí do zdi 
Nerez ocel 17 240

107 783901551 Omytí tlakovou vodou betonových podlah a stěn M2 395,520 77,43 30 625,11
Omytím tlakovou vodou dna, stěn, sloupu a stropu akumulační komory
10,0*10,0 dno + 10,0*10,0 strop + 10*4,7*4 stěny + 0,4*4,7*4 sloup =395,520 [A]

108 795421001 01 Izolace tepelná svislá lepená desek celoplošně M2 57,240 1 940,40 111 068,50
Izolace tepelná svislá lepená z dílců nebo desek celoplošně 
Izolace stropu akumulace, Extrudovaný polystyren tl. 100mm
10,60*1,35*4 =57,240 [A]

109 795421001 02 Izolace tepelná svislá lepená desek celoplošně M2 8,400 1 940,40 16 299,36
Izolace tepelná svislá lepená z dílců nebo desek celoplošně 
Izolace vstupního objektu stěny soklu, Extrudovaný polystyren tl. 60mm
0,69*1,00*2+2,32*1,00*2+2,38*1,00 =8,400 [A]



110 795421011 Izolace tepelná vodorovná lepená z desek celoplošně M2 110,252 2 042,04 225 138,99
Izolace tepelná vodorovná lepená z dílců nebo desek celoplošně 
Izolace stropu akumulace a vstupního objektu, Extrudovaný polystyren tl. 100mm
Akumulace 10,6*10,6 - 2,45*2,52 =106,186 [A] 
Vstupní objekt 1,90*2,14 =4,066 [B] 
Celkem: A+B=110,252 [C]

131 R.762621-001 Osazení dveří plastových, tepelně izolovaných, jednokřídlových M2 1,710 2 310,00 3 950,10
Vstupní objekt
1,90*0,90 =1,710 [A]

132 61144163 dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 90x190 cm KUS 1,000 28 875,00 28 875,00
Tepelně izolované

133 R.764316-001 Větrací komínek zakončen ventilační rotační hlavicí, průměr d 110mm KUS 1,000 13 860,00 13 860,00
Nové větrání vstupního objektu stávajícího vodojemu. Kompletní dotávka (dodání, 
montáž, prostup zdí, utěsnění prostupu, oprava fasády....)

8 Potrubí 21 757,43
111 899311111 Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg KUS 1,000 389,93 389,93

Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách hmotnosti jednotlivě do 
50 kg 
Vstup do Akumulační komory

112 R.5524-001 poklop nerez ocel, obdélníkový rám, vstup 600x900 mm bez ventilace KUS 1,000 21 367,50 21 367,50

9 Ostatní konstrukce a práce 532 308,74
113 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou M 16,280 173,71 2 828,00

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
U zámkové dlažby: 1,55*2 =3,100 [A] 
U kačírku: 1,25*2+3,54*2+3,60 =13,180 [B] 
Celkem: A+B=16,280 [C]

114 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm M 16,280 106,26 1 729,91

115 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 0,860 3 409,56 2 932,22
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20 
Lože pod prafabrikované betonové schody
1,00*4,30*0,20 =0,860 [B]

116 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 M2 356,862 67,54 24 102,46
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 
g/m2



Izolace akumulace 
1. vrstva (10,6*10,6 - 2,45*2,52)+(10,60*1,45*4) =167,666 [A] 
2. vrstva (10,8*10,8 - 2,45*2,52)+(10,60*1,55*4) =176,186 [B] 
U kačírku (1,25*0,80*2 + 2,54*0,80*2 + 3,60*0,80) =8,944 [C] 
Strop vstupního objektu 1,90*2,14 =4,066 [D] 
Celkem: A+B+C+D=356,862 [E]

117 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm M 1,000 191,27 191,27
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
Betonový chodníček

118 952905231 Dezinfekce podlah a stropu nádrže M2 200,000 27,54 5 508,00
Čištění objektů, dezinfekce prostor před naplněním nádrže
10,0*10,0 dno + 10,0*10,0 strop =200,000 [A]

119 952905232 Dezinfekce stěn nádrže M2 195,520 30,86 6 033,75
Čištění objektů, dezinfekce prostor před naplněním nádrže
10*4,7*4 stěny + 0,4*4,7*4 sloup =195,520 [A]

120 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
oboustranným š 160 mm M 41,200 411,18 16 940,62
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních 
(podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým 
povrchem oboustranným, šířky 160 mm 
Těsnění mezi dnem a stěnou vodojemu
10,30 * 4 =41,200 [A]

121 953731113
Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně 
obetonování M 2,800 531,30 1 487,64
Odvětrání svislé plastovými PVC troubami se zakrytím volných konců na fasádě mřížkou 
se síťkoui, ve stropním prostupu do akumulační komory s obetonováním, vnitřního 
průměru d 110mm 
Odvětrání akumulační komory skrz vstupní objekt

122 953735113 Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz M 1,380 286,44 395,29
Odvětrání vodorovné z plastových PVC trub se zakrytím volných konců na fasádě i 
vevnitř mřížkou se síťkami, vnitřní průměr d 110mm 
Vstupní objekt
4*0,345 =1,380 [A]

123 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových do 2,5 m zabetonovaných KUS 8,000 358,51 2 868,08
Bourání plotových sloupků a vzpěr výšky do 2,50 m zabetonovaných

124 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m M 31,000 64,31 1 993,61
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

125 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 5,813 118,27 687,50

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění



Štěrkový podklad chodníčku 2,346 =2,346 [A] 
Kryt chodníčku 2,880 =2,880 [B] 
Stávající oplocení 0,06138 pletivo + 0,5256 sloupky =0,587 [C] 
Celkem: A+B+C=5,813 [D]

126 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101 T 2,880 115,50 332,64
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
Kryt chodníčku 2,880 =2,880 [A]

127 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 2,346 268,88 630,79
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
Štěrkový podklad chodníčku 2,346 =2,346 [A]

128 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m T 595,616 777,08 462 841,28
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou 
nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

134 R.997321-001 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 5,813 138,60 805,68
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 
urovnáním po suchu, na vzdálenost dle dodavatelem zvolené deponie.
Štěrkový podklad chodníčku 2,346 =2,346 [A] 
Kryt chodníčku 2,880 =2,880 [B] 
Stávající oplocení 0,06138 pletivo + 0,5256 sloupky =0,587 [C] 
Celkem: A+B+C=5,813 [D]



Soupis prací objektu
Stavba: Jablonec nad Nisou, Zkapacitnění VDJ Horní Proseč SO 02 1 830 858,58

Rozpočet: Technologie

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 425 990,20
1 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 M3 37,375 3 020,56 112 893,43

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, 
ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
Nátok 8,68*2,70*0,90 =21,092 [A] 
Odběr 7,47*3,20*0,90 =21,514 [B] 
Přepad 4,53*2,80*0,90 =11,416 [C] 
Odpad 6,58*3,50*0,90 =20,727 [D] 
Celkem: (A+B+C+D)*0,50 =37,375 [E]

2 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 M3 37,375 3 169,32 118 453,34
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, 
ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6
Nátok 8,68*2,70*0,90 =21,092 [A] 
Odběr 7,47*3,20*0,90 =21,514 [B] 
Přepad 4,53*2,80*0,90 =11,416 [C] 
Odpad 6,58*3,50*0,90 =20,727 [D] 
Celkem: (A+B+C+D)*0,50 =37,375 [E]

3 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 166,108 193,12 32 078,78
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
Nátok 8,68*2,70*2 =46,872 [A] 
Odběr 7,47*3,20*2 =47,808 [B] 
Přepad 4,53*2,80*2 =25,368 [C] 
Odpad 6,58*3,50*2 =46,060 [D] 
Celkem: (A+B+C+D) =166,108 [E]

4 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 166,108 101,64 16 883,22
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
Nátok 8,68*2,70*2 =46,872 [A] 
Odběr 7,47*3,20*2 =47,808 [B] 
Přepad 4,53*2,80*2 =25,368 [C] 
Odpad 6,58*3,50*2 =46,060 [D] 
Celkem: (A+B+C+D) =166,108 [E]

5 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m M3 74,750 325,25 24 312,44

MJ Množství
Jednotková cena

2302
SO 02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
do 4 m
37,375 tř.5 + 37,375 tř.6 =74,750 [A]

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 62,707 151,54 9 502,62
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Sypanina pro zásyp rýh na deponii zvolené dodavatelem.

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 74,750 23,10 1 726,73
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku na trvalou slkádku
37,375 tř.5 + 37,375 tř.6 =74,750 [A]

8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 134,550 268,88 36 177,80
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
(37,375 tř.5 + 37,375 tř.6) * 1,8 =134,550 [A]

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 62,707 136,75 8 575,18
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Výkop (37,375 tř.5 + 37,375 tř.6) =74,750 [A] 
Podsyp a obsyp potrubí pouze v rýze 
Nátok 8,68*0,468*0,90 =3,656 [B]  
Odběr 7,47*0,520*0,90 =3,496 [C] 
Přepad 4,53*0,520*0,90 =2,120 [D] 
Odpad 6,58*0,468*0,90 =2,771 [E] 
Celkem: A-(B+C+D+E) =62,707 [F]

10 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál T 106,602 274,43 29 254,79
Materiál vhodný pro zásyp
62,707 * 1,70 =106,602 [A]

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 11,951 511,90 6 117,72
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny sítem
Nátok 0,90*0,368*10,89 - 3,14*(0,059*0,059)*10,89 =3,488 [A] 
Odběr 0,90*0,42*9,50 - 3,14*(0,085*0,085)*9,50 =3,375 [B] 
Přepad 0,90*0,42*6,74 - 3,14*(0,085*0,085)*6,74 =2,395 [C] 
Odpad 0,90*0,368*8,41 - 3,14*(0,059*0,059)*8,41 =2,693 [D] 
Celkem: A+B+C+D =11,951 [E]

12 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B T 20,317 369,60 7 509,16

11,951 * 1,70 =20,317 [A]
88 R.162301-001 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 62,707 138,60 8 691,19



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost dle dodavatelem zvolené deponie. 
Přívoz zeminy pro zásyp.

89 R.162301-002 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 M3 74,750 184,80 13 813,80
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 
na vzdálenost dle dodavatelem zvolené deponie. 
Odvoz výkopku na trvalou skládku.
37,375 tř.5 + 37,375 tř.6 =74,750 [A]

4 Vodorovné konstrukce 3 340,14
13 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 3,199 1 044,12 3 340,14

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm 
Hutněný písek, zrno max. 4mm
Nátok 0,90*0,10*10,89 =0,980 [A] 
Odběr 0,90*0,10*9,50 =0,855 [B] 
Přepad 0,90*0,10*6,74 =0,607 [C] 
Odpad 0,90*0,10*8,41 =0,757 [D] 
Celkem: A+B+C+D =3,199 [E]

7 Přidružená stavební výroba 92 401,03
14 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit KUS 1,000 795,51 795,51

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1/2 
Kulový kohout s vnitřními závity č. 2.3.310.8.1212, DN1/2“ PN16

15 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit KUS 3,000 1 071,19 3 213,57

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1 
Kulový kohout s vnitřními závity č. 2.3.310.8.11, DN1“ PN16

16 734173414 Spoj přírubový PN 16 DN 50 SOUBOR 2,000 891,52 1 783,04
Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
Nátok 2 =2,000 [A]

17 734173417 Spoj přírubový PN 16 DN 80 SOUBOR 2,000 1 028,68 2 057,36
Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
Odběr 2 =2,000 [A]

18 734173418 Spoj přírubový PN 16 DN 100 SOUBOR 25,000 1 302,99 32 574,75
Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
Nátok 17 =17,000 [A] 
Odpad 8 =8,000 [B] 
Celkem: A+B =25,000 [C]

19 734173422 Spoj přírubový PN 16 DN 150 SOUBOR 16,000 1 577,30 25 236,80



Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
Odběr 12 =12,000 [A] 
Přepad 4 =4,000 [B] 
Celkem: A+B =16,000 [C]

90 R.7-001 Montáž objímky KUS 10,000 685,78 6 857,80
Montáž objímky kruhového průměru DN100-DN150 pro uchycení potrubí 
Počet upravit dle potřeby

91 42975102 objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 160mm KUS 10,000 1 988,22 19 882,20
objímka d40-d160 dle veliosti potrubí, jekl patřičné délky + základna z nerez oceli, 
chemické kotvy do zdi, stropu, podlahy

8 Potrubí 1 294 243,20

20 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
100 M 15,700 480,05 7 536,79
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním DN 100

21 55251005 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 100 M 15,700 4 196,98 65 892,59
Litinová trouba hrdlová, DN100 PN16

22 55251327 spoj zámkový vodovodní vícefunkční DN 100 KUS 2,000 6 076,03 12 152,06
Hrdlový spoj jištěný BLS/VRS-T DN100 s jistícím svěracím kroužkem

23 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
150 M 13,089 754,37 9 873,95
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním DN 150

24 55251007 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 150 M 13,089 6 336,62 82 940,02
Litinová trouba hrdlová, DN150 PN16

25 55251328 spoj zámkový vodovodní vícefunkční DN 150 KUS 3,000 8 682,00 26 046,00
Hrdlový spoj jištěný BLS/VRS-T DN150 s jistícím svěracím kroužkem

26 857242192 X
Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 
až 250 KUS 24,000 144,02 3 456,48
Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových 
Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 
250



DN100 13 =13,000 [A] 
DN150 11 =11,000 [B] 
Celkem: A+B=24,000 [C]

27 857244192 X
Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek odbočných přírubových DN 80 
až 250 KUS 4,000 157,73 630,92
Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových 
Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 
250
DN100 3 =3,000 [A] 
DN150 1 =1,000 [B] 
Celkem: A+B=4,000 [C]

28 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 100 KUS 4,000 2 146,50 8 586,00

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100

29 55251327 spoj zámkový vodovodní vícefunkční DN 100 KUS 8,000 6 076,03 48 608,24
Hrdlový spoj jištěný BLS/VRS-T DN100 s jistícím svěracím kroužkem

30 55253953 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90° KUS 4,000 7 955,06 31 820,24
MMQ koleno hrdlové 90°, DN100 PN16

31 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 4,000 2 146,50 8 586,00
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

33 55255231 tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 100 PN 10-16 natural KUS 4,000 5 787,99 23 151,96
F kus, DN100 PN16

32 857262122 X Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 13,000 2 146,50 27 904,50
Montážocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
1+2+1+2+1+1+1+1+1+1+1 =13,000 [A]

34 R.857262-001 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 6 388,74 6 388,74
TP kus, DN100 PN16 dl. 750mm + návarek DN1“, vnější závit – tvarovka č.2

35 R.857262-002 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 2,000 5 565,81 11 131,62
Atyp RP kus, DN100/50 PN16 dl. 500mm – tvarovka č.5

36 R.857262-003 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 9 905,43 9 905,43
Atyp dvojité koleno 90°, DN100 PN16 dl. 1340/500/180mm – tvarovka č.10



37 R.857262-004 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 2,000 8 710,79 17 421,58
TP kus s kotevní přírubou, DN100 PN16 dl. 900mm – tvarovka č.11

38 R.857262-005 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 5 537,00 5 537,00
Koleno 90°, DN100 PN16 dl. 180/180mm – tvarovka č.38

39 R.857262-006 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 9 664,04 9 664,04
Atyp koleno 90°, DN100 PN16 dl. 1650/760mm – tvarovka č.39

40 R.857262-101 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 11 932,59 11 932,59
TP kus s kotevní přírubou, DN100 PN16 dl. 900mm – tvarovka č.16

41 R.857262-102 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 29 241,71 29 241,71
Atyp dvojité koleno 90°, DN100 PN16 dl. 180/4200/180mm – tvarovka č.17

42 R.857262-103 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 22 735,02 22 735,02
TP kus, DN100 PN16 dl. 4500mm

43 R.857262-104 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 23 858,33 23 858,33
Atyp koleno 90°, DN100 PN16 dl. 180/4500mm – tvarovka č.19

44 R.857262-105 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 9 802,55 9 802,55
F kus s kotevní přírubou, DN100 PN16 dl. 600mm – tvarovka č.43

45 857264122 X Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000 2 146,50 6 439,50
Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
1+1+1 =3,000 [A]

46 R.857264-001 Atypická nerez tvarovka odbočná, ocel 1.4301 KUS 1,000 9 317,03 9 317,03
Atyp T kus, DN100/100 PN16 dl. 360/180mm, výška 360mm – tvarovka č.7

47 R.857264-002 Atypická nerez tvarovka odbočná, ocel 1.4301 KUS 1,000 9 050,94 9 050,94
Atyp T kus, DN100/100 PN16 dl. 860/180mm – tvarovka č.8

48 R.857264-003 Atypická nerez tvarovka odbočná, ocel 1.4301 KUS 1,000 6 937,37 6 937,37
Atyp T kus, DN100/100 PN16 dl. 290/585/180 – tvarovka č.40

49 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 150 KUS 3,000 3 963,82 11 891,46

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150

1+2 =3,000 [A]
50 55251328 spoj zámkový vodovodní vícefunkční DN 150 KUS 5,000 7 324,14 36 620,70



Hrdlový spoj jištěný BLS/VRS-T DN150 s jistícím svěracím kroužkem

51 55253895
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 150 
L135mm KUS 1,000 8 627,13 8 627,13
E kus, DN150 PN16

52 55253955 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 150-90° KUS 2,000 15 361,50 30 723,00
MMQ koleno hrdlové 90°, DN150 PN16

53 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 KUS 4,000 3 963,82 15 855,28
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
1+3 =4,000 [A]

55 55251616 příruba litinová úsporná PN 16 pro vodovodní ocelové potrubí 150/159mm KUS 1,000 5 774,28 5 774,28
Příruba jištěná proti posunu č. 7601, DN150 PN16

56 55255233 tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 150 PN 10-16 natural KUS 3,000 8 435,12 25 305,36
F kus, DN150 PN16

54 857312122 X Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 KUS 11,000 3 963,82 43 602,02
Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
1+2+1+2+1+2+1+1 =11,000 [A]

57 R.857312-001 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 13 145,06 13 145,06
Atyp koleno 90°, DN150 PN16 dl. 220/1300mm – tvarovka č.22

58 R.857312-002 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 2,000 9 125,01 18 250,02
Atyp RP kus, DN150/80 PN16 dl. 500mm – tvarovka č.24

59 R.857312-003 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 18 742,40 18 742,40
Atyp dvojité koleno 90°, DN150 PN16 dl. 220/440/410 + návarek DN1“, vnější závit - 
tvarovka č.28

60 R.857312-004 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 2,000 14 191,55 28 383,10
TP kus s kotevní přírubou, DN150 PN16 dl. 900mm – tvarovka č.29

61 R.857312-005 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4301 KUS 1,000 31 271,63 31 271,63
Atyp sifon, DN150 PN16 dl. 220/440/440/440/340/1000mm + návarek DN1“, vnější závit 
- tvarovka č.46

62 R.857312-101 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 2,000 20 899,88 41 799,76
TP kus s kotevní přírubou, DN150 PN16 dl. 900mm – tvarovka č.35

63 R.857312-102 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 49 101,94 49 101,94



Sací koš, DN150 PN16

64 R.857312-103 Atypická nerez tvarovka, ocel 1.4571 KUS 1,000 41 100,25 41 100,25
Atyp koleno 90°, DN150/300 PN16 dl. 220/4015mm – tvarovka č.49

65 857314122 X Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 KUS 1,000 3 963,82 3 963,82
Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

66 R.857314-001 Atypická nerez tvarovka odbočná, ocel 1.4301 KUS 1,000 24 478,27 24 478,27
Atyp TT kus, DN150/150/100 PN16 dl. 1140/220/210mm + návarek DN1“, vnější závit - 
tvarovka č.23

67 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě KUS 1,000 2 715,69 2 715,69
Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50

68 38821715 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 50 KUS 1,000 16 019,85 16 019,85
Vodoměr H4000 WP, DN50 PN16 dl. 200mm

69 891242312 Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě KUS 1,000 3 758,08 3 758,08
Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80

70 38821717 vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 80 KUS 1,000 16 431,32 16 431,32
Vodoměr H4000 WP, DN80 PN16 dl. 300mm

71 891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 KUS 6,000 2 057,34 12 344,04
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s 
ručním kolečkem DN 100

72 42210102 kolo ruční pro DN 100-150, D = 300 mm KUS 6,000 873,69 5 242,14
Ruční kolo č. 7800 DN100

73 42221117 šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16 KUS 6,000 20 159,23 120 955,38
Šoupě č. 4000E2, DN100 PN16

74 891311222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 KUS 3,000 2 743,13 8 229,39
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s 
ručním kolečkem DN 150

75 42210102 kolo ruční pro DN 100-150, D = 300 mm KUS 3,000 1 566,33 4 698,99
Ruční kolo č. 7800 DN150

76 42221119 šoupátko s přírubami, voda DN 150mm PN16 KUS 3,000 33 376,97 100 130,91
Šoupě č. 4000E2, DN150 PN16



77 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 46,230 27,85 1 287,51
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
Nátok 32,71 =32,710 [A] 
Odpad 13,52 =13,520 [B] 
Celkem: A+B =46,230 [C]

78 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 46,230 53,35 2 466,37
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
Nátok 32,71 =32,710 [A] 
Odpad 13,52 =13,520 [B] 
Celkem: A+B =46,230 [C]

79 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 31,930 36,21 1 156,19
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
Odběr 16,88 =16,880 [A] 
Přepad 15,05 =15,050 [B] 
Celkem: A+B =31,930 [C]

80 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M 31,930 88,88 2 837,94
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
Odběr 16,88 =16,880 [A] 
Přepad 15,05 =15,050 [B] 
Celkem: A+B =31,930 [C]

81 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 35,540 22,08 784,72
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
Nátok 10,89 =10,890 [A] 
Odběr 9,50 =9,500 [B] 
Přepad 6,74 =6,740 [C] 
Odpad 8,41 =8,410 [D] 
Celkem: A+B+C+D =35,540 [E]

9 Ostatní konstrukce a práce 14 884,01

82 936311111
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky pl otvoru 
0,25 m2 M3 0,085 21 806,40 1 853,54
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách 
nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 
Prostupy v stávající armaturní komoře vyplněny betonem C30/37-XD2
(3,14*(0,15*0,15)*0,30) *4 =0,085 [A]

83 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm M 14,770 292,91 4 326,28
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 
mm
Prostupy do stávající armaturní komory 
Na vrtu: ((2*3,14*0,15)*2) * 4 =7,536 [A] 
Na potrubí: ((2*3,14*0,085)*2) * 2 + ((2*3,14*0,059)*2) * 2 =3,617 [B] 
Prostupy do nové akumulace 
Na potrubí: ((2*3,14*0,085)*2) * 2 + ((2*3,14*0,059)*2) * 2 =3,617 [C] 
Celkem: A+B+C=14,770 [D]



84 969011141 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 M 12,100 231,00 2 795,10
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm 
Vybourání stávajícího vystrojení armaturní šachty. Armatury a tvarovky vybrané 
provozovatelem mu předat, ostatní odvéz do šrotu.

85 971042341 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm KUS 4,000 620,00 2 480,00
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm včetně naložení. 
Jádrový vývrt DN300 pro prostupy v stávající armaturní komoře.

86 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101 T 0,236 231,00 54,52
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
0,236 nové prostupy =0,236 [A]

87 998272211 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole T 2,162 1 496,88 3 236,25
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, 
teplovody, shybky, produktovody ve štole, šachtě

92 R.997321-001 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 0,998 138,60 138,32
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 
urovnáním po suchu, na vzdálenost dle dodavatelem zvolené deponie.
0,236 nové prostupy =0,236 [A] 
0,7623 stávající vystrojení =0,762 [B] 
Celkem: A+B=0,998 [C]



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 671 623,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 671 623,59

    1 - Zemní práce 1 126 687,85

    2 - Zakládání 60 567,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 768,18

    4 - Vodorovné konstrukce 7 898,40

    998 - Přesun hmot 399 701,37
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 671 623,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 671 623,59

D 1 Zemní práce 1 126 687,85
1 K 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 95,502 689,30 65 829,53 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351203

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 95,502 303,07 28 943,79 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 573,012 23,38 13 397,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 95,502*6 573,012

4 K 171151314 Strmý svah ze zemin vyztužených prvkem z ocelové sítě pohledová plocha zatravněná síť v přes 6 do 8 m m2 195,901 2 929,08 573 809,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Strmý svah ze zemin vyztužených prefabrikovaným prvkem z ocelové dvouzákrutové sítě s pohledovou plochou sklonu 60, 65 a 70° z ocelové sítě pro 
zatravnění, výšky přes 6 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151314

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 920,833 427,81 393 941,57 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 484,649*1,9 920,833

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 181,454 268,88 48 789,35 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 95,502*1,9 181,454

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 95,502 20,70 1 976,89 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

D 2 Zakládání 60 567,79
8 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 145,029 21,90 3 176,14 CS ÚRS 2023 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112

P
 Poznámka k položce:

pod armovaným svahem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 171,787 47,59 8 175,34 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

VV 145,029*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 171,787

10 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 31,705 1 552,32 49 216,31 CS ÚRS 2023 01
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113

P
 Poznámka k položce:

pod armovaným svahem

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 768,18
11 K 327215141 Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem m3 17,565 4 370,52 76 768,18 CS ÚRS 2023 01

PP
Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z 
ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327215141

D 4 Vodorovné konstrukce 7 898,40
12 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 15,210 519,29 7 898,40 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315124

P
 Poznámka k položce:

pod gabionovou zeď

VV 1,8*(0,7+3,75+2+2) 15,210

D 998 Přesun hmot 399 701,37
13 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 1 047,408 381,61 399 701,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998152111
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