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SMLOUVA O DÍLO 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ  : 00098892 
DIČ  : CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 
a 
 
 
2. Zhotovitel : PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. 
Se sídlem : Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01 
IČ  : 25896873 
DIČ  : CZ 25896873, plátce DPH 
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24882, 
Zastoupený : Ing. Leoš Ptáček - jednatel; Michal Peterka - MBA - jednatel 
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 221662550/0300 
Telefon  : 581 761 095 
Fax  : 581 761 095 
e-mail  : ptacekps@ptacekps.cz 
 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

 
-  objednatele :   Ing. František Valíček,  tel. 588 445 973, 
      Ing. Otakar Spáčil,   tel. 588 442 873, 
      Ing. Jan Langer,   tel. 588 442 871, 
      Ing. Martin Říha,   tel. 588 442 872, 
      Ing. Václav Hrubý,   tel. 588 445 143, 
      Ing. Jakub Zeman,  tel. 588 445 143, 
      Ing. Martin Pavela,  tel. 588 445 142, 
-  zhotovitele :                                          , tel. 777 116 197, Ing. Richard Pavlík, MBA          ,  
-   :                                          , tel. 777 116 744, Zdeněk Konečný          ,  
       
4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o 
dílo.  
   

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
uzavírají 

 
SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavby 
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“) 

 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY E – ZÁZEMÍ A OPS OČNÍ A ORL KLINIKY 
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II. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného 

touto smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
BUDOVY E – ZÁZEMÍ A OPS OČNÍ A ORL KLINIKY " a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY E 

– ZÁZEMÍ A OPS OČNÍ A ORL KLINIKY“, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.  
 
 

IV. 
DÍLO 

 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 

sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY E – ZÁZEMÍ A 
OPS OČNÍ A ORL KLINIKY“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící 
nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové 
dokumentace pro stavbu. 
 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými 
souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v 
nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.  

 
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a 

povahou díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl 
možnost se zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

 
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 

které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

 
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 

provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

ii. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování 
návodu ke správnému užívání stavby 



 

Strana 3 (celkem 26) 
 

 
iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných 

výkopů a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských 
sítí během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla  
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 

viii. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xi. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikací a to jak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným 
orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče….) 

xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky, a to včetně potřebného materiálu nutného 
k provedení těchto kontrol 

xix. provedení pravidelných servisních prohlídek a údržby předmětu plnění po celou dobu záruky, a to včetně 
potřebného materiálu nutného k provedení těchto prohlídek a údržby 

xx. kompletní zaškolení techniků objednatele zhotovitelem pro každou jednotlivou technologii, včetně protokolů 
o zaškolení  

xxi. dodání seznamu všech technologií, jak pro zdravotnickou, tak nezdravotnickou technologii dle přílohy č.8 
smlouvy 

 
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, 

atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících 
úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby 
 

7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

 
8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 

v projektové dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 
 
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž 

provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v aktuálním znění. 

 
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 

v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

 
11. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 
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z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření včetně důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s 
důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí 
být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po 
jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

 
 

V. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

 
- předání staveniště:   do 3 /tří/ dnů 

 
počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele 
ptacekps@ptacekps.czk zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění 
díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel 
oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a 
případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.  
  

- datum zahájení provádění díla: dnem předání staveniště 
- datum dokončení a předání díla: do 125 dní od zahájení provádění díla 
 

 Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání 
stavby. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však 
oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo 
namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této 
smlouvy. 

 
2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, katastrální území 

Nová Ulice (710717) na parcelních číslech 149/1, st. 306, k nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu 
Fakultní nemocnice Olomouc. 
 

3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 

zhotovené dílo převzít a zaplatit. 
 
5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 

objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku 
přerušení prací ze strany státních orgánů, je-ž mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo 
prodlení způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. Každý takový den bude oboustranně 
odsouhlasen formou zápisu ve stavebním deníku. V takovém případě se sjednaný termín plnění díla prodlužuje o 
příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění.. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 
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7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  
 
 

VI. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré 
práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.    

 
 

Celkem bez DPH                               62.797.103,69 Kč 
/slovy:                                    šedesát dva milionů sedm set devadesát sedm tisíc jedno sto tři korun a 

šedesát devět haléřů      korun českých bez DPH/. 
 

************************************** 
2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 

montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. 
Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

 
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 

rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních 

objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn. 

 
5. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 
stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně 
zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby 
nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro 
změnu této smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací 
požadovat zvýšenou cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu 
jednotlivých částí zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro 
změnu této smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 
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7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě 
o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.  

 
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 

při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.  

 
 

VII. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, 

dle uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele: martin.pavela@fnol.cz ). 

 
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 

odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli 
k opětovnému odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel 
vystavit fakturu, jejíž přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za 
uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 

provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

 
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 
 
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 

VZ-2023-000487. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený soupis prací. U konečné faktura pak bude 
přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě.  
 

7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto 
na daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně 
je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 
 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

 
9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu 
PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České 
republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně 
mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. 

 
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 

mailto:martin.pavela@fnol.cz


 

Strana 7 (celkem 26) 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude 

objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 
 

i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech 
dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. 
Podmínkou úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky 
oboustranně odsouhlaseným předávacím protokolem 
 

ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je 
písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným protokolem o odstranění vad a nedodělků 

 
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 

písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci 
plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli prokázání splnění 
této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do 
prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne 
objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou 
částku bude ponížena cena dle této smlouvy. 

 
 
 

VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. VI. této 

smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 

díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 
 
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a 
splňovalo požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

 
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 

stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy 

bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně 
zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku 
prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

 
6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 
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7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 
k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní 
dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává 
objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich 
plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke 
změně smlouvy o dílo. 

 
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, 
české technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a právních předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob 

(poddodavatelů).  Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. 
Zhotovitel do pozice „Stavbyvedoucí“ jmenuje  Zdeněk Konečný, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace 
celého díla a dále bude v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostupný na tel. čísle:…………………., ten je povinen reagovat 
na podnět objednatele do 6 hodin od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Následně se Stavbyvedoucí 
musí na podnět objednatele dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 
2 dnů od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na 
kvalifikaci k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného, Projektu organizace výstavby a tak, aby byl minimalizován 

vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Před zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní 
a zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před zahájením prací předložit objednateli nebo 
technickému dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

 
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 

souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré 
bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží bouracích 
prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. Bourací 
práce ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž se 
provede zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

 
 

IX. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 

součinnost spočívající především v tom, že: 
 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
 schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve třech /3/ vyhotoveních, 
 všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
 veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
 připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.  energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
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iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 
obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu 
trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo 
zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou 
k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se 
sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,  

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,  

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 
 
 
 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 

v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno 
formou zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za 
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje 
předat objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé 
přistoupili svým jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli 
v části jejich poddodávky. 

 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 
 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít 
vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 
smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,  

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 
odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 
přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 
uplatňovat po zhotoviteli,  

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 
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ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, 
zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,  

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,  

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu 80 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vyplatit 

objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě 
 
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě 

smluvní strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. 
Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla 
ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnout pojistné plnění 
objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. 
Zhotovitel doloží spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

7.  
 
8. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 
 
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

10. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

 
 

XI. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými 

právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i 
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné 
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a 

technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této 
projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 
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5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 

při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
 
6. Vzorky: 

 
a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 

výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků.  

 
b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak 
neučiní, je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 
c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 

vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 
 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku.  

 
e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 

lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

 
f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv 
použity pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

 
g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 

ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud 
jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, 
apod. Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatele a za objednatele odsouhlasí 
projektant. Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo 
analýz, případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo 
zhotovitelem objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy 
železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.  

 
h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel 

písemně neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

 
i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 

provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 
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j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy 

 
k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých věcí určených 
k zabudování do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel 
povinen zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a 
materiál“), nechá objednatelem předem písemně schválit:  

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 
(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této 
smlouvy, a dále  

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. 
této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a 
krytin), pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 
jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

 
l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 
dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.  

 
m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 
objednatel písemně jinak. 

 
n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 
povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 
usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 
příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 
výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

 
o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 
 
 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 
  

 
1. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až 

do odstranění poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 
 

2. Pořízení přístupu do elektronického stavebního deníku jde na vrub zhotovitele, který předá přístupové údaje 
zástupcům objednatele. Přístupové údaje zhotovitel předá nejpozději 3 dny před předáním staveniště. 
 

3. Všechny osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě a provádějící zápis do stavebního deníku, provedou 
prokázání oprávnění včetně otisku razítka v listinné formě. Následně je zhotovitel povinen pomocí autorizované 
konverze převést do elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od jejich 
obdržení. 
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4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 

ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem, a to pouze zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

 
5. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 

znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 
 

 
i. pracovnících, jmenný seznam 

ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,  
iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 

kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 
iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.  

 
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 

požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).  
             
7. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří dnů od provedení zápisů druhou 

smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
8. Veškeré dokumenty, které mají být součástí stavebního deníku a musí být označeny otiskem razítka autorizované 

osoby, musí zhotovitel nejpozději do tří dnů od jejich obdržení pomocí autorizované konverze převést do 
elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku. 
 

9. Originál stavebního deníku obdrží objednatel ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, s možností ověření zaručených 
elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaných 
elektronických podpisů, jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

 
 

XIII. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 
 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při 

provádění díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 
 
4. Zhotovitel ke konci díla provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, který na základě 

těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny 
stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a elektřiny mají 
splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 

nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 
 
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z něho 

veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 
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7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla. 
 
8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode 

dne předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných 
zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo 
provádění díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou 
dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.  

 
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 
 
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na 

ostatních plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně 
k zjednání nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a 
odstranění odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné 
veškeré sankce, poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti 
zhotovitelem uhradí zhotovitel. 

 
 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 

nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

 
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. (§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním 
bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce 
a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 

 
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany 
zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele 
včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

 
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 

prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta 
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elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných 
předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je 
zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 

 
7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání 
výstražných reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní 
obuvi u všech svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 

a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

 
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 

objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

 
 
 
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 

pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí 

odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost 
zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen 
předat objednateli podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti 
zaměstnance zhotovitele.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto 
zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. 
V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou 
vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce 
objednatele pro věci technické – stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno 
pouze na vyhrazených místech k tomu určených. 

 
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 
 
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 

podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů.  

 
Povinnosti zhotovitele: 
 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 
23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
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příslušným státním orgánům, 
vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 

vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, 
které souvisejí s prováděnými činnostmi, 

viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, v platném znění. 

 
15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce 

v souladu se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 
 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. František Valíček, tel. +420 588 445 973, Ing. 

Otakar Spáčil, tel. +420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. +420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 
588 442 872, Ing. Václav Hrubý tel. + 420 588 445 143, Ing. Jakub Zeman tel. + 420 588 445 143, Ing. Martin 
Pavela, tel.: + 420 588 445 142,  kteří jsou oprávnění ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla - účastní 
se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a 
pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního 
deníku. Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a 
výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále 
oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po 
technické stránce převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, 
jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

 
2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
 
3. Zástupci zhotovitele na stavbě -  Ing. Richard Pavlík, MBA     , tel. 777 116 197     , a Zdeněk Konečný     , 

stavbyvedoucí, tel. 777 116 744     , jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se 
provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat 
dodatky k této smlouvě. 

 
4. Kontaktní informace jednotlivých poddodavatelů uvede zhotovitel v příloze č. 6 smlouvy.  
 
 

XVI. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez 

vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími 
užívání.  

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání 
o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů 
od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby 
nedošlo k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů 
od doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový 
termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

 
3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 

řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – 
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,  
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ii. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o 
jakosti a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 

iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 

viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 
ix. originální kopii stavebního deníku, 
x. doklady o zaškolení obsluhy a techniků ke všem jednotlivým technologiím 

xi. předávací protokol k výtahové technice 
xii. EU prohlášení o shodě 

xiii. certifikát shody TÜV 
xiv. inspekční zpráva TÜV 
xv. klasifikační osvědčení požární odolnosti šachetních dveří 

xvi. inspekční certifikát šachetních dveří 
xvii. fotografie štítků požární odolnosti všech šachetních dveří dle nadzemních podlaží 

xviii. inspekční zpráva šachetních dveří 
xix. certifikát pevnosti šachetních dveří 
xx. doklad požárně bezpečnostního zařízení pro šachetní dveře 

xxi. elektro revize přívodu 
xxii. doklad požárně bezpečnostního zařízení – elektro revize přívodu 

xxiii. záruční listy 
xxiv. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících 

splnění požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů 
a požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xxv. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání 

dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 
 
5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a 

zahrnuty do Harmonogramu prací. 
 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 

způsobu jejich odstranění. 
 
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak 
stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je 
vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše 
protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se 
uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně 
nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

 
 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 

části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu 
o předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne 
předání a převzatí díla.  
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2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 
 
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 

nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 

email ptacekps@ptacekps.cz tel:........................, o reklamaci bude objednatel informovat i dotčeného 
poddodavatele na kontaktní adrese dle přílohy č. 6, avšak  výše uvedené lze učinit pouze v rámci záruční doby. 
Převzetí řešení závady musí zhotovitel obratem, nejpozději do 72 hodin od jeho kontaktování potvrdit elektronicky 
na email REKLAMACE@fnol.cz . V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

 
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 

nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od okamžiku nastoupení k odstranění vady, není-li v příloze č. 7 
smlouvy stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. .  V případě, že se jedná o vadu 
havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O 
odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 

má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou 
má objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.  

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 

zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

 
9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit tyto v plné výši. 
 
 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.  
 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z jakých příčin 

k tomu došlo. 
 
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 

převzetí celého díla objednatelem. 
 
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 

nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 
 

mailto:REKLAMACE@fnol.cz
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6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 

došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. 

 
XIX. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den 
prodlení. 

 
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 

sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

 
3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ 

pokutu ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu. 
 
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.  
 

8. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 

 
9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 

smluvní straně. 
 
10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

 
 

XX. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, 

která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 
 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
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písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla 
(postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

 
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany.  
 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení 
smluvních sankcí, na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

 
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 

XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

 
1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za 

doručený: 
i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 

odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 
ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 

odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se 
považuje zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

 
 
 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 

dodatku k této smlouvě o dílo, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 
 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem. 
 
4.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo 

jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat.  
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6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 
okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 

dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy. 
 
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 

uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém 
případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení 
věcného i právního účelu uzavřené smlouvy. 

 
 
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. § 

5 písm. e se zakazují.  
 
 
 

 
XXIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou: 
 - příloha č. 1: Sazebník pokut 
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 

- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
- příloha č. 4: Harmonogram (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 5: Struktura předaných dokladů 
- příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 7: Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
- příloha č. 8: Vzor seznamu dodaných zdravotnických a nezdravotnických technologií (zpracuje zhotovitel při 

předání dokončeného díla) 
 

2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
 - Projektová dokumentace stavby  
 
 

               
V Olomouci, dne ……………………………….                        V Kojetíně      , dne 14.07.2023  

 
 
 
 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
_________________________ 

 
 

_________________________ 
   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 
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Příloha č. 1 
 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 
 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže 
uvedené smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
orientační dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové 
látky. Takový zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 
 

B) Přehled pokut: 
 

BOZP – oblast porušení Sankce 
Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 
Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 
Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 
Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 
Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 
Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 
Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při 
jeho vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 
Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 
Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 
Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 
Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 

OŽP – oblast porušení Sankce 
Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 
Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, 
nepředložení dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 
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Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 
Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 
Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 

  



poddodavatel 
prokazuje část 

kvalifikace 
účastníka 

zadávacího řízení

objem 
poddodávky z 

celkového 
objemu zakázky

Obchodní firma, název Sídlo IČ ANO / NE %

1 OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 46342796 ANO
výkon funkce technika kontroly provedených stavebních prací při realizaci stavby na základě 
autorizace v oboru Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 
Poddodavatel je povinen poskytnout sjednanou činnost a služby osobně

2 RAPOS, spol. s r. o. Palackého 529 – Všetuly, 769 01 Holešov 25504487 ANO odborný dozor při realizaci díla, realizace operačních sálu 2.NP

3
4

Schéma poddodavatelů

Stavební úpravy budovy E – zázemí a OPS oční a ORL kliniky

identifikační údaje poddodavatele specifikace prací realizovaných poddodavatelem /specifikace práv 
poskytovaných poddodavatelem k prokázání kvalifikace účastníka 

zadávacího řízení
č.



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2023-02

Zadavatel IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

77900

Zhotovitel: IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

752 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

I. P. Pavlova 185/6

Olomouc-Nová Ulice

Za zhotovitele

0,00

0,00

85 000,00

62 797 103,69

75 984 495,46

62 797 103,69

1 913 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

13 187 391,77

0,00

26 232 195,73

5 395 822,00

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Celkem

29 171 085,96

Podvalí 629

Kojetín I - Město

Fakultní nemocnice Olomouc
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

D.1.1. 0,00 28 414 027,78 5 966 945,83 34 380 973,61 45

01 0,00 28 414 027,78 5 966 945,83 34 380 973,61 45

D.1.4.1 0,00 2 511 387,36 527 391,35 3 038 778,71 4

01 0,00 2 511 387,36 527 391,35 3 038 778,71 4

D.1.4.2 0,00 2 494 198,38 523 781,66 3 017 980,04 4

01 0,00 2 494 198,38 523 781,66 3 017 980,04 4

D.1.4.3 0,00 6 922 362,32 1 453 696,09 8 376 058,41 11

01 0,00 5 382 277,00 1 130 278,17 6 512 555,17 9

02 0,00 1 540 085,32 323 417,92 1 863 503,24 2

D.1.4.4 0,00 3 975 880,50 834 934,91 4 810 815,41 6

01 0,00 3 975 880,50 834 934,91 4 810 815,41 6

D.1.4.5 0,00 3 495 098,00 733 970,58 4 229 068,58 6

01 0,00 3 495 098,00 733 970,58 4 229 068,58 6

D.1.4.6 0,00 10 737 529,00 2 254 881,09 12 992 410,09 17

01 0,00 1 007 010,00 211 472,10 1 218 482,10 2

02 0,00 494 849,00 103 918,29 598 767,29 1

03 0,00 1 261 906,50 265 000,37 1 526 906,87 2

04 0,00 2 943 688,50 618 174,59 3 561 863,09 5

05 0,00 2 975 999,00 624 959,79 3 600 958,79 5

06 0,00 1 007 255,00 211 523,55 1 218 778,55 2

07 0,00 97 151,00 20 401,71 117 552,71 0

08 0,00 949 670,00 199 430,70 1 149 100,70 2

D.1.4.7 0,00 1 343 645,90 282 165,64 1 625 811,54 2

01 0,00 954 407,30 200 425,53 1 154 832,83 2

02 0,00 135 055,60 28 361,68 163 417,28 0

03 0,00 215 735,00 45 304,35 261 039,35 0

04 0,00 38 448,00 8 074,08 46 522,08 0

D.1.4.8 0,00 1 073 974,45 225 534,63 1 299 509,08 2

01 0,00 1 073 974,45 225 534,63 1 299 509,08 2Medicinální plyny

SK

MEDIREC

EKV

MP

Medicinální plyny

Rozvaděče

Ostatní

Hromosvod a uzemnění

DALI řízení

Slaboproudá elektroinstalace

Silnoproudá elektroinstalace

Svítidla

Přístroje

Instalační materiál

Kabeláž

Vestavba čistého podhledu a 

koncových  prvků VZT

Chlazení

Chlazení

MaR

MaR

Vnitřní kanalizace a vodovodu

Vytápění

Vytápění

Vzduchotechnika

VZT

Stavební objekt

Stavební část

Stavební část

Zdravotně technické instalace
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VN+ON 0,00 1 829 000,00 384 090,00 2 213 090,00 3

01 0,00 1 829 000,00 384 090,00 2 213 090,00 3

0,00 62 797 103,69 13 187 391,77 75 984 495,46 100

Popis stavby: 2023-02 - Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Popis objektu: D.1.1. - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 01 - Vnitřní kanalizace a vodovodu

Popis objektu: D.1.4.2 - Vytápění

Popis rozpočtu: 01 - Vytápění

Popis objektu: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 01 - VZT

Popis rozpočtu: 02 - Vestavba čistého podhledu a koncových  prvků VZT

Popis objektu: D.1.4.4 - Chlazení

Popis rozpočtu: 01 - Chlazení

Popis objektu: D.1.4.5 - MaR

Popis rozpočtu: 01 - MaR

Popis objektu: D.1.4.6 - Silnoproudá elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - Svítidla

Popis rozpočtu: 02 - Přístroje

Popis rozpočtu: 03 - Instalační materiál

Popis rozpočtu: 04 - Kabeláž

Popis rozpočtu: 05 - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 06 - Ostatní

Popis rozpočtu: 07 - Hromosvod a uzemnění

Popis rozpočtu: 08 - DALI řízení

Popis objektu: D.1.4.7 - Slaboproudá elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - SK

Popis rozpočtu: 02 - MEDIREC

Popis rozpočtu: 03 - EKV

Popis rozpočtu: 04 - MP

Popis objektu: D.1.4.8 - Medicinální plyny

Popis rozpočtu: 01 - Medicinální plyny

Popis objektu: VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet vytápění

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet vnitřní kanalizace a vodovodu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 738 738,00 1,2

_1 HSV 954 407,30 1,5

_1 HSV 3 105 878,00 4,9

_2 HSV 870 002,50 1,4

_2 HSV 1 186 783,00 1,9

_2 HSV 135 055,60 0,2

_3 HSV 215 735,00 0,3

_3 HSV 330 116,00 0,5

_4 HSV 489 961,00 0,8

_4 HSV 38 448,00 0,1

_5 HSV 749 500,00 1,2

1 HSV 189 327,37 0,3

2 HSV 429 973,08 0,7

3 HSV 770 902,98 1,2

342 HSV 1 501 542,36 2,4

4 HSV 298 424,17 0,5

5 HSV 35 118,00 0,1

6 HSV 619 022,15 1,0

6 HSV 4 932,00 0,0

61 HSV 312 418,80 0,5Úpravy povrchů vnitřní

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

MP - Propojení signalizace mediplynů

Služby

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Polní instrumentace, rozvaděče

Záznam operací - pasivní prvky - 

Medirecord

EKV - Elektronická kontrola vstupu

Montážní materiál

Elektromontážní práce

Řídící systém

SK - Strukturovaná kabeláž

Zdroj chladu

Chladící voda pro VZT
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61 HSV 445 395,22 0,7

62 HSV 12 322,50 0,0

63 HSV 655 276,96 1,0

64 HSV 218 363,50 0,3

9 HSV 4 497,60 0,0

91 HSV 14 730,00 0,0

94 HSV 461 204,85 0,7

95 HSV 106 882,50 0,2

96 HSV 886 274,05 1,4

99 HSV 1 106 166,60 1,8

997 HSV 53,04 0,0

Oddíl:A HSV 1 007 010,00 1,6

Oddíl:B HSV 494 849,00 0,8

Oddíl:C HSV 1 261 906,50 2,0

Oddíl:D HSV 2 943 688,50 4,7

Oddíl:E HSV 2 975 999,00 4,7

Oddíl:F HSV 1 007 255,00 1,6

Oddíl:G HSV 97 151,00 0,2

Oddíl:H HSV 949 670,00 1,5

711 PSV 126 917,72 0,2

713 PSV 425 819,22 0,7

721 PSV 453 646,42 0,7

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Kabeláž

Rozvaděče

Ostatní

Hromosvod a uzemnění

DALI řízení

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

Svítidla

Přístroje

Instalační materiál

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Úpravy povrchů vnitřních

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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722 PSV 708 319,04 1,1

723 PSV 784 001,81 1,2

725 PSV 604 708,50 1,0

726 PSV 92 346,50 0,1

727 PSV 22 320,00 0,0

731 PSV 241 349,82 0,4

733 PSV 973 146,80 1,5

734 PSV 495 156,45 0,8

735 PSV 644 191,50 1,0

762 PSV 11 179,07 0,0

764 PSV 58 923,50 0,1

766 PSV 1 374 537,60 2,2

767 PSV 14 910 837,96 23,7

768.1 PSV 994 482,05 1,6

768.2 PSV 345 482,85 0,6

771 PSV 40 258,47 0,1

776 PSV 910 602,87 1,5

777 PSV 174 026,68 0,3

781 PSV 716 034,33 1,1

783 PSV 259 921,72 0,4

784 PSV 410 442,15 0,7

786 PSV 202 142,70 0,3

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Konstrukce zámečnické

VZT prvky ČP

Podhledy ČP

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Zdravotechnika - požární ochrana

Kotelny

Rozvod potrubí

Vnitřní vodovod

Zdravotechnika - vnitřní plynovod
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799 PSV 251 400,00 0,4

01 MON 338 982,00 0,5

02 MON 438 995,00 0,7

03 MON 329 036,00 0,5

04 MON 764 363,00 1,2

05 MON 1 654 069,00 2,6

06 MON 1 307 039,00 2,1

23-M MON 258 170,00 0,4

K1 MON 58 341,00 0,1

K2 MON 59 675,00 0,1

K3 MON 107 668,00 0,2

K4 MON 79 484,00 0,1

799 PSU 244 625,00 0,4

D96 PSU 1 301 479,83 2,1

VN VN 1 913 000,00 3,0

ON ON 85 000,00 0,1

Cena celkem 62 797 103,69 100,0

Ostatní náklady

Zařízení č.K3 - Chlazení místností

Zařízení č.K4 - Chlazení vestavby VZT

OSTATNÍ

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zařízení č.5 - Větrání OS 2.NP (oční 

oddělení)

Zařízení č.6 - Větrání OS 3.NP (ORL 

oddělení)

Montáže potrubí

Zařízení č.K1 - Klimatizace místnosti 

UPS

Zařízení č.K2 - Klimatizace místnosti 

CBS

Ostatní

Zařízení č. 1 - Větrání filtr - oční 

oddělení (2.NP)

Zařízení č. 2 - Větrání zázemí OS 2.NP 

(oční oddělení)

Zařízení č. 3 - Větrání filtr 3.NP 

(oddělení ORL)

Zařízení č. 4 - Větrání zázemí 

operačního sálu - ORL
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 171 733,76
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 93,60000 162,00 15 163,20 800-1 RTS 23/ I

založení schodiště - příprava pro pilotovací rovinu : 6,0*12,0*1,3 93,60000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,72690 1 475,00 5 497,18 800-1 RTS 23/ I

založení schodiště : 

150 mm výkopu : (5,035*2+3,87*3+1,75*3+1,6*2+4,045*2+1,595*2)*0,6*0,15 3,72690

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,04860 296,50 5 647,91 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy : 

výkop : 93,6+3,7269 97,32690

- obsyp : -78,2783 -78,27830

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 190,48600 23,90 4 552,62 800-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  odvoz přebytečné zeminy : 

  výkop : 93,6+3,7269 97,32690

  - obsyp : -78,2783 -78,27830

  Mezisoučet 19,04860

Konec provozního součtu

19,0486*10 190,48600

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 19,04860 19,30 367,64 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy : 

výkop : 93,6+3,7269 97,32690

- obsyp : -78,2783 -78,27830

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

6 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 78,27830 1 007,00 78 826,25 800-1 RTS 23/ I

výkop : 93,6+3,7269 97,32690

základy : -(2,4846+16,564) -19,04860

7 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 350,00000 43,00 15 050,00 823-1 RTS 23/ I

po demontáži lešení a provedení venjovního schodiště : 350,0 350,00000

8 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 350,00000 73,60 25 760,00 823-1 RTS 23/ I

po demontáži lešení a provedení venjovního schodiště : 350,0 350,00000

9 182001151R00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,  m2 350,00000 17,70 6 195,00 823-1 RTS 23/ I

po demontáži lešení a provedení venjovního schodiště : 350,0 350,00000

10 183403253R00 Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 350,00000 7,90 2 765,00 823-1 RTS 23/ I

po demontáži lešení a provedení venjovního schodiště : 350,0 350,00000

11 183403261R00 Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 350,00000 1,10 385,00 823-1 RTS 23/ I

po demontáži lešení a provedení venjovního schodiště : 350,0 350,00000

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 19,04860 513,00 9 771,93 800-1 RTS 23/ I

odvoz přebytečné zeminy : 

výkop : 93,6+3,7269 97,32690

- obsyp : -78,2783 -78,27830

13 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 10,81500 162,00 1 752,03 SPCM RTS 23/ I

po demontáži lešení a provedení venjovního schodiště : 350,0*0,03*1,03 10,81500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 429 973,08
14 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 2,48460 2 960,00 7 354,42 801-1 RTS 23/ I

založení schodiště : 

podkladní beton : (5,035*2+3,87*3+1,75*3+1,6*2+4,045*2+1,595*2)*0,6*0,1 2,48460

15 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 16,56400 3 295,00 54 578,38 801-1 RTS 23/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

založení schodiště : 

(5,035*2+3,87*3+1,75*3+1,6*2+4,045*2+1,595*2)*0,4*1,0 16,56400

16 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 79,62000 711,00 56 609,82 801-1 RTS 23/ I

založení schodiště : (5,185+10,99)*2*1,0 32,35000

(1,75+0,915)*2*1,0 5,33000

(1,75+2,92)*2*1,0 9,34000

(1,6+2,92)*2*1,0 9,04000

(4,045+3,07)*2*1,0 14,23000

(1,595+3,07)*2*1,0 9,33000

17 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 79,62000 143,50 11 425,47 801-1 RTS 23/ I

založení schodiště : (5,185+10,99)*2*1,0 32,35000

(1,75+0,915)*2*1,0 5,33000

(1,75+2,92)*2*1,0 9,34000

(1,6+2,92)*2*1,0 9,04000

(4,045+3,07)*2*1,0 14,23000

(1,595+3,07)*2*1,0 9,33000

18 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,  ,  t 2,48460 60 390,00 150 044,99 801-1 RTS 23/ I

založení schodiště : 

Začátek provozního součtu

  (5,035*2+3,87*3+1,75*3+1,6*2+4,045*2+1,595*2)*0,4*1,0 16,56400

Konec provozního součtu

150 kg/m3 : 16,564*150,0/1000 2,48460

19 2-R01 Mikropiloty - průměr kořene 150 mm vč. hlavy kus 19,00000 6 840,00 129 960,00 Vlastní

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

20 2-R02 Zřízení pilotovací roviny kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 756 079,98
21 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 10,91600 8 630,00 94 205,08 801-4 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

2.NP : 0,85*0,5*2,1 0,89250

0,65*0,45*2,1+0,65*0,6*2,1 1,43325

0,9*0,35*2,1 0,66150

0,65*0,35*2,1 0,47775

0,65*0,45*2,0 0,58500

0,65*0,4*2,5 0,65000

Mezisoučet 4,70000

v.č. 12 : 

3.NP : (0,65*0,55*3,0)*2 2,14500

(0,6+0,5)*0,4*2,0 0,88000

0,65*0,3*2,0 0,39000

1,2*0,35*2,1 0,88200

0,65*0,35*2,0 0,45500

1,2*1,6*0,7 1,34400

(0,3*2,0*0,1)*2 0,12000

Mezisoučet 6,21600

22 317314140R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 400 mm kus 32,00000 134,50 4 304,00 801-4 RTS 23/ I

pro ocelové nosníky osvětlení 2.NP a 3.NP : 6 6,00000

zesílení stropu : 6 6,00000

pro nosnou kci ocelové vestavby 4.NP : 20 20,00000

23 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,00581 12 350,00 71,75 801-1 RTS 23/ I

včetně pomocného pracovního lešení

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

pro osazení ventilové skříně : 

v.č. 03 : 

2.NP : (2,42*0,8)*2/1000 0,00387

v.č. 04 : 

3.NP : (2,42*0,8)*1/1000 0,00194

24 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 

mm

t 2,55743 11 480,00 29 359,30 801-1 RTS 23/ I

v.č. 01 nika ozn. 01 : 

2 x I 180, dl. 3,1 m : 21,9*3,1*2/1000 0,13578

Mezisoučet 0,13578

v.č. 03 : 

2 x I 160, dl. 1,7 m : 17,9*1,7*2/1000 0,06086

3 x I 160, dl. 1,9 m : 17,9*1,9*3/1000 0,10203

4 x I 160, dl. 2,1 m : 17,9*2,1*4/1000 0,15036

1 x I 160, dl. 1,1 m : 17,9*1,1*1/1000 0,01969

1 x I 160, dl. 1,3 m : 17,9*1,3*1/1000 0,02327

3 x I 160, dl. 1,8 m : 17,9*1,8*3/1000 0,09666

3 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*3/1000 0,08055

4 x I 160, dl. 1,4 m : 17,9*1,4*4/1000 0,10024

2 x I 160, dl. 1,6 m : 17,9*1,6*2/1000 0,05728

2 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*2/1000 0,05370

2 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*2/1000 0,05370

3 x I 160, dl. 1,7 m : 17,9*1,7*3/1000 0,09129

4 x I 160, dl. 1,6 m : 17,9*1,6*4/1000 0,11456

3 x I 180, dl. 3,0 m : 21,9*3,0*3/1000 0,19710

2 x I 180, dl. 2,5 m : 21,9*2,5*2/1000 0,10950

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

Stránka 13 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 1,31079

v.č. 04 : 

3 x I 160, dl. 1,9 m : 17,9*1,9*3/1000 0,10203

2 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*2/1000 0,05370

2 x I 160, dl. 1,3 m : 17,9*1,3*2/1000 0,04654

1 x I 160, dl. 1,1 m : 17,9*1,1*1/1000 0,01969

1 x I 160, dl. 1,1 m : 17,9*1,1*1/1000 0,01969

2 x I 160, dl. 1,2 m : 17,9*1,2*2/1000 0,04296

2 x I 160, dl. 1,65 m : 17,9*1,65*2/1000 0,05907

3 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*3/1000 0,08055

4 x I 160, dl. 1,2 m : 17,9*1,2*4/1000 0,08592

4 x I 160, dl. 1,7 m : 17,9*1,7*4/1000 0,12172

Mezisoučet 0,63187

v.č. 05 : 

4 x I 180, dl. 1,9 m : 21,9*1,9*4/1000 0,16644

3 x I 220, dl. 3,35 m : 31,1*3,35*3/1000 0,31256

Mezisoučet 0,47900

25 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm t 0,44526 10 760,00 4 791,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 04 : 

3 x I 240, dl. 4,1 m : 36,2*4,1*3/1000 0,44526

26 319201315R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm m2 183,30000 137,00 25 112,10 801-1 RTS 23/ I

stávající zdivo : 

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  2.NP : 1013,0 1 013,00000

  v.č. 12 : 

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  3.NP : 820,0 820,00000

  Mezisoučet 1 833,00000

Konec provozního součtu

10% : 1833,0*0,1 183,30000

27 319201316R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm m2 549,90000 188,00 103 381,20 801-1 RTS 23/ I

stávající zdivo : 

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  2.NP : 1013,0 1 013,00000

  v.č. 12 : 

  3.NP : 820,0 820,00000

  Mezisoučet 1 833,00000

Konec provozního součtu

30% : 1833,0*0,3 549,90000

28 319201317R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm m2 549,90000 239,00 131 426,10 801-1 RTS 23/ I

stávající zdivo : 

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  2.NP : 1013,0 1 013,00000

  v.č. 12 : 

  3.NP : 820,0 820,00000

  Mezisoučet 1 833,00000

Konec provozního součtu

30% : 1833,0*0,3 549,90000

29 319201319R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm m2 183,30000 355,00 65 071,50 801-1 RTS 23/ I

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,

maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

stávající zdivo : 

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  2.NP : 1013,0 1 013,00000

  v.č. 12 : 

  3.NP : 820,0 820,00000

  Mezisoučet 1 833,00000

Konec provozního součtu

10% : 1833,0*0,1 183,30000

30 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 42,10950 1 288,00 54 237,04 801-1 RTS 23/ I

v.č. 01 nika ozn. 01 : 

2 x I 180, dl. 3,1 m : 3,1*(0,2+0,2) 1,24000

Mezisoučet 1,24000

v.č. 03 : 

2 x I 160, dl. 1,7 m : 1,7*(0,2+0,2) 0,68000

3 x I 160, dl. 1,9 m : 1,9*(0,2+0,55+0,2) 1,80500

4 x I 160, dl. 2,1 m : 2,1*(0,2+0,85+0,2) 2,62500

1 x I 160, dl. 1,1 m : 1,1*(0,2+0,2) 0,44000

1 x I 160, dl. 1,3 m : 1,3*(0,2+0,2) 0,52000

3 x I 160, dl. 1,8 m : 1,8*(0,2+0,65+0,2) 1,89000

3 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,5+0,2) 1,35000

4 x I 160, dl. 1,4 m : 1,4*(0,2+0,65+0,2) 1,47000

2 x I 160, dl. 1,6 m : 1,6*(0,2+0,65+0,2) 1,68000

2 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,3+0,2) 1,05000

2 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,3+0,2) 1,05000

3 x I 160, dl. 1,7 m : 1,7*(0,2+0,65+0,2) 1,78500

4 x I 160, dl. 1,6 m : 1,6*(0,2+0,7+0,2) 1,76000

jakýmikoliv cihlami,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

3 x I 180, dl. 3,0 m : 3,0*(0,2+0,65+0,2) 3,15000

2 x I 180, dl. 2,5 m : 2,5*(0,2+0,3+0,2) 1,75000

Mezisoučet 23,00500

v.č. 04 : 

3 x I 160, dl. 1,9 m : 1,9*(0,2+0,55+0,2) 1,80500

2 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,2) 0,60000

2 x I 160, dl. 1,3 m : 1,3*(0,2+0,2) 0,52000

1 x I 160, dl. 1,1 m : 1,1*(0,2+0,2) 0,44000

1 x I 160, dl. 1,1 m : 1,1*(0,2+0,2) 0,44000

2 x I 160, dl. 1,2 m : 1,2*(0,2+0,2) 0,48000

2 x I 160, dl. 1,65 m : 1,65*(0,2+0,2) 0,66000

3 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,35+0,2) 0,82500

4 x I 160, dl. 1,2 m : 1,2*(0,2+0,65+0,2) 1,26000

4 x I 160, dl. 1,7 m : 1,7*(0,2+0,7+0,2) 1,87000

3 x I 240, dl. 4,1 m : 4,1*(0,3+0,37+0,3) 3,97700

Mezisoučet 12,87700

v.č. 05 : 

4 x I 180, dl. 1,9 m : 1,9*(0,2+0,55+0,2) 1,80500

3 x I 220, dl. 3,35 m : 3,35*(0,25+0,45+0,25) 3,18250

Mezisoučet 4,98750

31 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 42,10950 515,00 21 686,39 801-1 RTS 23/ I

v.č. 01 nika ozn. 01 : 

2 x I 180, dl. 3,1 m : 3,1*(0,2+0,2) 1,24000

Mezisoučet 1,24000

v.č. 03 : 

2 x I 160, dl. 1,7 m : 1,7*(0,2+0,2) 0,68000

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 

drátů a provedení postřiku maltou,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

3 x I 160, dl. 1,9 m : 1,9*(0,2+0,55+0,2) 1,80500

4 x I 160, dl. 2,1 m : 2,1*(0,2+0,85+0,2) 2,62500

1 x I 160, dl. 1,1 m : 1,1*(0,2+0,2) 0,44000

1 x I 160, dl. 1,3 m : 1,3*(0,2+0,2) 0,52000

3 x I 160, dl. 1,8 m : 1,8*(0,2+0,65+0,2) 1,89000

3 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,5+0,2) 1,35000

4 x I 160, dl. 1,4 m : 1,4*(0,2+0,65+0,2) 1,47000

2 x I 160, dl. 1,6 m : 1,6*(0,2+0,65+0,2) 1,68000

2 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,3+0,2) 1,05000

2 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,3+0,2) 1,05000

3 x I 160, dl. 1,7 m : 1,7*(0,2+0,65+0,2) 1,78500

4 x I 160, dl. 1,6 m : 1,6*(0,2+0,7+0,2) 1,76000

3 x I 180, dl. 3,0 m : 3,0*(0,2+0,65+0,2) 3,15000

2 x I 180, dl. 2,5 m : 2,5*(0,2+0,3+0,2) 1,75000

Mezisoučet 23,00500

v.č. 04 : 

3 x I 160, dl. 1,9 m : 1,9*(0,2+0,55+0,2) 1,80500

2 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,2+0,2) 0,60000

2 x I 160, dl. 1,3 m : 1,3*(0,2+0,2) 0,52000

1 x I 160, dl. 1,1 m : 1,1*(0,2+0,2) 0,44000

1 x I 160, dl. 1,1 m : 1,1*(0,2+0,2) 0,44000

2 x I 160, dl. 1,2 m : 1,2*(0,2+0,2) 0,48000

2 x I 160, dl. 1,65 m : 1,65*(0,2+0,2) 0,66000

3 x I 160, dl. 1,5 m : 1,5*(0,35+0,2) 0,82500

4 x I 160, dl. 1,2 m : 1,2*(0,2+0,65+0,2) 1,26000

4 x I 160, dl. 1,7 m : 1,7*(0,2+0,7+0,2) 1,87000

3 x I 240, dl. 4,1 m : 4,1*(0,3+0,37+0,3) 3,97700

Mezisoučet 12,87700
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 05 : 

4 x I 180, dl. 1,9 m : 1,9*(0,2+0,55+0,2) 1,80500

3 x I 220, dl. 3,35 m : 3,35*(0,25+0,45+0,25) 3,18250

Mezisoučet 4,98750

32 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 33,00000 1 820,00 60 060,00 801-4 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

2.NP : (0,65*2,0*2)*6+(0,85*2,0*2)+(0,3*2,0*2)*3 22,60000

v.č. 12 : 

3.NP : (0,65*2,0*2)*4 10,40000

33 132301410000R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 40 mm; b 

= 40 mm; t = 4,0 mm

kg 6,09840 45,60 278,09 SPCM RTS 23/ I

pro osazení ventilové skříně : 

v.č. 03 : 

2.NP : (2,42*0,8)*2*1,05 4,06560

v.č. 04 : 

3.NP : (2,42*0,8)*1*1,05 2,03280

34 13380630R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 

6,3 mm; t = 9,5 mm

t 1,79967 45 770,00 82 370,90 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 03 : 

  2 x I 160, dl. 1,7 m : 17,9*1,7*2/1000 0,06086

  3 x I 160, dl. 1,9 m : 17,9*1,9*3/1000 0,10203

  4 x I 160, dl. 2,1 m : 17,9*2,1*4/1000 0,15036

  1 x I 160, dl. 1,1 m : 17,9*1,1*1/1000 0,01969

  1 x I 160, dl. 1,3 m : 17,9*1,3*1/1000 0,02327

  3 x I 160, dl. 1,8 m : 17,9*1,8*3/1000 0,09666

  3 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*3/1000 0,08055

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

do 1,5 kPa,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  4 x I 160, dl. 1,4 m : 17,9*1,4*4/1000 0,10024

  2 x I 160, dl. 1,6 m : 17,9*1,6*2/1000 0,05728

  2 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*2/1000 0,05370

  2 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*2/1000 0,05370

  3 x I 160, dl. 1,7 m : 17,9*1,7*3/1000 0,09129

  4 x I 160, dl. 1,6 m : 17,9*1,6*4/1000 0,11456

  Mezisoučet 1,00419

  v.č. 04 : 

  3 x I 160, dl. 1,9 m : 17,9*1,9*3/1000 0,10203

  2 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*2/1000 0,05370

  2 x I 160, dl. 1,3 m : 17,9*1,3*2/1000 0,04654

  1 x I 160, dl. 1,1 m : 17,9*1,1*1/1000 0,01969

  1 x I 160, dl. 1,1 m : 17,9*1,1*1/1000 0,01969

  2 x I 160, dl. 1,2 m : 17,9*1,2*2/1000 0,04296

  2 x I 160, dl. 1,65 m : 17,9*1,65*2/1000 0,05907

  3 x I 160, dl. 1,5 m : 17,9*1,5*3/1000 0,08055

  4 x I 160, dl. 1,2 m : 17,9*1,2*4/1000 0,08592

  4 x I 160, dl. 1,7 m : 17,9*1,7*4/1000 0,12172

  Mezisoučet 0,63187

Konec provozního součtu

(1,00419+0,63187)*1,1 1,79967

35 13480810R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 

6,9 mm; t = 10,4 mm

t 0,66970 50 960,00 34 127,91 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 01 nika ozn. 01 : 

  2 x I 180, dl. 3,1 m : 21,9*3,1*2/1000 0,13578

  Mezisoučet 0,13578

  v.č. 03 : 
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  3 x I 180, dl. 3,0 m : 21,9*3,0*3/1000 0,19710

  2 x I 180, dl. 2,5 m : 21,9*2,5*2/1000 0,10950

  Mezisoučet 0,30660

  v.č. 05 : 

  4 x I 180, dl. 1,9 m : 21,9*1,9*4/1000 0,16644

  Mezisoučet 0,16644

Konec provozního součtu

(0,13578+0,3066+0,16644)*1,1 0,66970

36 13480820R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 98 mm; s = 

8,1 mm; t = 12,2 mm

t 0,34382 54 840,00 18 855,09 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 05 : 

  3 x I 220, dl. 3,35 m : 31,1*3,35*3/1000 0,31256

  Mezisoučet 0,31256

Konec provozního součtu

0,31256*1,1 0,34382

37 13480825R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 106 mm; s 

= 8,7 mm; t = 13,1 mm

t 0,48979 54 600,00 26 742,53 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 04 : 

  3 x I 240, dl. 4,1 m : 36,2*4,1*3/1000 0,44526

  Mezisoučet 0,44526

Konec provozního součtu

0,44526*1,1 0,48979

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 1 501 542,36
38 342261111RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 

příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 5,41875 1 233,00 6 681,32 801-1 RTS 23/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 11 : 

A_E002350 : (2,2+0,775+1,05+0,25)*2,25-(0,7*2,0*3) 5,41875

39 342261112RS1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm

m2 519,97788 1 230,00 639 572,79 801-1 RTS 23/ I

vnitřní dělící stěna W1 : 

v.č. 11 : 1,64*4,38-0,8*1,97 5,60720

(1,215+2,85+0,8)*4,38 21,30870

3,45*4,38-1,2*2,1 12,59100

2,47*4,38-1,2*2,1 8,29860

2,47*4,38-2,155*2,15 6,18535

(2,74+4,86+1,3+1,05+0,715+1,67+2,8+2,2+2,62+1,715*2+1,985+1,2*2)*4,38-

(0,8*1,97*4+0,7*1,97*3)

111,19160

3,27*4,38-0,8*1,97 12,74660

(3,27+2,4+1,4)*4,38-0,8*1,97*2 27,81460

(1,5*3+5,04)*4,38-0,8*1,97*3 37,05720

(2,52+2,1)*4,38-0,8*1,97 18,65960

(1,35+2,73)*4,38-0,8*1,97 16,29440

Mezisoučet 277,75485

v.č. 12 : 2,32*4,365-1,0*2,1 8,02680

(3,87+1,2)*4,365-1,2*2,0 19,73055

(3,67+1,2)*4,365 21,25755

2,65*4,365-1,2*2,1 9,04725

(6,45+1,055)*4,365 32,75933

(6,45+1,05+1,95+2,365+1,7+2,115)*4,365-(0,8*1,97*1+0,7*1,97*4) 61,13295

(1,84+1,2)*4,365 13,26960

(1,015+1,855+6,58+6,45+1,22+3,48)*4,365-(1,1*1,97+0,9*2,1+0,8*1,97+0,7*1,97*3+2,1*1,5) 76,99900

Mezisoučet 242,22303

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

40 342261113RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 

30

m2 6,30800 1 331,00 8 395,95 801-1 RTS 23/ I

vnitřní dělící stěna W3 : 

v.č. 11 : 

A_E002260 do A_E002231 : 1,8*4,38-0,8*1,97 6,30800

41 342013226R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 

příčky 125 mm, desky akustické protipožární impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 

80 mm, požární odolnost EI 90, vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB

m2 11,90000 2 255,00 26 834,50 801-1 RTS 23/ I

v.č.13 : 

stěna půdní vestavby W5 : 

stěna u vstupu : 14,0-(1,0*2,1) 11,90000

42 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 

osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení umývadla

kus 36,00000 302,00 10 872,00 801-1 RTS 23/ I

vč. nábytku : 

v.č. 11 : 5+10 15,00000

v.č. 12 : 4+17 21,00000

43 342090321R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 

křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné

kus 33,00000 2 475,00 81 675,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 19 19,00000

v.č. 12 : 14 14,00000

44 342090431R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 

konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 

křídla od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 1 x opláštěné

kus 3,00000 2 770,00 8 310,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002260 do A_E002231 : 1 1,00000

opláštění šachet W4 : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 11 : 

A_E002140 : 1 1,00000

v.č. 12 : 

A_E003110 : 1 1,00000

45 342263990RV1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku 

tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky

m2 108,00660 55,80 6 026,77 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002320 : (0,9+1,715)*2*4,38-0,7*1,97 21,52840

A_E002262 : (1,5*2+1,525)*4,38-0,8*1,97 18,24350

Mezisoučet 39,77190

v.č. 12 : 

A_E003281 : (1,755+1,22)*2*4,365-0,7*1,97 24,59275

A_E003282 : (1,345+1,22)*2*4,365-0,7*1,97 21,01345

A_E003332 : (0,95+1,8)*2*4,365-0,7*1,97 22,62850

Mezisoučet 68,23470

46 342091011R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění

kus 4,00000 2 240,00 8 960,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002350 : 3 3,00000

v.č. 12 : 

okno A_E003280 - A_E003280 : 1 1,00000

47 342091061R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

vložení vrstvy tepelné izolace

m2 235,84500 85,00 20 046,83 801-1 RTS 23/ I

v.č.13 : 

stěna půdní vestavby W5 : 

štítové stěny : 12,3+11,3 23,60000

stěna u vstupu : 14,0-(1,0*2,1) 11,90000

volné stěny, šikminy podhledy : 8,6*2,4*2 41,28000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

((8,6+9,6)*2,1/2)*2 38,22000

9,6*1,1 10,56000

13,0*(1,8+2,25+1,45) 71,50000

(3,15+3,45)*(2,1+1,85) 26,07000

(1,85+0,55)*2,6 6,24000

1,85*1,2 2,22000

(2,3*1,85/2)*2 4,25500

48 342091142R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za rozteč 

400 mm u svislých profilů 75x50 mm

m2 519,97787 68,10 35 410,49 801-1 RTS 23/ I

vnitřní dělící stěna W1 : 

v.č. 11 : 1,64*4,38-0,8*1,97 5,60720

(1,215+2,85+0,8)*4,38 21,30870

3,45*4,38-1,2*2,1 12,59100

2,47*4,38-1,2*2,1 8,29860

2,47*4,38-2,155*2,15 6,18535

(2,74+4,86+1,3+1,05+0,715+1,67+2,8+2,2+2,62+1,715*2+1,985+1,2*2)*4,38-

(0,8*1,97*4+0,7*1,97*3)

111,19160

3,27*4,38-0,8*1,97 12,74660

(3,27+2,4+1,4)*4,38-0,8*1,97*2 27,81460

(1,5*3+5,04)*4,38-0,8*1,97*3 37,05720

(2,52+2,1)*4,38-0,8*1,97 18,65960

(1,35+2,73)*4,38-0,8*1,97 16,29440

Mezisoučet 277,75485

v.č. 12 : 2,32*4,365-1,0*2,1 8,02680

(3,87+1,2)*4,365-1,2*2,0 19,73055

(3,67+1,2)*4,365 21,25755

2,65*4,365-1,2*2,1 9,04725

Stránka 25 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

(6,45+1,055)*4,365 32,75933

(6,45+1,05+1,95+2,365+1,7+2,115)*4,365-(0,8*1,97*1+0,7*1,97*4) 61,13295

(1,84+1,2)*4,365 13,26960

(1,015+1,855+6,58+6,45+1,22+3,48)*4,365-(1,1*1,97+0,9*2,1+0,8*1,97+0,7*1,97*3+2,1*1,5) 76,99900

Mezisoučet 242,22303

49 347015131R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 

izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, 

standard, tl. izolace 40 mm,  

m2 28,15425 991,00 27 900,86 801-1 RTS 23/ I

v.č. 12 : 

A_E003290 : 6,45*4,365 28,15425

50 347015236R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 

izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 125 mm , tloušťka desky 12,5, 

akustická protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  

m2 223,94500 2 150,00 481 481,75 801-1 RTS 23/ I

v.č.13 : 

stěna půdní vestavby W5 : 

štítové stěny : 12,3+11,3 23,60000

volné stěny, šikminy podhledy : 8,6*2,4*2 41,28000

((8,6+9,6)*2,1/2)*2 38,22000

9,6*1,1 10,56000

13,0*(1,8+2,25+1,45) 71,50000

(3,15+3,45)*(2,1+1,85) 26,07000

(1,85+0,55)*2,6 6,24000

1,85*1,2 2,22000

(2,3*1,85/2)*2 4,25500

51 347016131R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 

mm, požární odolnost EI 15

m2 58,57700 809,00 47 388,79 801-1 RTS 23/ I

vč. kotvení přířezy dle detailů půdní vestavby (v.č. 06.1)
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

úprava rohů na operačních sálech : 

v.č. 11 : 

A_E002200 : 1,0*4,38*3 13,14000

A_E002220 : 1,0*4,38*3 13,14000

Mezisoučet 26,28000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 1,0*4,365*3 13,09500

A_E003230 : 1,0*4,365*3 13,09500

Mezisoučet 26,19000

A_E003190 pro ventilové skříně : 1,97*3,1 6,10700

Mezisoučet 6,10700

52 347016133R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka 

stěny 115 mm, požární odolnost EI 15

m2 10,49300 880,00 9 233,84 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002181 : 1,115*1,4 1,56100

A_E002241 : 1,3*1,4 1,82000

A_E002310 : (0,95+1,2)*1,4 3,01000

Mezisoučet 6,39100

v.č. 12 : 

A_E003261 : 0,915*1,4 1,28100

A_E003333 : 1,015*1,4 1,42100

A_E003334 : 1,0*1,4 1,40000

Mezisoučet 4,10200

53 347016235R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová 

konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka stěny 130 

mm, požární odolnost EI 60

m2 33,49170 1 142,00 38 247,52 801-1 RTS 23/ I

opláštění šachet W4 : 

v.č. 01, 09 : 
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E091090 (ozn. 02) : (0,28+1,26+0,28)*1,0+1,26*0,28 2,17280

A_E091090 (ozn. 01) : (0,38+3,165+0,38)*4,0-(0,8*2,1*3) 10,66000

v.č. 10 : 

A_E001360 : (0,28+1,26+0,28)*4,38-0,8*2,0 6,37160

v.č. 11 : 

A_E002140 : (0,28+1,26+0,28)*4,38-0,8*2,0 6,37160

v.č. 12 : 

A_E003110 : (0,46+1,26+0,46)*4,365-0,8*2,0 7,91570

54 63151372.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 30 

kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1

m2 240,56190 185,00 44 503,95 SPCM RTS 23/ I

v.č.13 : 

Začátek provozního součtu

  stěna půdní vestavby W5 : 

  štítové stěny : 12,3+11,3 23,60000

  stěna u vstupu : 14,0-(1,0*2,1) 11,90000

  

  volné stěny, šikminy podhledy : 8,6*2,4*2 41,28000

  ((8,6+9,6)*2,1/2)*2 38,22000

  9,6*1,1 10,56000

  

  13,0*(1,8+2,25+1,45) 71,50000

  (3,15+3,45)*(2,1+1,85) 26,07000

  (1,85+0,55)*2,6 6,24000

  1,85*1,2 2,22000

  (2,3*1,85/2)*2 4,25500

  Mezisoučet 235,84500

Konec provozního součtu

235,845*1,02 240,56190
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 298 424,17
55 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 2,20890 11 490,00 25 380,26 801-1 RTS 23/ I

statika 2.NP : 

nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

2 x U 180, dl. 7,5 m - 2 kusy : (22,0*7,5*2/1000)*2 0,66000

Mezisoučet 0,66000

statika 3.NP : 

nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

2 x U 180, dl. 7,5 m - 1 kus : (22,0*7,5*2/1000)*1 0,33000

2 x U 200, dl. 7,5 m - 2 kusy : (25,3*7,5*2/1000)*2 0,75900

Mezisoučet 1,08900

zesílení stropu : 

3 x I 180, dl. 7,0 m : 21,9*7,0*3/1000 0,45990

Mezisoučet 0,45990

56 413941002R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm m 118,05000 1 029,00 121 473,45 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  ocelové překlady : 

  v.č. 01 : 

  A_E091090 - I 160 : 3,1*1*2 6,20000

  

  v.č. 03 : 

  I 160 : 

1,7*1*2+1,9*2*2+2,1*3*2+1,8*2*2+1,5*2*2+1,4*3*2+1,6*1*2+1,5*2*2+1,5*1*2+1,7*2*2+1,6*3*2

73,80000

  I 180 : 3,0*2*2+2,5*1*2 17,00000

  

  v.č. 04 : 

  I 160 : 1,9*2*2+1,5*1*2+1,3*1*2+1,65*1*2+1,2*1*2+1,2*3*2+1,7*3*2 36,30000

I , IE, U , UE nebo L
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  

  v.č. 05 : 

  I 180 : 1,9*3*2 11,40000

  I 240 : 4,1*2*2 16,40000

  Mezisoučet 161,10000

  statika 2.NP : 

  nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

  2 x U 180, dl. 7,5 m - 2 kusy : (7,5*1*2)*2 30,00000

  

  statika 3.NP : 

  nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

  2 x U 180, dl. 7,5 m - 1 kus : (7,5*1*2)*1 15,00000

  2 x U 200, dl. 7,5 m - 2 kusy : (7,5*1*2)*2 30,00000

  Mezisoučet 75,00000

Konec provozního součtu

svár dl. 100 mm á 100 mm : (161,1+75,0)/2 118,05000

57 423321113R00 Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3,  ,  m3 1,87500 6 495,00 12 178,13 821-1 RTS 23/ I

zabetonování kapes : 

Začátek provozního součtu

  pro ocelové nosníky osvětlení 2.NP a 3.NP : 3 3,00000

  zesílení stropu : 6 6,00000

  pro nosnou kci ocelové vestavby 4.NP : 14 14,00000

  Mezisoučet 23,00000

Konec provozního součtu

23*0,045 1,03500

pro nosnou kci ocelové vestavby 4.NP : 6*0,11 0,66000

s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

pro ocelové nosníky osvětlení 2.NP a 3.NP : 3*0,06 0,18000

58 451535111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku m3 3,00000 1 631,00 4 893,00 RTS 23/ I

přístup k venkovnímu schodišti : 30,0*0,1 3,00000

59 4-R01 Zapravení prostupů stropem ozn. 06 kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

60 13480810R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 

6,9 mm; t = 10,4 mm

t 0,50589 50 960,00 25 780,15 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  statika 3.NP : 

  zesílení stropu : 

  3 x I 180, dl. 7,0 m : 21,9*7,0*3/1000 0,45990

  Mezisoučet 0,45990

Konec provozního součtu

0,4599*1,1 0,50589

61 13483310R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 70 mm; s 

= 8,0 mm; t = 11,0 mm

t 1,08900 53 610,00 58 381,29 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  statika 2.NP : 

  nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

  2 x U 180, dl. 7,5 m - 2 kusy : (22,0*7,5*2/1000)*2 0,66000

  Mezisoučet 0,66000

  statika 3.NP : 

  nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

  2 x U 180, dl. 7,5 m - 1 kus : (22,0*7,5*2/1000)*1 0,33000

  Mezisoučet 0,33000

Konec provozního součtu

(0,66+0,33)*1,1 1,08900

62 13483315R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s 

= 8,5 mm; t = 11,5 mm

t 0,83490 56 100,00 46 837,89 SPCM RTS 23/ I
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Začátek provozního součtu

  statika 3.NP : 

  nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

  2 x U 200, dl. 7,5 m - 2 kusy : (25,3*7,5*2/1000)*2 0,75900

  Mezisoučet 0,75900

Konec provozního součtu

0,759*1,1 0,83490

Díl: 5 Komunikace 35 118,00
63 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 30,00000 182,50 5 475,00 822-1 RTS 23/ I

přístup k venkovnímu schodišti : 30,0 30,00000

64 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 30,00000 292,00 8 760,00 822-1 RTS 23/ I

přístup k venkovnímu schodišti : 30,0 30,00000

65 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 30,00000 263,50 7 905,00 822-1 RTS 23/ I

přístup k venkovnímu schodišti : 30,0 30,00000

66 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 31,50000 412,00 12 978,00 SPCM RTS 23/ I

přístup k venkovnímu schodišti : 30,0*1,05 31,50000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 619 022,15
67 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 1 105,96800 151,50 167 554,15 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002140 : 3,645*3,8*2-(1,2*2,7+0,8*1,97) 22,88600

A_E002150 : (2,75+4,4)*3,8-(1,2*2,7) 23,93000

A_E002180 : (5,34+3,865+0,15+2,19+0,4)*3,8-(1,2*2,7*2+1,3*2,1+1,3*2,5+(2,19+0,4)*1,5) 29,04600

A_E002181 : 1,5*(3,8-2,1) 2,55000

A_E002210 : (2,88+4,14)*2*3,8-(0,9*2,0+1,2*2,7) 48,31200

po jednotlivých vrstvách

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002211 : (2,55*2+1,64)*3,8+0,3*2,0*2-(1,5*0,55) 25,98700

A_E002230 : (4,21*2+3,27)*(3,8-2,0)-(1,2*1,6) 19,12200

A_E002231 : (9,0+1,475+1,14*2)*3,8-(1,14*2,5*2+1,14*2,0-1,2*2,02+1,3*2,5+0,8*2,0) 38,06300

A_E002240 : (4,21+3,27+1,8)*(3,8-2,0)-(1,2*1,6) 14,78400

A_E002241 : 2,3*(3,8-2,1) 3,91000

A_E002260 : (4,85*2+3,9)*3,8-((4,85+1,2)*1,5+1,2*2,7) 39,36500

A_E002261 : 1,525*3,8+0,4*2,0*2 7,39500

A_E002262 : 1,525*(3,8-2,1) 2,59250

A_E002270 : (4,85*2+2,8)*3,8-(1,2*2,7) 44,26000

A_E002290 : (1,9+6,45+2,65+1,2)*3,8-(1,1*2,05+1,2*2,1+1,2*2,7) 38,34500

A_E002300 : (2,55+3,0+10,97+1,4+1,5+1,69)*3,8-

(1,2*2,1+1,2*2,7+1,1*2,05+1,2*2,05*2+1,2*2,02)

64,85900

A_E002310 : (0,95+2,8+3,35)*(3,8-2,1)-1,0*(2,6-2,1)*2 11,07000

A_E002320 : 0,9*(3,8*2,1) 7,18200

A_E002330 : (2,77+3,45)*3,8-(0,9*2,1+1,1*1,5) 20,09600

A_E002340 : 0,9*(3,8-2,6)*2 2,16000

A_E002350 : (2,9+4,82+2,55)*3,8-(1,1*2,1*2+1,2*2,7) 31,16600

A_E002380 : (6,45+3,95)*2*3,8-(1,1*2,05+1,1*2,1+1,2*2,7) 71,23500

A_E002390 : (2,0+2,42)*3,8 16,79600

A_E002400 : (2,63+1,25)*3,8 14,74400

A_E002410 : (4,85*2+1,94+0,3)*3,8-(1,3*2,1+1,2*2,1*2+0,9*2,0+1,14*2,0) 33,52200

ostění vnitřních otvorů : ((2,5*2+1,3)+(2,02*2+1,2)*3)*0,65 14,31300

((2,05*2+1,2)+(2,05*2+0,9))*0,5 5,15000

((2,05*2+1,2)*2+(2,6*2+0,9+1,0))*0,3 5,31000

((2,5*2+1,14)+(2,0*2+1,14))*0,5 5,64000

(2,1*2+1,3)*0,85 4,67500

((2,0*2+1,2)*2+(2,0*2+0,9))*0,2 3,06000

Mezisoučet 671,52550
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 12 : 

A_E003130 : (0,25+1,3+3,82+3,95)*3,8-(2,43*3,0) 28,12600

A_E003170 : (3,25+3,57+2,15)*3,8-(1,2*2,7+1,1*2,05) 28,59100

A_E003180 : (1,95*2+2,32)*(3,8-2,1)-(1,2*1,6) 8,65400

A_E003190 : (11,4+2,17+6,52)*3,8-(0,9*2,05+2,43*3,0+1,2*2,0+1,1*2,05*2+0,8*2,05+0,7*2,05) 57,22200

A_E003220 : (4,23+3,25)*2*3,8-(1,5*2,7+1,7*3,0) 47,69800

A_E003240 : (3,62+3,55)*2*(3,8-2,0)-(1,2*1,6) 23,89200

A_E003250 : (3,62+3,25)*2*(3,8-2,0)-(1,2*1,6) 22,81200

A_E003251 : (1,1+1,74)*3,8 10,79200

A_E003260 : (2,77+3,1)*3,8-((2,77+1,5)*1,5+1,2*2,7) 12,66100

A_E003261 : 1,755*(3,8-2,1) 2,98350

A_E003280 : 3,2*3,8-1,2*2,7 8,92000

A_E003290 : (4,8*2+6,45)*3,8-(1,2*2,7+1,1*2,1) 55,44000

A_E003330 : (2,18+1,98+0,25)*3,8-(0,9*2,05) 14,91300

A_E003331 : (2,365+4,235)*3,8-(1,2*2,7+0,9*2,05) 19,99500

A_E003334 : 1,7*(3,8-2,1) 2,89000

A_E003335 : (1,32+2,115)*(3,8-2,1) 5,83950

A_E003340 : (2,52+6,45+3,475)*3,8-((0,7+0,8)*1,5+1,1*2,05) 42,78600

A_E003350 : (1,68+3,9+2,68)*3,8-(1,2*2,0*2+1,7*3,0) 21,48800

ostění vnitřních otvorů : ((2,05*2+1,1)+(2,05*2+0,9)*2+(3,0*2+2,43)+(2,0*2+1,2))*0,65 18,73950

Mezisoučet 434,44250

68 602016211RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 1 913,00000 236,00 451 468,00 801-1 RTS 23/ I

stávající zdivo : 

v.č. 11 : 

2.NP : 1013,0 1 013,00000

v.č. 12 : 

3.NP : 820,0 820,00000

po jednotlivých vrstvách
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 1 833,00000

přizdívky ostění +zazdívky + niky : 80,0 80,00000

Mezisoučet 80,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 216 192,00
69 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 119,43000 56,50 6 747,80 801-1 RTS 23/ I

otvory v obvodovém plášti : 

v.č. 11 : 

2.NP : (1,2*2,7)*14 45,36000

(2,1*2,7)*1 5,67000

(3,0*2,7)*1 8,10000

(1,2*2,1)*2 5,04000

Mezisoučet 64,17000

v.č. 12 : 

3.NP : (1,2*2,7)*10 32,40000

(1,5*2,7)*1 4,05000

(2,1*2,7)*1 5,67000

(3,0*2,7)*1 8,10000

(1,2*2,1)*2 5,04000

Mezisoučet 55,26000

70 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 218,70000 82,00 17 933,40 801-1 RTS 23/ I

otvory v obvodovém plášti : 

v.č. 11 : 

2.NP : (1,2+2,7*2)*14 92,40000

(2,1+2,7*2)*1 7,50000

(3,0+2,7*2)*1 8,40000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

(1,2+2,1*2)*2 10,80000

Mezisoučet 119,10000

v.č. 12 : 

3.NP : (1,2+2,7*2)*10 66,00000

(1,5+2,7*2)*1 6,90000

(2,1+2,7*2)*1 7,50000

(3,0+2,7*2)*1 8,40000

(1,2+2,1*2)*2 10,80000

Mezisoučet 99,60000

71 611422133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové m2 30,40000 621,00 18 878,40 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

72 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 3,00000 748,00 2 244,00 801-4 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

chodba před A_E002140 dveře do A_E002380 : 1 1,00000

v.č. 12 : 

A_E003110 : 2 2,00000

73 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 87,48000 933,00 81 618,84 801-4 RTS 23/ I

otvory v obvodovém plášti : 

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  2.NP : (1,2+2,7*2)*14 92,40000

  (2,1+2,7*2)*1 7,50000

  (3,0+2,7*2)*1 8,40000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  (1,2+2,1*2)*2 10,80000

  Mezisoučet 119,10000

  v.č. 12 : 

  3.NP : (1,2+2,7*2)*10 66,00000

  (1,5+2,7*2)*1 6,90000

  (2,1+2,7*2)*1 7,50000

  (3,0+2,7*2)*1 8,40000

  (1,2+2,1*2)*2 10,80000

  Mezisoučet 99,60000

Konec provozního součtu

(119,1+99,6)*0,4 87,48000

74 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 398,70000 70,50 28 108,35 801-1 RTS 23/ I

otvory v obvodovém plášti : 

v.č. 11 : 

2.NP : (1,2+2,7*2)*14 92,40000

(2,1+2,7*2)*1 7,50000

(3,0+2,7*2)*1 8,40000

(1,2+2,1*2)*2 10,80000

Mezisoučet 119,10000

v.č. 12 : 

3.NP : (1,2+2,7*2)*10 66,00000

(1,5+2,7*2)*1 6,90000

(2,1+2,7*2)*1 7,50000

(3,0+2,7*2)*1 8,40000

(1,2+2,1*2)*2 10,80000

Mezisoučet 99,60000

ostatní : 180,0 180,00000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 180,00000

75 612474450R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , sádrová, na pórobeton,  m2 300,30300 202,00 60 661,21 801-1 RTS 23/ I

pod nátěr stěn : 

v.č. 11 : 

A_E002200 : 16,9*4,38-(1,2*2,7*2+1,2*2,0) 65,14200

A_E002220 : 21,9*4,38-(3,0*2,7+2,1*2,7+1,2*2,0) 79,75200

Mezisoučet 144,89400

v.č. 12 : 

A_E003210 : 19,4*4,365-(1,2*2,7+1,2*2,0) 79,04100

A_E003230 : 21,2*4,365-(3,0*2,7+2,1*2,7+1,2*2,0) 76,36800

Mezisoučet 155,40900

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 12 322,50
76 622412313R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2,  m2 15,00000 245,50 3 682,50 801-1 RTS 23/ I

vstup na ocelové schodiště : 10,0 10,00000

vtahování ocelových nosníků : 5,0 5,00000

77 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 1÷ 2 m2 15,00000 576,00 8 640,00 801-1 RTS 23/ I

vstup na ocelové schodiště : 10,0 10,00000

vtahování ocelových nosníků : 5,0 5,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 655 276,96
78 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 42,07722 2 890,00 121 603,17 801-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

kompletní souvrství

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002230 : (4,21*3,27) 13,76670

  A_E002211, A_E002410, A_E002231, A_E002230, A_E002240, A_E002241 : 49,6 49,60000

  A_E002260, A_E002270, A_E002261, A_E002262 : 44,2 44,20000

  A_E002290, A_E002390, A_E002400 : 6,45*4,0 25,80000

  A_E002180, A_E002181, A_E002300, A_E002150, A_E002140 : 72,3 72,30000

  A_E002310 - A_E002350 : 6,45*4,82 31,08900

  A_E002380 : 6,45*3,95 25,47750

  Mezisoučet 323,12440

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250, A_E003251 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003180, A_E003190, A_E003261, A_E003260, A_E003282, A_E003281, A_E003280, 

A_E003350 : 105,4

105,40000

  A_E003170, A_E003130 : 28,6 28,60000

  A_E003330 - A_E003335, A_E003340 : 51,7 51,70000

  Mezisoučet 277,97880

Konec provozního součtu

tl. 70 mm : (323,1244+277,9788)*0,07 42,07722

79 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 0,97672 2 805,00 2 739,70 801-1 RTS 23/ I

v.č. 13 + 06.1 : 

pod SDK stěnou : (12,78*2+8,7+9,15)*0,15*0,15 0,97673

80 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 42,07722 150,00 6 311,58 801-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

  A_E002230 : (4,21*3,27) 13,76670

  A_E002211, A_E002410, A_E002231, A_E002230, A_E002240, A_E002241 : 49,6 49,60000

  A_E002260, A_E002270, A_E002261, A_E002262 : 44,2 44,20000

  A_E002290, A_E002390, A_E002400 : 6,45*4,0 25,80000

  A_E002180, A_E002181, A_E002300, A_E002150, A_E002140 : 72,3 72,30000

  A_E002310 - A_E002350 : 6,45*4,82 31,08900

  A_E002380 : 6,45*3,95 25,47750

  Mezisoučet 323,12440

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250, A_E003251 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003180, A_E003190, A_E003261, A_E003260, A_E003282, A_E003281, A_E003280, 

A_E003350 : 105,4

105,40000

  A_E003170, A_E003130 : 28,6 28,60000

  A_E003330 - A_E003335, A_E003340 : 51,7 51,70000

  Mezisoučet 277,97880

Konec provozního součtu

tl. 70 mm : (323,1244+277,9788)*0,07 42,07722

81 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 100/100 mm

t 0,02865 35 217,00 1 008,97 801-1 RTS 23/ I

včetně distančních prvků

Stránka 40 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 13 + 06.1 : 

pod SDK stěnou : (12,78*2+8,7+9,15)*0,15*4,4/1000 0,02865

82 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 1,98424 35 217,00 69 878,98 801-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

  A_E002230 : (4,21*3,27) 13,76670

  A_E002211, A_E002410, A_E002231, A_E002230, A_E002240, A_E002241 : 49,6 49,60000

  A_E002260, A_E002270, A_E002261, A_E002262 : 44,2 44,20000

  A_E002290, A_E002390, A_E002400 : 6,45*4,0 25,80000

  A_E002180, A_E002181, A_E002300, A_E002150, A_E002140 : 72,3 72,30000

  A_E002310 - A_E002350 : 6,45*4,82 31,08900

  A_E002380 : 6,45*3,95 25,47750

  Mezisoučet 323,12440

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250, A_E003251 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003180, A_E003190, A_E003261, A_E003260, A_E003282, A_E003281, A_E003280, 

A_E003350 : 105,4

105,40000

  A_E003170, A_E003130 : 28,6 28,60000

  A_E003330 - A_E003335, A_E003340 : 51,7 51,70000

včetně distančních prvků
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  Mezisoučet 277,97880

Konec provozního součtu

(323,1244+277,9788)*3,301/1000 1,98424

83 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 84,10426 2 425,00 203 952,83 801-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 03 : 

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

  A_E002230 : (4,01*3,27) 13,11270

  19,0 19,00000

  A_E002240 : (5,45*3,27+1,2*0,55) 18,48150

  A_E002260 : (6,45*3,9+1,2*0,55) 25,81500

  A_E002250 : (6,45*2,8) 18,06000

  A_E002290 : (6,45*4,0) 25,80000

  A_E002180 : (3,86*3,78) 14,59080

  A_E002140 : 36,4 36,40000

  A_E002300 : (6,95*3,0+1,2*0,55*2) 22,17000

  A_E002310 : (3,05*2,22+0,9*0,55) 7,26600

  A_E002350 : (3,25*4,82+0,9*0,3) 15,93500

  A_E002360 : (6,45*3,95+1,2*0,55) 26,13750

  Mezisoučet 303,65970

  v.č. 04 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  10,3 10,30000

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003280 : (4,62*3,2) 14,78400

  A_E003290 : (6,45*4,98) 32,12100

  5,55 5,55000

  A_E003190 : 26,5 26,50000

  A_E003170 : (4,28*3,57+1,1*0,55) 15,88460

  A_E003130 : (3,22*2,65) 8,53300

  A_E003330 : (6,45*3,82) 24,63900

  A_E003340 : (6,45*4,1) 26,44500

  Mezisoučet 257,03540

Konec provozního součtu

průměrná tl. 150 mm : (303,6597+257,0354)*0,15 84,10427

84 632441015RT2 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 

50 mm

m2 20,06000 345,00 6 920,70 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

Mezisoučet 10,94000

v.č. 12 : 

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003332 : 1,74 1,74000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

Mezisoučet 9,12000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

85 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 574,58000 32,40 18 616,39 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 306,29000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003332 : 1,74 1,74000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

A_E003340 : 18,5 18,50000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 268,29000

86 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 554,52000 285,00 158 038,20 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

Stránka 46 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 295,35000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 259,17000

87 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 

5 mm tloušťky

m2 1 109,04000 23,50 26 062,44 801-1 RTS 23/ I

celková tl. 60 mm (50 mm + 2 x 5 mm) : 554,52*2 1 109,04000

88 632-R01 Dlažba z cihel naplocho - pouze pokládka včetně vyrovnaní podkladu (stávající násyp) m2 193,00000 208,00 40 144,00 Vlastní

v.č. 05 : 

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

celá plocha pro provedení konstrukcí a vyrovnání : 193,0 193,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 218 363,50
89 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh  plocha do 2,5 m2

kus 9,00000 997,00 8 973,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 5-1 4,00000

v.č. 12 : 7-2 5,00000

90 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 100 mm  šířky 700 mm, 

bez dodávky zárubně

kus 25,00000 501,00 12 525,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 15 15,00000

v.č. 12 : 10 10,00000

91 642942213R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 125 mm  šířky 700 mm, 

bez dodávky zárubně

kus 7,00000 560,00 3 920,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002260 do A_E002231 : 1 1,00000

opláštění šachet W4 : 

v.č. 09 : 

A_E091090 : 3 3,00000

v.č. 11 : 

A_E002140 : 1 1,00000

v.č. 12 : 

A_E003110 : 1 1,00000

v.č. 13 : 1 1,00000

92 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 4,00000 6 795,00 27 180,00 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 1 1,00000

v.č. 12 : 3 3,00000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  

např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

93 648991113RT5 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 400 mm

m 40,50000 631,00 25 555,50 801-1 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

2.NP : 1,2*14+2,1+3,0 21,90000

v.č. 12 : 

3.NP : 1,2*10+1,5+2,1+3,0 18,60000

94 553-D02aL,P Zárubeň ocelová 1100 x 1970 mm, do zdiva, EI2-30-DP3-C2 kus 3,00000 3 200,00 9 600,00 Vlastní

2+1 3,00000

95 553-D02L,P Zárubeň ocelová 1100 x 1970 mm, do zdiva kus 3,00000 2 550,00 7 650,00 Vlastní

96 553-D02L,P_SDK Zárubeň ocelová 1100 x 1970 mm, do sádrokartonu kus 1,00000 2 550,00 2 550,00 Vlastní

97 553-D03L Zárubeň ocelová 1100 x 2050 mm, do zdiva kus 2,00000 3 200,00 6 400,00 Vlastní

98 553-D10L,P Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, do zdiva kus 2,00000 2 150,00 4 300,00 Vlastní

99 553-D10L,P_SDK Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, do sádrokartonu kus 13,00000 2 150,00 27 950,00 Vlastní

11+2 13,00000

100 553-D12L,P Zárubeň ocelová 700 x 1970 mm, do zdiva kus 1,00000 2 150,00 2 150,00 Vlastní

101 553-D12L,P_SDK Zárubeň ocelová 700 x 1970 mm, do sádrokartonu kus 9,00000 2 150,00 19 350,00 Vlastní

2+7 9,00000

102 553-D18P_SDK Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, EI2-30-DP3, do sádrokartonu kus 3,00000 5 800,00 17 400,00 Vlastní

103 553-D19P_SDK Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, EI2-30-DP3, do sádrokartonu kus 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní

104 553-D20aP Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, EI2-30-DP3-C2, do zdiva kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

105 553-D20L Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, el. zámek s napojením na systém EKV, do zdiva kus 1,00000 4 700,00 4 700,00 Vlastní

106 553-D20L_SDK Zárubeň ocelová 800 x 1970 mm, el. zámek s napojením na systém EKV, do sádrokartonu kus 2,00000 4 700,00 9 400,00 Vlastní

107 553-D21P_SDK Zárubeň ocelová 800 x 2100 mm, EI2-30-DP3, do sádrokartonu kus 3,00000 6 720,00 20 160,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 730,00
108 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého C 12/15

m 30,00000 491,00 14 730,00 822-1 RTS 23/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

přístup k venkovnímu schodišti : 30,0 30,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 430 084,43
109 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 792,00000 175,50 138 996,00 800-3 RTS 23/ I

35,0+35,0+305,0+330,0+87,0 792,00000

110 943944123R00 Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 6 do 9 kPa (900 kg/m2) m3 835,75000 50,20 41 954,65 800-3 RTS 23/ I

lešení pro práce ve 4.NP : 7,0*4,0*19,0 532,00000

pro osazení nosníků operačních sálů : 13,5*1,5*15,0 303,75000

111 943944293R00 Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 

do 40 m   příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení  při maximálním 

zatížení plochy přes 6 do 9 kPa (900 kg/m2)

m3 1 899,75000 23,70 45 024,08 800-3 RTS 23/ I

lešení pro práce ve 4.NP - 3 měsíce : (7,0*4,0*19,0)*3 1 596,00000

pro osazení nosníků operačních sálů - 1 měsíc : (13,5*1,5*15,0)*1 303,75000

112 943944823R00 Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení 

plochy přes 6 do 9 kPa (900 kg/m2)

m3 835,75000 31,60 26 409,70 800-3 RTS 23/ I

lešení pro práce ve 4.NP : 7,0*4,0*19,0 532,00000

pro osazení nosníků operačních sálů : 13,5*1,5*15,0 303,75000

113 94-R01 Zřízení a odstranění zpevněné plochy pro stavbu lešení kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

114 171156019900R Jeřáb automobilní GROWE TM750 Sh 16,00000 4 200,00 67 200,00 STROJ RTS 23/ I

pro dopravu ocelových profilů do 4.NP : 16,0 16,00000

115 180256240500R Výtah stavební osob.- nákladní  NOV 1000 D Sh 500,00000 185,00 92 500,00 STROJ RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 106 882,50
116 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 705,00000 134,50 94 822,50 801-1 RTS 23/ I

35,0+35,0+305,0+330,0 705,00000

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

117 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 9,00000 90,00 810,00 801-1 RTS 23/ I

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 3+1 4,00000

4.NP : 2 2,00000

118 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s

kus 9,00000 1 250,00 11 250,00 SPCM RTS 23/ I

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 3+1 4,00000

4.NP : 2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 733 985,33
119 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 133,23975 142,00 18 920,04 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002320 - A_E002340 : (3,05+1,45+0,9)*4,38-(0,6*1,97*2+0,65*1,97) 20,00750

Mezisoučet 20,00750

v.č. 04 : 

A_E003280 - A_E003290 : (6,45+3,2)*4,365-(1,8*1,5+1,2*2,0+0,8*1,97) 35,44625

A_E003260 - A_E003263 : (3,13+0,95*3)*4,365-(0,8*1,97*3) 21,37470

A_E003330 - A_E003340 : 5,9*4,365 25,75350

A_E003190 : (3,87+1,0)*4,365 21,25755

A_E003130 : 2,65*4,365-1,1*1,97 9,40025

Mezisoučet 113,23225

120 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 120,52145 189,50 22 838,81 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002140 - A_E002300 : (3,0+0,3)*4,38-1,1*1,97 12,28700

A_E002230 - A_E002240 : (3,27+1,15)*4,38-2,0*2,0 15,35960

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002250 - A_E002260 : 6,45*4,38 28,25100

A_E002310 - A_E002350 : (4,82+3,05)*4,38 34,47060

A_E002330 přizdívka WC : 0,9*1,5 1,35000

Mezisoučet 91,71820

v.č. 04 : 

A_E003240 : 0,6*4,365 2,61900

A_E003190, A_E003190, A_E003280 : 6,45*4,365-1,0*1,97 26,18425

Mezisoučet 28,80325

121 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 8,34617 933,00 7 786,98 801-3 RTS 23/ I

v.č. 04 : 

A_E003260 - A_E003263 : (4,62*4,365-(0,9*1,97+0,7*1,97))*0,18 3,06257

A_E003130 - A_E003170 : 3,57*4,0*0,37 5,28360

122 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 193,00000 45,00 8 685,00 801-3 RTS 23/ I

v.č. 05 : 

celá plocha pro provedení konstrukcí a vyrovnání : 193,0 193,00000

123 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 48,52867 2 015,00 97 785,27 801-3 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 03 : 

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

  A_E002230 : (4,01*3,27) 13,11270

  19,0 19,00000

  A_E002240 : (5,45*3,27+1,2*0,55) 18,48150

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002260 : (6,45*3,9+1,2*0,55) 25,81500

  A_E002250 : (6,45*2,8) 18,06000

  A_E002290 : (6,45*4,0) 25,80000

  A_E002300 : (6,95*3,0+1,2*0,55*2) 22,17000

  A_E002310 : (3,05*2,22+0,9*0,55) 7,26600

  A_E002350 : (3,25*4,82+0,9*0,3) 15,93500

  A_E002360 : (6,45*3,95+1,2*0,55) 26,13750

  Mezisoučet 252,66890

  v.č. 04 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  10,3 10,30000

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003280 : (4,62*3,2) 14,78400

  A_E003290 : (6,45*4,98) 32,12100

  5,55 5,55000

  A_E003190 : 26,5 26,50000

  A_E003330 : (6,45*3,82) 24,63900

  A_E003340 : (6,45*4,1) 26,44500

  Mezisoučet 232,61780

Konec provozního součtu

(252,6689+232,6178)*0,1 48,52867

124 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 48,52867 1 135,00 55 080,04 801-3 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 03 : 
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

  A_E002230 : (4,01*3,27) 13,11270

  19,0 19,00000

  A_E002240 : (5,45*3,27+1,2*0,55) 18,48150

  A_E002260 : (6,45*3,9+1,2*0,55) 25,81500

  A_E002250 : (6,45*2,8) 18,06000

  A_E002290 : (6,45*4,0) 25,80000

  A_E002300 : (6,95*3,0+1,2*0,55*2) 22,17000

  A_E002310 : (3,05*2,22+0,9*0,55) 7,26600

  A_E002350 : (3,25*4,82+0,9*0,3) 15,93500

  A_E002360 : (6,45*3,95+1,2*0,55) 26,13750

  Mezisoučet 252,66890

  v.č. 04 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  10,3 10,30000

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003280 : (4,62*3,2) 14,78400

  A_E003290 : (6,45*4,98) 32,12100

  5,55 5,55000

  A_E003190 : 26,5 26,50000

  A_E003330 : (6,45*3,82) 24,63900

  A_E003340 : (6,45*4,1) 26,44500

  Mezisoučet 232,61780
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Konec provozního součtu

(252,6689+232,6178)*0,1 48,52867

125 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 17,41000 75,70 1 317,94 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002330 : 1,48 1,48000

A_E002340 : 2,9 2,90000

Mezisoučet 4,38000

v.č. 04 : 

A_E003260 : 8,87 8,87000

A_E003261 : 1,23 1,23000

A_E003262 : 1,79 1,79000

A_E003263 : 1,14 1,14000

Mezisoučet 13,03000

126 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 

2 m2

m3 7,50000 295,00 2 212,50 801-3 RTS 23/ I

v.č. 05 : 

pro osazení ocelové vestavby a kotvení stěn : 50,0*0,15 7,50000

127 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 

2 m2

m3 84,10426 247,00 20 773,75 801-3 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 03 : 

  A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

  A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

  A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

  A_E002230 : (4,01*3,27) 13,11270

  19,0 19,00000

  A_E002240 : (5,45*3,27+1,2*0,55) 18,48150

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002260 : (6,45*3,9+1,2*0,55) 25,81500

  A_E002250 : (6,45*2,8) 18,06000

  A_E002290 : (6,45*4,0) 25,80000

  A_E002180 : (3,86*3,78) 14,59080

  A_E002140 : 36,4 36,40000

  A_E002300 : (6,95*3,0+1,2*0,55*2) 22,17000

  A_E002310 : (3,05*2,22+0,9*0,55) 7,26600

  A_E002350 : (3,25*4,82+0,9*0,3) 15,93500

  A_E002360 : (6,45*3,95+1,2*0,55) 26,13750

  Mezisoučet 303,65970

  v.č. 04 : 

  A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

  A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

  A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

  10,3 10,30000

  A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

  A_E003250 : (3,62*3,25) 11,76500

  A_E003280 : (4,62*3,2) 14,78400

  A_E003290 : (6,45*4,98) 32,12100

  5,55 5,55000

  A_E003190 : 26,5 26,50000

  A_E003170 : (4,28*3,57+1,1*0,55) 15,88460

  A_E003130 : (3,22*2,65) 8,53300

  A_E003330 : (6,45*3,82) 24,63900

  A_E003340 : (6,45*4,1) 26,44500

  Mezisoučet 257,03540

Konec provozního součtu

průměrná tl. 150 mm : (303,6597+257,0354)*0,15 84,10427
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

128 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 3,00000 11,80 35,40 801-3 RTS 23/ I

v.č. 04, 06 : 

vstup na nové schodiště : 3 3,00000

129 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 36,00000 35,30 1 270,80 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

posuvné : 4 4,00000

otevíravé : 13 13,00000

v.č. 04 : 

posuvné : 3 3,00000

otevíravé : 16 16,00000

130 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 0,50000 297,00 148,50 801-3 RTS 23/ I

v.č. 05, 06 : 

pro montážní otvor : 0,5 0,50000

131 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 72,49000 443,00 32 113,07 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

posuvné : 1,1*2,0*3+0,9*2,0*1 8,40000

otočné : 1,2*1,97*2+1,1*1,97*7+0,8*1,97*2+0,6*1,97*2 25,41300

v.č. 04 : 

posuvné : 1,5*2,0*2+1,6*2,0*1 9,20000

otočné : 1,7*2,97*1+1,2*1,97*2+1,1*1,97*3+1,0*1,97*1+0,9*1,97*2+0,8*1,97*4+0,7*1,97*1 29,47700

132 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 6,06000 191,50 1 160,49 801-3 RTS 23/ I

v.č. 04, 06 : 

A_E003290 : 

vstup na nové schodiště : 1,2*2,8 3,36000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

okno do A_E003280 : 1,8*1,5 2,70000

133 968083033R00 Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 m2 27,77150 118,50 3 290,92 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002140 : 2,47*2,15+3,45*4,38 20,42150

v.č. 04 : 

A_E003130 : 2,45*3,0 7,35000

134 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 41,70000 52,50 2 189,25 801-3 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

2.NP : 1,2*14+2,1+3,0 21,90000

v.č. 12 : 

3.NP : 1,2*11+1,5+2,1+3,0 19,80000

135 971033461R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm

kus 3,00000 843,00 2 529,00 801-3 RTS 23/ I

pro ocelové nosníky osvětlení 2.NP a 3.NP : 3 3,00000

136 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 4,36000 203,50 887,26 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002230 do A_E2240 : 1,0*1,0 1,00000

v.č. 04 : 

A_E003263 : 0,8*2,1 1,68000

A_E003250 : 0,8*2,1 1,68000

137 971035641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 4,69865 2 130,00 10 008,12 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002300 - A_E002350 : (2,0*2,6+1,2*2,1)*0,3 2,31600

A_E002350 - A_E002380 : (1,2*2,1-0,9*2,1)*0,3 0,18900

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003340 - A_E003110 : 1,0*2,1*0,25 0,52500

A_E003250 - A_E003240 : 1,0*1,0*0,2 0,20000

Mezisoučet 3,23000

v.č. 04 : 

A_E003170 : (1,2*2,1-0,9*2,02)*0,2 0,14040

Mezisoučet 0,14040

v.č. 05 : 1,0*1,25*0,3+1,55*2,05*0,3 1,32825

Mezisoučet 1,32825

138 971035681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 14,29165 3 005,00 42 946,41 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002180 k operačním sálům : 2,0*2,1*0,84-(1,5*2,02*0,7+1,2*2,02*0,15) 1,04340

A_E002290 vstup na nové schodiště : 1,2*2,1*0,7 1,76400

A_E002140 do A_E002320 : 1,0*2,1*0,65 1,36500

A_E002290 do A_E002300 : 0,35*2,1*0,65 0,47775

A_E002240 do A_E002140 : (0,1+0,4)*2,5*0,65 0,81250

A_E002240 do A_E002260 : 1,14*2,5*0,5 1,42500

pro VZT v obvodovém zdivu : 1,5*0,55*0,65 0,53625

Mezisoučet 7,42390

v.č. 04 : 

A_E003290 : 1,2*(2,1-0,9)*0,7 1,00800

A_E003330 do A_E003290 : 1,1*2,1*0,65 1,50150

A_E003130 do A_E003190 : (0,7+0,55)*3,0*0,65 2,43750

A_E003340 do A_E003110 : 0,3*2,1*0,65 0,40950

pro VZT v obvodovém zdivu : 1,5*0,55*0,65 0,53625

Mezisoučet 5,89275

v.č. 05 : 1,5*1,0*0,65 0,97500

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 0,97500

139 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 6,05680 4 865,00 29 466,33 801-3 RTS 23/ I

v.č. 01 : 

A_E091090 : 2,9*2,0*0,3 1,74000

Mezisoučet 1,74000

v.č. 03 : 

před sály : 1,4*2,0*0,25 0,70000

A_E002260 : 1,65*2,0*0,4 1,32000

A_E002140 : (1,23*2,2-0,8*2,0)*0,3 0,33180

A_E002290 : 1,0*2,2*0,4 0,88000

Mezisoučet 3,23180

v.č. 04 : 

A_E003290 : 1,55*2,0*0,35 1,08500

Mezisoučet 1,08500

140 973031326R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm

kus 23,00000 347,50 7 992,50 801-3 RTS 23/ I

pro ocelové nosníky osvětlení 2.NP a 3.NP : 3 3,00000

zesílení stropu : 6 6,00000

pro nosnou kci ocelové vestavby 4.NP : 14 14,00000

141 973031344R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm

kus 3,00000 348,50 1 045,50 801-3 RTS 23/ I

pro osazení ventilové skříně : 

v.č. 03 : 

2.NP : 2 2,00000

v.č. 04 : 

3.NP : 1 1,00000

142 973031346R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 450 mm

kus 6,00000 587,00 3 522,00 801-3 RTS 23/ I
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

pro nosnou kci ocelové vestavby 4.NP : 6 6,00000

143 973031824R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí  na jakoukoliv maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 40,00000 239,50 9 580,00 801-3 RTS 23/ I

dozdívky ostění v rozšiřovaných příp. nově vzniklých otvorech : 

v.č. 03 : 30,0 30,00000

v.č. 04 : 10,0 10,00000

144 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm m 114,70000 304,00 34 868,80 801-3 RTS 23/ I

pro ocelové překlady : 

v.č. 01 : 

A_E091090 : 3,1*2 6,20000

Mezisoučet 6,20000

v.č. 03 : 

pro I 160 : 1,7*2+1,9*3+2,1*4+1,1*1+1,3*1+1,8*3+1,5*3+1,4*4+1,6*2+1,5*2+1,5*2+1,7*3+1,6*4 56,10000

pro I 180 : 3,0*3+2,5*2 14,00000

Mezisoučet 70,10000

v.č. 04 : 

pro I 160 : 1,9*3+1,5*2+1,3*2+1,1*1+1,1*1+1,65*2+1,2*2+1,2*4+1,7*4 30,80000

Mezisoučet 30,80000

v.č. 05 : 

pro I 180 : 1,9*4 7,60000

Mezisoučet 7,60000

145 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 22,35000 336,50 7 520,78 801-3 RTS 23/ I

pro ocelové překlady : 

v.č. 04 : 

pro I 240 : 4,1*3 12,30000

Mezisoučet 12,30000

v.č. 05 : 
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

pro I 220 : 3,35*3 10,05000

Mezisoučet 10,05000

146 975021211R00 Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm m 25,00000 1 500,00 37 500,00 801-3 RTS 23/ I

147 975022241R00 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m  při tloušťce zdiva do 450 

mm, při délce podchycení do 3 m

m 10,00000 1 500,00 15 000,00 801-3 RTS 23/ I

148 975043111R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 

3,5 m  při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 300,00000 320,00 96 000,00 801-3 RTS 23/ I

149 975048111R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků příplatek k ceně za dřevení za každý další 

1 m výšky podchycení přes 3,5 m  při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 300,00000 25,00 7 500,00 801-3 RTS 23/ I

150 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 30,40000 129,50 3 936,80 801-3 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

151 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 1 833,00000 72,00 131 976,00 801-3 RTS 23/ I

stávající zdivo : 

v.č. 11 : 

2.NP : 1013,0 1 013,00000

v.č. 12 : 

3.NP : 820,0 820,00000

152 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 48,09300 145,00 6 973,49 801-3 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002330 : (1,75+0,9)*2*2,0-0,6*1,97 9,41800

A_E002340 : (1,45+1,2)*2*2,0+(1,2+0,9)*2*2,0-(0,6*1,97*1+0,65*1,97*2) 15,25700

Mezisoučet 24,67500

nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného 

vynesení podchycené konstrukce,

vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 04 : 

A_E003261 : (1,3+0,95)*2*2,0-(0,8*1,97+0,9*1,97) 5,65100

A_E003262 : (0,8+0,95)*2*2,0+(1,02+0,95)*2*2,0-(0,7*1,97*3) 10,74300

A_E003263 : (1,2+0,95)*2*2,0-0,8*1,97 7,02400

Mezisoučet 23,41800

153 96-R01 Demontáž skládacích dveří vč. sprchových soubor 3,00000 350,00 1 050,00 Vlastní

154 96-R02 Demontáž lehkých příček m.č. A_E002350 vč. dveří m2 32,63100 180,00 5 873,58 Vlastní

v.č. 03 : (3,0+1,0*2+1,5+0,95)*4,38 32,63100

155 96-R03 Bourání prostupů stropem ozn. 02, 11 kpl 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 106 166,60
156 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením

t 553,08330 2 000,00 1 106 166,60 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 126 917,72
157 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 138,25100 72,60 10 037,02 800-711 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002180 : (2,19+0,4+0,6)*1,5 4,78500

A_E002181 : (0,6+1,115+0,6)*2,1 4,86150

A_E002230 : 1,2*1,5 1,80000

A_E002240 : (2,9+1,0)*2,0 7,80000

A_E002241 : 2,8+2,3*1,5 6,25000

A_E002260 : (0,6+2,0)*1,5 3,90000

A_E002262 : (1,525*2+1,5)*2,1 9,55500

A_E002310 : 6,6+1,5*1,5 8,85000

A_E002320 : 1,54+(1,715*2+0,9)*2,1 10,63300

A_E002330 : (0,4+1,715+1,0)*1,5 4,67250

A_E002380 : (0,6+1,08+0,6)*1,5 3,42000

Mezisoučet 66,52700

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 12 : 

A_E003180 : (1,1+1,95+1,2)*2,1 8,92500

A_E003240 : 1,5*2,0 3,00000

A_E003250 : 2,4*2,0 4,80000

A_E003260 : (0,9+2,7)*1,5 5,40000

A_E003261 : 1,47+1,73*1,5 4,06500

A_E003281 : (1,755*2+1,22)*2,1 9,93300

A_E003282 : (1,22*2+1,345)*2,1 7,94850

A_E003290 : (0,47*2+1,2)*1,5 3,21000

A_E003330 : (0,6+1,8)*1,5 3,60000

A_E003332 : 1,74+(1,8+0,9+1,0)*2,1 9,51000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79+2,115*1,5 5,96250

A_E003340 : (0,7+0,8)*1,5 2,25000

Mezisoučet 71,72400

158 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 138,25100 641,00 88 618,89 800-711 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002180 : (2,19+0,4+0,6)*1,5 4,78500

A_E002181 : (0,6+1,115+0,6)*2,1 4,86150

A_E002230 : 1,2*1,5 1,80000

A_E002240 : (2,9+1,0)*2,0 7,80000

A_E002241 : 2,8+2,3*1,5 6,25000

A_E002260 : (0,6+2,0)*1,5 3,90000

A_E002262 : (1,525*2+1,5)*2,1 9,55500

A_E002310 : 6,6+1,5*1,5 8,85000

A_E002320 : 1,54+(1,715*2+0,9)*2,1 10,63300

A_E002330 : (0,4+1,715+1,0)*1,5 4,67250
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002380 : (0,6+1,08+0,6)*1,5 3,42000

Mezisoučet 66,52700

v.č. 12 : 

A_E003180 : (1,1+1,95+1,2)*2,1 8,92500

A_E003240 : 1,5*2,0 3,00000

A_E003250 : 2,4*2,0 4,80000

A_E003260 : (0,9+2,7)*1,5 5,40000

A_E003261 : 1,47+1,73*1,5 4,06500

A_E003281 : (1,755*2+1,22)*2,1 9,93300

A_E003282 : (1,22*2+1,345)*2,1 7,94850

A_E003290 : (0,47*2+1,2)*1,5 3,21000

A_E003330 : (0,6+1,8)*1,5 3,60000

A_E003332 : 1,74+(1,8+0,9+1,0)*2,1 9,51000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79+2,115*1,5 5,96250

A_E003340 : (0,7+0,8)*1,5 2,25000

Mezisoučet 71,72400

159 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 50,12000 196,50 9 848,58 800-711 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : (2,3+1,3)*2-0,8 6,40000

A_E002310 : 16,5-0,8 15,70000

A_E002320 : (1,715+0,9)*2-0,7 4,53000

Mezisoučet 26,63000

v.č. 12 : 

A_E003261 : (1,73+0,915)*2-0,7 4,59000

A_E003332 : (1,8+0,95)*2-0,8 4,70000

A_E003333 : (1,7+1,0)*2-0,7 4,70000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003334 : (1,7+1,015)*2-0,7 4,73000

A_E003335 : (2,115+1,32)*2-0,7*3 4,77000

Mezisoučet 23,49000

160 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 38,00000 284,50 10 811,00 800-711 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : 4 4,00000

A_E002310 : 10 10,00000

A_E002320 : 4 4,00000

Mezisoučet 18,00000

v.č. 12 : 

A_E003261 : 4 4,00000

A_E003332 : 4 4,00000

A_E003333 : 4 4,00000

A_E003334 : 4 4,00000

A_E003335 : 4 4,00000

Mezisoučet 20,00000

161 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 8,40000 213,00 1 789,20 800-711 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002320 : 2,1*2 4,20000

Mezisoučet 4,20000

v.č. 12 : 

A_E003332 : 2,1*2 4,20000

Mezisoučet 4,20000

162 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1 211,04690 4,80 5 813,03 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 425 819,22
163 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 63,00000 49,00 3 087,00 800-713 RTS 23/ I

v.č.13 : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

podlaha na stropě F4 : 26,5+24,1+12,4 63,00000

164 713111231RS6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie

m2 63,00000 233,50 14 710,50 800-713 RTS 23/ I

v.č.13 : 

podlaha na stropě F4 : 26,5+24,1+12,4 63,00000

165 713134211RS6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie

m2 223,94500 267,50 59 905,29 800-713 RTS 23/ I

v.č.13 : 

stěna půdní vestavby W5 : 

štítové stěny : 12,3+11,3 23,60000

volné stěny, šikminy podhledy : 8,6*2,4*2 41,28000

((8,6+9,6)*2,1/2)*2 38,22000

9,6*1,1 10,56000

13,0*(1,8+2,25+1,45) 71,50000

(3,15+3,45)*(2,1+1,85) 26,07000

(1,85+0,55)*2,6 6,24000

1,85*1,2 2,22000

(2,3*1,85/2)*2 4,25500

166 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 574,58000 13,00 7 469,54 800-713 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002241 : 2,8 2,80000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 306,29000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003332 : 1,74 1,74000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 268,29000

167 713121118RT1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 

dodávky materiálu,  

m 731,11000 19,00 13 891,09 800-713 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : (4,44+4,47)*2 17,82000

A_E002210 : (2,88+4,2)*2 14,16000

A_E002220 : (4,94+5,86)*2 21,60000

A_E002230 : (4,21+3,27)*2 14,96000

A_E002240 : (4,21+3,27)*2 14,96000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002241 : (2,3+1,3)*2 7,20000

A_E002410, A_E002231 : 35,7 35,70000

A_E002211 : (2,55+1,64)*2 8,38000

A_E002260 : (4,85+3,95)*2 17,60000

A_E002261 : (1,5+1,525)*2 6,05000

A_E002262 : (1,5+1,525)*2 6,05000

A_E002270 : (4,85+2,8)*2 15,30000

A_E002290 : 21,1 21,10000

A_E002390 : (2,42+2,0)*2 8,84000

A_E002400 : (2,63+1,25)*2 7,76000

A_E002180 : 21,9 21,90000

A_E002181 : (2,65+1,115)*2 7,53000

A_E002300 : 36,9 36,90000

A_E002150 : 12,6 12,60000

A_E002140 : (4,24+2,47)*2 13,42000

A_E002310 : (1,715+0,95)*2+(1,7+1,2)*2+8,0 19,13000

A_E002320 : (1,715+0,9)*2 5,23000

A_E002330 : 13,8 13,80000

A_E002340 : 13,3 13,30000

A_E002350 : 20,8 20,80000

A_E002380 : (6,45+3,95)*2 20,80000

Mezisoučet 402,89000

v.č. 12 : 

A_E003210 : (6,11+4,04)*2 20,30000

A_E003220 : (4,23+3,25)*2 14,96000

A_E003230 : (6,11+4,95)*2 22,12000

A_E003240 : (3,62+3,27)*2 13,78000

A_E003250 : (3,62+3,27)*2 13,78000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003251 : (1,74+1,1)*2 5,68000

A_E003260 : (3,1+4,6)*2 15,40000

A_E003261 : (1,755+0,915)*2 5,34000

A_E003280 : (3,2+3,3)*2 13,00000

A_E003281 : (1,755+1,2)*2 5,91000

A_E003282 : (1,345+1,22)*2 5,13000

A_E003290 : (6,45+4,8)*2 22,50000

A_E003350 : (2,68+3,95)*2 13,26000

A_E003190 : 38,3 38,30000

A_E003180 : (1,95+2,32)*2 8,54000

A_E003170 : (3,25+3,57)*2 13,64000

A_E003130 : (3,82+0,5+3,95)*2 16,54000

A_E003330 : 19,3 19,30000

A_E003331 : (6,45+2,365)*2 17,63000

A_E003332 : (0,95+1,83)*2 5,56000

A_E003333 : (1,015+1,7)*2 5,43000

A_E003334 : (1,0+1,7)*2 5,40000

A_E003335 : (2,115+1,32)*2 6,87000

A_E003340 : (6,45+3,475)*2 19,85000

Mezisoučet 328,22000

168 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 601,10320 34,00 20 437,51 800-713 RTS 23/ I

mezi násyp a mazaninu : 

v.č. 11 : 

A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840

A_E002230 : (4,21*3,27) 13,76670

A_E002211, A_E002410, A_E002231, A_E002230, A_E002240, A_E002241 : 49,6 49,60000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002260, A_E002270, A_E002261, A_E002262 : 44,2 44,20000

A_E002290, A_E002390, A_E002400 : 6,45*4,0 25,80000

A_E002180, A_E002181, A_E002300, A_E002150, A_E002140 : 72,3 72,30000

A_E002310 - A_E002350 : 6,45*4,82 31,08900

A_E002380 : 6,45*3,95 25,47750

Mezisoučet 323,12440

v.č. 12 : 

A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

A_E003250, A_E003251 : (3,62*3,25) 11,76500

A_E003180, A_E003190, A_E003261, A_E003260, A_E003282, A_E003281, A_E003280, 

A_E003350 : 105,4

105,40000

A_E003170, A_E003130 : 28,6 28,60000

A_E003330 - A_E003335, A_E003340 : 51,7 51,70000

Mezisoučet 277,97880

169 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 574,58000 34,00 19 535,72 800-713 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 306,29000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003261 : 1,47 1,47000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003332 : 1,74 1,74000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 268,29000

170 713511321RT1 Izolace tepelné protipožárním nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1 m2 100,00000 1 400,00 140 000,00 800-713 RTS 23/ I

171 28314079.AR páska dilatační PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 25 000 mm; samolepicí; obj. hmot. 25 kg/m3; 

teplotní odolnost -65 až 100 °C

m 745,73220 11,00 8 203,05 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : (4,44+4,47)*2 17,82000

  A_E002210 : (2,88+4,2)*2 14,16000

  A_E002220 : (4,94+5,86)*2 21,60000

  A_E002230 : (4,21+3,27)*2 14,96000

  A_E002240 : (4,21+3,27)*2 14,96000

  A_E002241 : (2,3+1,3)*2 7,20000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002410, A_E002231 : 35,7 35,70000

  A_E002211 : (2,55+1,64)*2 8,38000

  A_E002260 : (4,85+3,95)*2 17,60000

  A_E002261 : (1,5+1,525)*2 6,05000

  A_E002262 : (1,5+1,525)*2 6,05000

  A_E002270 : (4,85+2,8)*2 15,30000

  A_E002290 : 21,1 21,10000

  A_E002390 : (2,42+2,0)*2 8,84000

  A_E002400 : (2,63+1,25)*2 7,76000

  A_E002180 : 21,9 21,90000

  A_E002181 : (2,65+1,115)*2 7,53000

  A_E002300 : 36,9 36,90000

  A_E002150 : 12,6 12,60000

  A_E002140 : (4,24+2,47)*2 13,42000

  A_E002310 : (1,715+0,95)*2+(1,7+1,2)*2+8,0 19,13000

  A_E002320 : (1,715+0,9)*2 5,23000

  A_E002330 : 13,8 13,80000

  A_E002340 : 13,3 13,30000

  A_E002350 : 20,8 20,80000

  A_E002380 : (6,45+3,95)*2 20,80000

  Mezisoučet 402,89000

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : (6,11+4,04)*2 20,30000

  A_E003220 : (4,23+3,25)*2 14,96000

  A_E003230 : (6,11+4,95)*2 22,12000

  A_E003240 : (3,62+3,27)*2 13,78000

  A_E003250 : (3,62+3,27)*2 13,78000

  A_E003251 : (1,74+1,1)*2 5,68000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E003260 : (3,1+4,6)*2 15,40000

  A_E003261 : (1,755+0,915)*2 5,34000

  A_E003280 : (3,2+3,3)*2 13,00000

  A_E003281 : (1,755+1,2)*2 5,91000

  A_E003282 : (1,345+1,22)*2 5,13000

  A_E003290 : (6,45+4,8)*2 22,50000

  A_E003350 : (2,68+3,95)*2 13,26000

  A_E003190 : 38,3 38,30000

  A_E003180 : (1,95+2,32)*2 8,54000

  A_E003170 : (3,25+3,57)*2 13,64000

  A_E003130 : (3,82+0,5+3,95)*2 16,54000

  A_E003330 : 19,3 19,30000

  A_E003331 : (6,45+2,365)*2 17,63000

  A_E003332 : (0,95+1,83)*2 5,56000

  A_E003333 : (1,015+1,7)*2 5,43000

  A_E003334 : (1,0+1,7)*2 5,40000

  A_E003335 : (2,115+1,32)*2 6,87000

  A_E003340 : (6,45+3,475)*2 19,85000

  Mezisoučet 328,22000

Konec provozního součtu

(402,89+328,22)*1,02 745,73220

172 631508206R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 20 

kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1

m2 64,26000 380,00 24 418,80 SPCM RTS 23/ I

v.č.13 : 

Začátek provozního součtu

  podlaha na stropě F4 : 26,5+24,1+12,4 63,00000

Konec provozního součtu

63,0*1,02 64,26000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

173 63153801.AR Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 140 

kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa; RtF: A1

m2 586,07160 175,00 102 562,53 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : 19,85 19,85000

  A_E002210 : 11,92 11,92000

  A_E002220 : 29,35 29,35000

  A_E002230 : 13,77 13,77000

  A_E002240 : 10,41 10,41000

  A_E002241 : 2,8 2,80000

  A_E002410 : 10,08 10,08000

  A_E002231 : 12,58 12,58000

  A_E002211 : 4,18 4,18000

  A_E002260 : 18,91 18,91000

  A_E002261 : 2,29 2,29000

  A_E002262 : 2,29 2,29000

  A_E002270 : 13,58 13,58000

  A_E002290 : 16,82 16,82000

  A_E002390 : 4,84 4,84000

  A_E002400 : 3,29 3,29000

  A_E002180 : 16,68 16,68000

  A_E002181 : 3,06 3,06000

  A_E002300 : 29,47 29,47000

  A_E002150 : 9,06 9,06000

  A_E002140 : 10,19 10,19000

  A_E002310 : 6,6 6,60000

  A_E002320 : 1,54 1,54000

  A_E002330 : 8,57 8,57000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002340 : 6,12 6,12000

  A_E002350 : 12,56 12,56000

  A_E002380 : 25,48 25,48000

  Mezisoučet 306,29000

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : 24,68 24,68000

  A_E003220 : 13,75 13,75000

  A_E003230 : 28,64 28,64000

  A_E003240 : 11,84 11,84000

  A_E003250 : 9,56 9,56000

  A_E003251 : 1,91 1,91000

  A_E003260 : 12,21 12,21000

  A_E003261 : 1,47 1,47000

  A_E003280 : 10,56 10,56000

  A_E003281 : 2,36 2,36000

  A_E003282 : 1,64 1,64000

  A_E003290 : 31,55 31,55000

  A_E003350 : 10,26 10,26000

  A_E003190 : 26,29 26,29000

  A_E003180 : 4,52 4,52000

  A_E003170 : 12,25 12,25000

  A_E003130 : 16,19 16,19000

  A_E003330 : 14,47 14,47000

  A_E003331 : 7,99 7,99000

  A_E003332 : 1,74 1,74000

  A_E003333 : 1,57 1,57000

  A_E003334 : 1,55 1,55000

  A_E003335 : 2,79 2,79000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E003340 : 18,5 18,50000

  Mezisoučet 268,29000

Konec provozního součtu

(306,29+268,29)*1,02 586,07160

174 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 4 142,21030 2,80 11 598,19 800-713 RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 179,07
175 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, 

délky vyřezané části krovu do 3 m

m 4,35000 219,00 952,65 800-762 RTS 23/ I

v.č. 05 : 

sloupek : 3,25 3,25000

pásek : 1,1 1,10000

176 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm m2 75,40840 124,00 9 350,64 800-762 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002180 : (3,86*3,78) 14,59080

A_E002140 : 36,4 36,40000

Mezisoučet 50,99080

v.č. 04 : 

A_E003170 : (4,28*3,57+1,1*0,55) 15,88460

A_E003130 : (3,22*2,65) 8,53300

Mezisoučet 24,41760

177 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 103,03290 8,50 875,78 800-762 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 58 923,50
178 764222420R00 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně 

zhotovení rohů, spojů a dilatací  okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm,  

m 11,00000 827,00 9 097,00 800-764 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 11,0 11,00000

179 764231430R00 Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou 

včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm,  

m 11,00000 518,00 5 698,00 800-764 RTS 23/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

venkovní schodiště : 11,0 11,00000

180 764252403R00 Žlaby z titanzinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 

dilatací  podokapních půlkulatých, rš 330 mm

m 11,00000 740,00 8 140,00 800-764 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 11,0 11,00000

181 764291410R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu dodávka a montáž   závětrné lišty, rš 250 mm m 12,00000 605,00 7 260,00 800-764 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 6,0*2 12,00000

182 764510450R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 

prostředků   rš 330 mm

m 1,60000 874,00 1 398,40 800-764 RTS 23/ I

v.č. 13 : 

prvek V01 : 1,6 1,60000

183 764554404R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 

odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  kruhových, průměru 150 mm

m 17,00000 1 113,00 18 921,00 800-764 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 17,0 17,00000

184 764-R01 Prostup VZT potrubí nad střechu kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

185 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 575,14400 2,45 1 409,10 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 374 537,60
186 766601211RT1 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  

m 20,36400 124,50 2 535,32 800-766 RTS 23/ I

D1 : ((1,2+2,1)*2)*2 13,20000

V01 : (1,55+2,032)*2 7,16400

187 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 34,00000 725,00 24 650,00 800-766 RTS 23/ I

D2 : 2+2 4,00000

D3 : 2 2,00000

D10 : 6+9 15,00000

D12 : 2+8 10,00000

D20 : 3 3,00000

188 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 

zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 8,00000 861,00 6 888,00 800-766 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

D2a : 2+1 3,00000

D18 : 3 3,00000

D19 : 1 1,00000

D20a : 1 1,00000

189 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 

pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 367,00 1 367,00 800-766 RTS 23/ I

D11 : 1 1,00000

190 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 18,00000 195,00 3 510,00 800-766 RTS 23/ I

v.č. 03 : 3+3+3+3 12,00000

v.č. 04 : 3+3 6,00000

191 766-R01 Demontáž vybavení v prostoru přes sály (skříně) 2.NP vč. likvidace kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

192 766-R02 Demontáž vybavení m.č. A_E002290 (regály, skříně) vč. likvidace kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

193 766-R03 Demontáž vybavení m.č. A_E003250 (skříně) vč. likvidace kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

194 766-R04 Demontáž vybavení m.č. A_E003330 (skříně) vč. likvidace kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

195 766-R05 D+M dveřních zarážek nástěnných kus 12,00000 180,00 2 160,00 Vlastní

2.NP : 8 8,00000

3.NP : 4 4,00000

196 T01 (N19) D+M kuchyňská linka 1000 x 600 mm kus 1,00000 32 500,00 32 500,00 Vlastní

197 T02 (N16 + N16A) D+M kuchyňská linka tvar "L" 3260 + 4200 x 600 mm kus 1,00000 228 600,00 228 600,00 Vlastní

198 T03 (N14) D+M kuchyňská linka 4180 x 600 mm kus 1,00000 134 700,00 134 700,00 Vlastní

199 T04 (N11) D+M kuchyňská linka 3150 x 600 mm kus 1,00000 102 300,00 102 300,00 Vlastní

200 T05 (N39) D+M kuchyňská linka tvar "L" 3260 + 4200 x 600 mm kus 1,00000 228 600,00 228 600,00 Vlastní

201 T06 (N40) D+M kuchyňská linka 3580 x 600 mm kus 1,00000 108 200,00 108 200,00 Vlastní

202 T07 (N42) D+M skříň zabudovaná v nice 1500 x 400 mm kus 1,00000 29 600,00 29 600,00 Vlastní

203 T08 (N43) D+M skříň zabudovaná v nice 1200 x 540 mm kus 1,00000 27 800,00 27 800,00 Vlastní

204 T09 (N38) D+M kuchyňská linka 2730 x 600 mm kus 1,00000 84 300,00 84 300,00 Vlastní

205 D02aL,P - dodávka Dveře dřevěné plné, 1100 x 1970 mm, včetně kování, EI2-DP3-C2-S kus 3,00000 13 690,00 41 070,00 Vlastní

2+1 3,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

206 D02L,P - dodávka Dveře dřevěné plné, 1100 x 1970 mm, včetně kování kus 4,00000 5 585,00 22 340,00 Vlastní

2+2 4,00000

207 D03L - dodávka Dveře dřevěné plné, 1100 x 2050 mm, včetně kování kus 2,00000 5 985,00 11 970,00 Vlastní

208 D10L,P - dodávka Dveře dřevěné plné, 800 x 1970 mm, včetně kování kus 15,00000 7 005,00 105 075,00 Vlastní

6+9 15,00000

209 D11L - dodávka Dveře dřevěné plné, posuvné včetně zárubně, kolejničky, závěsu, kování, 700 x 1970 mm kus 1,00000 7 195,00 7 195,00 Vlastní

210 D12L,P - dodávka Dveře dřevěné plné, 700 x 1970 mm, včetně kování kus 10,00000 4 315,00 43 150,00 Vlastní

2+8 10,00000

211 D18L - dodávka Dveře dřevěné plné, 800 x 2000 mm, včetně kování, EI2 30 DP3 kus 3,00000 6 885,00 20 655,00 Vlastní

212 D19L - dodávka Dveře dřevěné plné, 1000 x 2100 mm, včetně kování, EI2 30 DP3 kus 1,00000 19 555,00 19 555,00 Vlastní

213 D20aP - dodávka Dveře dřevěné plné, 800 x 1970 mm, včetně kování, zámek EL460/560, EI2 30 DP3-C2-S kus 1,00000 24 043,00 24 043,00 Vlastní

214 D20L - dodávka Dveře dřevěné plné, 800 x 1970 mm, včetně kování kus 3,00000 4 555,00 13 665,00 Vlastní

215 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 13 609,28320 1,00 13 609,28 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 910 837,96
216 767162240R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 

45 do 60 kg

m 101,64000 272,50 27 696,90 800-767 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 5,8*2 11,60000

4,9*2*4 39,20000

(2,0+3,3+2,0)*3 21,90000

2,0+5,9+2,54 10,44000

2,0+5,9+6,5+4,1 18,50000

217 767392112R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 66,00000 259,50 17 127,00 800-767 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 6,0*11,0 66,00000

218 767586101RU1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 

částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily

m2 451,72000 730,00 329 755,60 800-767 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002210 : 11,92 11,92000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 247,01000

v.č. 12 : 

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003332 : 1,74 1,74000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 204,71000

219 767586201RU3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 451,72000 965,00 435 909,80 800-767 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 247,01000

v.č. 12 : 

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003332 : 1,74 1,74000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 204,71000

220 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 153,42490 255,00 39 123,35 800-767 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002200 : 4,44*4,47 19,84680

A_E002210 : 2,88*4,14 11,92320

A_E002220 : 4,94*5,86 28,94840

7,5*1,64+2,88*0,3 13,16400

Mezisoučet 73,88240

v.č. 04 : 

A_E003130 : 3,22*2,65 8,53300

A_E003190 : 10,22*1,73 17,68060

A_E003210 : 6,11*4,04 24,68440

A_E003230 : 6,11*4,95-3,2*0,5 28,64450

Mezisoučet 79,54250

221 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 153,42490 54,50 8 361,66 800-767 RTS 23/ I

v.č. 03 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002200 : 4,44*4,47 19,84680

A_E002210 : 2,88*4,14 11,92320

A_E002220 : 4,94*5,86 28,94840

7,5*1,64+2,88*0,3 13,16400

Mezisoučet 73,88240

v.č. 04 : 

A_E003130 : 3,22*2,65 8,53300

A_E003190 : 10,22*1,73 17,68060

A_E003210 : 6,11*4,04 24,68440

A_E003230 : 6,11*4,95-3,2*0,5 28,64450

Mezisoučet 79,54250

222 767590120R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním kg 4 230,00000 39,20 165 816,00 800-767 RTS 23/ I

STATIKA : 

vestavba rámů VZT : 4230,0 4 230,00000

223 767590120R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním kg 2 545,00000 39,20 99 764,00 800-767 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 2545,0 2 545,00000

224 767646510R00 Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových kus 3,00000 2 100,00 6 300,00 800-767 RTS 23/ I

D21 : 3 3,00000

225 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 29 030,00000 55,00 1 596 650,00 800-767 RTS 23/ I

STATIKA : 

vestavba rámů VZT : 

HEA 220, dl. 6,94 m, 7 kusů : 

HEB 240, dl. 6,94 m, 4 kusy : 

HEA 220, dl. 2,0 m, 1 kus : 

HEB 240, dl. 10,5 m, 6 kusů : 

HEA 220, dl. 10,5 m, 3 kusy : 

HEA 220, dl. 7,2 m, 4 kusy : 

IPE 140, dl. 13,0 m, 6 kusů : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

IPE 140, dl. 2,0 m, 1 kus : 

IPE 140, dl. 1,0 m, 2 kusy : 

IPE 140, dl. 7,2 m, 5 kusů : 

JACKL 140/80/10, dl. 11,0 m, 3 kusy : 

JACKL 180/80/10, dl. 11,0 m, 2 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 6,0 m, 5 kusů : 

JACKL 180/80/10, dl. 7,13 m, 4 kusy : 

U 240, dl. 7,13 m, 2 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 11,0 m, 4 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 8,5 m, 4 kusy : 

EZ 20 : 

celkem + spoj, materiál + prořez : 29030,0 29 030,00000

226 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 22 570,00000 55,00 1 241 350,00 800-767 RTS 23/ I

venkovní schodiště : 1795,0+5750,0+5950,0+5325,0+3750,0 22 570,00000

227 767-D01 D+M Hliníkové dveře vnější, prosklené, EI2-30-DP3-C2 s panikovou funkcí, 1060x2030 mm kus 2,00000 66 084,00 132 168,00 Vlastní

228 767-D04 D+M Hliníková stěna vnitřní stavební otvor 2155 x 2100mm, dveře 1170 x 2100 mm, EI2 30 DP3-

C2-S

kus 1,00000 102 079,00 102 079,00 Vlastní

229 767-D05 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 1200 x 2100 mm kus 1,00000 94 515,00 94 515,00 Vlastní

230 767-D05a D+M Automatické dveře s el. pohonem a zámkem , 1200 x 2100 mm kus 1,00000 94 515,00 94 515,00 Vlastní

231 767-D05b D+M Automatické dveře s el. pohonem a zámkem, vlastní záložní zdroj, EI2 DP3 C2-S, 1200 x 

2100 mm

kus 1,00000 147 712,00 147 712,00 Vlastní

232 767-D06 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, dvoukřídlé, 1200 x 2100 mm kus 1,00000 97 800,00 97 800,00 Vlastní

233 767-D07 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 1200 x 2100 mm kus 1,00000 95 711,00 95 711,00 Vlastní

234 767-D08 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 1000 x 2100 mm kus 1,00000 91 973,00 91 973,00 Vlastní

235 767-D09 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 800 x 2000 mm kus 1,00000 78 912,00 78 912,00 Vlastní

236 767-D13 D+M Automatické dveře vč. nadsvětlíku, s el. pohonem na čidlo, 2430 x 3000 mm kus 1,00000 153 103,00 153 103,00 Vlastní

237 767-D15 D+M Prosklená stěna plastová 1700 x 2970 mm s dveřmí kus 1,00000 76 500,00 76 500,00 Vlastní

238 767-D16 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 1200 x 2000 mm kus 4,00000 94 515,00 378 060,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

239 767-D16a D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 1140 x 2000 mm kus 1,00000 94 000,00 94 000,00 Vlastní

240 767-D17 D+M Automatické dveře s el. pohonem na čidlo, 900 x 2000 mm kus 1,00000 91 003,00 91 003,00 Vlastní

241 767-O01 D+M výsuvné/zásuvné okno 1000 x 1000 mm kus 2,00000 38 500,00 77 000,00 Vlastní

242 767-O02 D+M pevné okno 2100 x 1500 mm kus 1,00000 17 200,00 17 200,00 Vlastní

243 767-O03 D+M okno - zakrytí stávajících oken v sálech 2300 x 3660 mm kus 2,00000 112 677,00 225 354,00 Vlastní

244 767-O04 D+M okno - zakrytí stávajících oken v sálech 1300 x 3660 mm kus 4,00000 53 991,00 215 964,00 Vlastní

245 767-O05 D+M okno - zakrytí stávajících oken v sálech 3100 x 3660 mm kus 2,00000 175 462,00 350 924,00 Vlastní

246 767-R01 Pomocná konstrukce pro montáž VZT jednotek pod strop kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

247 767-R02 Kotvení konstrukce schodiště do základů a do stěny objektu kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

248 767-R03 Vnější opláštění VZT - nosná konstrukce, tepelná izolace, opláštění m2 50,00000 0,00 0,00 Vlastní

(1,5+1,0)*2*10,0 50,00000

249 767-R04 Dělící stěna s dveřmi - venkovní schodiště 3.NP kpl 1,00000 64 680,00 64 680,00 Vlastní

250 767-R05 D+M Okno pevné s požární odolností 1200 x 2700 mm kus 4,00000 46 252,00 185 008,00 Vlastní

v.č. 11 : 

A_E002260 : 1 1,00000

A_E002270 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

v.č. 12 : 

A_E003260 : 1 1,00000

A_E003280 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

251 767-V01 D+M Dvoukřídlé dveře vnější, plné 1550 x 2032 mm kus 1,00000 42 268,00 42 268,00 Vlastní

252 13890203R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg kg 22 570,00000 36,00 812 520,00 SPCM RTS 23/ I

venkovní schodiště : 1795,0+5750,0+5950,0+5325,0+3750,0 22 570,00000

253 13890203R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg kg 29 030,00000 36,00 1 045 080,00 SPCM RTS 23/ I

STATIKA : 

vestavba rámů VZT : 

HEA 220, dl. 6,94 m, 7 kusů : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

HEB 240, dl. 6,94 m, 4 kusy : 

HEA 220, dl. 2,0 m, 1 kus : 

HEB 240, dl. 10,5 m, 6 kusů : 

HEA 220, dl. 10,5 m, 3 kusy : 

HEA 220, dl. 7,2 m, 4 kusy : 

IPE 140, dl. 13,0 m, 6 kusů : 

IPE 140, dl. 2,0 m, 1 kus : 

IPE 140, dl. 1,0 m, 2 kusy : 

IPE 140, dl. 7,2 m, 5 kusů : 

JACKL 140/80/10, dl. 11,0 m, 3 kusy : 

JACKL 180/80/10, dl. 11,0 m, 2 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 6,0 m, 5 kusů : 

JACKL 180/80/10, dl. 7,13 m, 4 kusy : 

U 240, dl. 7,13 m, 2 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 11,0 m, 4 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 8,5 m, 4 kusy : 

EZ 20 : 

celkem + spoj, materiál + prořez : 29030,0 29 030,00000

254 154843 Profil trapézový TR m2 79,20000 850,00 67 320,00 Vlastní

venkovní schodiště : 6,0*11,0*1,2 79,20000

255 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 22 570,00000 89,00 2 008 730,00 SPCM RTS 23/ I

venkovní schodiště : 1795,0+5750,0+5950,0+5325,0+3750,0 22 570,00000

256 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 29 030,00000 89,00 2 583 670,00 SPCM RTS 23/ I

STATIKA : 

vestavba rámů VZT : 

HEA 220, dl. 6,94 m, 7 kusů : 

HEB 240, dl. 6,94 m, 4 kusy : 

HEA 220, dl. 2,0 m, 1 kus : 
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

HEB 240, dl. 10,5 m, 6 kusů : 

HEA 220, dl. 10,5 m, 3 kusy : 

HEA 220, dl. 7,2 m, 4 kusy : 

IPE 140, dl. 13,0 m, 6 kusů : 

IPE 140, dl. 2,0 m, 1 kus : 

IPE 140, dl. 1,0 m, 2 kusy : 

IPE 140, dl. 7,2 m, 5 kusů : 

JACKL 140/80/10, dl. 11,0 m, 3 kusy : 

JACKL 180/80/10, dl. 11,0 m, 2 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 6,0 m, 5 kusů : 

JACKL 180/80/10, dl. 7,13 m, 4 kusy : 

U 240, dl. 7,13 m, 2 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 11,0 m, 4 kusy : 

JACKL 140/80/10, dl. 8,5 m, 4 kusy : 

EZ 20 : 

celkem + spoj, materiál + prořez : 29030,0 29 030,00000

257 55347124R rošt podlahový lisovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové 

zinkování

kus 131,00000 1 644,00 215 364,00 SPCM RTS 23/ I

STATIKA : 

vestavba rámů VZT : 131 131,00000

258 55347124R rošt podlahový lisovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové 

zinkování

kus 78,76000 1 644,00 129 481,44 SPCM RTS 23/ I

venkovní schodiště : 3,3*2,0*3 19,80000

5,9*2,0*2 23,60000

4,16*8,5 35,36000

259 553-R01 Stupeň schodišťový 1500 x 305 mm kus 73,00000 2 800,00 204 400,00 Vlastní

17+14*2+14*2 73,00000

260 553-R02 Zábradlí ocelové, žárový zinek m 101,64000 5 800,00 589 512,00 Vlastní
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

venkovní schodiště : 5,8*2 11,60000

4,9*2*4 39,20000

(2,0+3,3+2,0)*3 21,90000

2,0+5,9+2,54 10,44000

2,0+5,9+6,5+4,1 18,50000

261 D21 - dodávka Dveře požární 1kříd. EI2-30-DP3, 800 x 2100 mm kus 3,00000 35 700,00 107 100,00 Vlastní

262 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 146 904,80750 1,50 220 357,21 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 40 258,47
263 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 

m2 20,02000 7,80 156,16 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

Mezisoučet 10,94000

v.č. 12 : 

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003332 : 1,7 1,70000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

Mezisoučet 9,08000

264 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 20,02000 52,30 1 047,05 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

50 m vodorovně
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 10,94000

v.č. 12 : 

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003332 : 1,7 1,70000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

Mezisoučet 9,08000

265 771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m2 20,02000 74,80 1 497,50 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

Mezisoučet 10,94000

v.č. 12 : 

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003332 : 1,7 1,70000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

Mezisoučet 9,08000

266 771575111RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 20,02000 763,00 15 275,26 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : 2,8 2,80000

A_E002310 : 6,6 6,60000

A_E002320 : 1,54 1,54000

Mezisoučet 10,94000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 12 : 

A_E003261 : 1,47 1,47000

A_E003332 : 1,7 1,70000

A_E003333 : 1,57 1,57000

A_E003334 : 1,55 1,55000

A_E003335 : 2,79 2,79000

Mezisoučet 9,08000

267 771578011RT3 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 50,12000 65,20 3 267,82 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002241 : (2,3+1,3)*2-0,8 6,40000

A_E002310 : 16,5-0,8 15,70000

A_E002320 : (1,715+0,9)*2-0,7 4,53000

Mezisoučet 26,63000

v.č. 12 : 

A_E003261 : (1,73+0,915)*2-0,7 4,59000

A_E003332 : (1,8+0,95)*2-0,8 4,70000

A_E003333 : (1,7+1,0)*2-0,7 4,70000

A_E003334 : (1,7+1,015)*2-0,7 4,73000

A_E003335 : (2,115+1,32)*2-0,7*3 4,77000

Mezisoučet 23,49000

268 597-R01 Dlaždice 45x45 cm (šedá barva) m2 21,02100 740,00 15 555,54 Vlastní

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002241 : 2,8 2,80000

  A_E002310 : 6,6 6,60000

  A_E002320 : 1,54 1,54000

  Mezisoučet 10,94000

  v.č. 12 : 
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E003261 : 1,47 1,47000

  A_E003332 : 1,7 1,70000

  A_E003333 : 1,57 1,57000

  A_E003334 : 1,55 1,55000

  A_E003335 : 2,79 2,79000

  Mezisoučet 9,08000

Konec provozního součtu

(10,94+9,08)*1,05 21,02100

269 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 367,99330 9,40 3 459,14 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 910 602,87
270 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 554,52000 7,80 4 325,26 800-775 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 295,35000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 259,17000

271 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 554,52000 25,10 13 918,45 800-775 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002330 : 8,57 8,57000

položky neobsahují žádný materiál
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 295,35000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 259,17000

272 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 480,08000 15,10 7 249,21 800-775 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002200 : (4,44+4,47)*2-1,2 16,62000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002210 : (2,88+4,2)*2-0,9 13,26000

A_E002220 : (4,94+5,86)*2-1,2 20,40000

A_E002230 : (4,01+3,27)*2-2,0 12,56000

28,2-(2,0+1,1+1,2+0,9+1,2) 21,80000

A_E002240 : (5,45+0,55+3,27)*2-1,1 17,44000

A_E002260 : (6,45+0,55+3,9)*2-1,1 20,70000

A_E002250 : (6,45+2,8)*2-1,1 17,40000

A_E002290 : (6,45+4,0)*2-1,1 19,80000

A_E002180 : (3,86+3,78)*2-(1,1*2) 13,08000

A_E002140 : 32,0-(1,1*4+0,8*2+1,2) 24,80000

A_E002300 : (6,95+3,0+0,55*2)*2-(1,1*3) 18,80000

A_E002310 : (3,05+0,55+2,22)*2-0,8 10,84000

A_E002350 : (3,25+4,82+0,3)*2-0,9 15,84000

A_E002360 : (6,45+0,55+3,95)*2-1,1 20,80000

Mezisoučet 264,14000

v.č. 04 : 

A_E003210 : (6,11+4,04)*2-1,5 18,80000

A_E003220 : (4,23+3,25)*2-1,7 13,26000

A_E003230 : (6,11+4,95)*2-1,5 20,62000

13,3-(1,5+1,7+1,5+1,6) 7,00000

A_E003240 : (3,62+3,27)*2-1,1 12,68000

A_E003250 : (3,62+3,25)*2-0,8 12,94000

A_E003260 : (4,62+3,2)*2-0,8 14,84000

A_E003290 : (6,45+4,98)*2-1,2 21,66000

(3,2+1,73)*2-(1,0+0,8+1,2) 6,86000

A_E003190 : 33,3-(1,6+1,2+0,8+0,8+1,0+1,8+1,1+0,9) 24,10000

A_E003170 : (4,28+3,57+0,55)*2-(1,1+0,9) 14,80000

A_E003130 : (3,22+2,65)*2-(1,8+1,1) 8,84000

Stránka 99 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003330 : (6,45+3,82)*2-1,0 19,54000

A_E003340 : (6,45+4,1)*2-1,1 20,00000

Mezisoučet 215,94000

273 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 670,95000 149,00 99 971,55 800-775 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : (4,44+4,47)*2 17,82000

A_E002210 : (2,88+4,2)*2 14,16000

A_E002220 : (4,94+5,86)*2 21,60000

A_E002230 : (4,21+3,27)*2 14,96000

A_E002240 : (4,21+3,27)*2 14,96000

A_E002410, A_E002231 : 35,7 35,70000

A_E002211 : (2,55+1,64)*2 8,38000

A_E002260 : (4,85+3,95)*2 17,60000

A_E002261 : (1,5+1,525)*2 6,05000

A_E002262 : (1,5+1,525)*2 6,05000

A_E002270 : (4,85+2,8)*2 15,30000

A_E002290 : 21,1 21,10000

A_E002390 : (2,42+2,0)*2 8,84000

A_E002400 : (2,63+1,25)*2 7,76000

A_E002180 : 21,9 21,90000

A_E002181 : (2,65+1,115)*2 7,53000

A_E002300 : 36,9 36,90000

A_E002150 : 12,6 12,60000

A_E002140 : (4,24+2,47)*2 13,42000

A_E002330 : 13,8 13,80000

A_E002340 : 13,3 13,30000

A_E002350 : 20,8 20,80000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002380 : (6,45+3,95)*2 20,80000

Mezisoučet 371,33000

v.č. 12 : 

A_E003210 : (6,11+4,04)*2 20,30000

A_E003220 : (4,23+3,25)*2 14,96000

A_E003230 : (6,11+4,95)*2 22,12000

A_E003240 : (3,62+3,27)*2 13,78000

A_E003250 : (3,62+3,27)*2 13,78000

A_E003251 : (1,74+1,1)*2 5,68000

A_E003260 : (3,1+4,6)*2 15,40000

A_E003280 : (3,2+3,3)*2 13,00000

A_E003281 : (1,755+1,2)*2 5,91000

A_E003282 : (1,345+1,22)*2 5,13000

A_E003290 : (6,45+4,8)*2 22,50000

A_E003350 : (2,68+3,95)*2 13,26000

A_E003190 : 38,3 38,30000

A_E003180 : (1,95+2,32)*2 8,54000

A_E003170 : (3,25+3,57)*2 13,64000

A_E003130 : (3,82+0,5+3,95)*2 16,54000

A_E003330 : 19,3 19,30000

A_E003331 : (6,45+2,365)*2 17,63000

A_E003340 : (6,45+3,475)*2 19,85000

Mezisoučet 299,62000

274 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 580,69510 45,20 26 247,42 800-775 RTS 23/ I

v.č. 03 : 

A_E002200 : (4,44*4,47) 19,84680

A_E002210 : (2,88*4,2) 12,09600

A_E002220 : (4,94*5,86) 28,94840
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002230 : (4,01*3,27) 13,11270

19,0 19,00000

A_E002240 : (5,45*3,27+1,2*0,55) 18,48150

A_E002260 : (6,45*3,9+1,2*0,55) 25,81500

A_E002250 : (6,45*2,8) 18,06000

A_E002290 : (6,45*4,0) 25,80000

A_E002180 : (3,86*3,78) 14,59080

A_E002140 : 36,4 36,40000

A_E002300 : (6,95*3,0+1,2*0,55*2) 22,17000

A_E002310 : (3,05*2,22+0,9*0,55) 7,26600

A_E002350 : (3,25*4,82+0,9*0,3) 15,93500

A_E002360 : (6,45*3,95+1,2*0,55) 26,13750

před vstupem do řešené části : 10,0 10,00000

Mezisoučet 313,65970

v.č. 04 : 

A_E003210 : (6,11*4,04) 24,68440

A_E003220 : (4,23*3,25) 13,74750

A_E003230 : (6,11*4,95) 30,24450

10,3 10,30000

A_E003240 : (3,62*3,27) 11,83740

A_E003250 : (3,62*3,25) 11,76500

A_E003280 : (4,62*3,2) 14,78400

A_E003290 : (6,45*4,98) 32,12100

5,55 5,55000

A_E003190 : 26,5 26,50000

A_E003170 : (4,28*3,57+1,1*0,55) 15,88460

A_E003130 : (3,22*2,65) 8,53300

A_E003330 : (6,45*3,82) 24,63900
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003340 : (6,45*4,1) 26,44500

před vstupem do řešené části : 10,0 10,00000

Mezisoučet 267,03540

275 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 393,21000 302,00 118 749,42 800-775 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 229,47000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 12 : 

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 163,74000

276 776521230RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce 

montáž,  

m2 161,31000 506,00 81 622,86 800-775 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002180 : 16,68 16,68000

Mezisoučet 65,88000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003280 : 10,56 10,56000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003290 : 31,55 31,55000

Mezisoučet 95,43000

277 24696906.AR Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; podklad: 

beton, sádra, minerální, sádrokarton; ředidlo: voda (disperzní)

kg 116,44920 119,50 13 915,68 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : 19,85 19,85000

  A_E002210 : 11,92 11,92000

  A_E002220 : 29,35 29,35000

  A_E002230 : 13,77 13,77000

  A_E002240 : 10,41 10,41000

  A_E002410 : 10,08 10,08000

  A_E002231 : 12,58 12,58000

  A_E002211 : 4,18 4,18000

  A_E002260 : 18,91 18,91000

  A_E002261 : 2,29 2,29000

  A_E002262 : 2,29 2,29000

  A_E002270 : 13,58 13,58000

  A_E002290 : 16,82 16,82000

  A_E002390 : 4,84 4,84000

  A_E002400 : 3,29 3,29000

  A_E002180 : 16,68 16,68000

  A_E002181 : 3,06 3,06000

  A_E002300 : 29,47 29,47000

  A_E002150 : 9,06 9,06000

  A_E002140 : 10,19 10,19000

  A_E002330 : 8,57 8,57000

  A_E002340 : 6,12 6,12000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002350 : 12,56 12,56000

  A_E002380 : 25,48 25,48000

  Mezisoučet 295,35000

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : 24,68 24,68000

  A_E003220 : 13,75 13,75000

  A_E003230 : 28,64 28,64000

  A_E003240 : 11,84 11,84000

  A_E003250 : 9,56 9,56000

  A_E003251 : 1,91 1,91000

  A_E003260 : 12,21 12,21000

  A_E003280 : 10,56 10,56000

  A_E003281 : 2,36 2,36000

  A_E003282 : 1,64 1,64000

  A_E003290 : 31,55 31,55000

  A_E003350 : 10,26 10,26000

  A_E003190 : 26,29 26,29000

  A_E003180 : 4,52 4,52000

  A_E003170 : 12,25 12,25000

  A_E003130 : 16,19 16,19000

  A_E003330 : 14,47 14,47000

  A_E003331 : 7,99 7,99000

  A_E003340 : 18,5 18,50000

  Mezisoučet 259,17000

Konec provozního součtu

(295,35+259,17)*0,21 116,44920

278 283424022R lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 684,36900 75,00 51 327,68 SPCM RTS 23/ I

Začátek provozního součtu
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : (4,44+4,47)*2 17,82000

  A_E002210 : (2,88+4,2)*2 14,16000

  A_E002220 : (4,94+5,86)*2 21,60000

  A_E002230 : (4,21+3,27)*2 14,96000

  A_E002240 : (4,21+3,27)*2 14,96000

  A_E002410, A_E002231 : 35,7 35,70000

  A_E002211 : (2,55+1,64)*2 8,38000

  A_E002260 : (4,85+3,95)*2 17,60000

  A_E002261 : (1,5+1,525)*2 6,05000

  A_E002262 : (1,5+1,525)*2 6,05000

  A_E002270 : (4,85+2,8)*2 15,30000

  A_E002290 : 21,1 21,10000

  A_E002390 : (2,42+2,0)*2 8,84000

  A_E002400 : (2,63+1,25)*2 7,76000

  A_E002180 : 21,9 21,90000

  A_E002181 : (2,65+1,115)*2 7,53000

  A_E002300 : 36,9 36,90000

  A_E002150 : 12,6 12,60000

  A_E002140 : (4,24+2,47)*2 13,42000

  A_E002330 : 13,8 13,80000

  A_E002340 : 13,3 13,30000

  A_E002350 : 20,8 20,80000

  A_E002380 : (6,45+3,95)*2 20,80000

  Mezisoučet 371,33000

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : (6,11+4,04)*2 20,30000

  A_E003220 : (4,23+3,25)*2 14,96000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E003230 : (6,11+4,95)*2 22,12000

  A_E003240 : (3,62+3,27)*2 13,78000

  A_E003250 : (3,62+3,27)*2 13,78000

  A_E003251 : (1,74+1,1)*2 5,68000

  A_E003260 : (3,1+4,6)*2 15,40000

  A_E003280 : (3,2+3,3)*2 13,00000

  A_E003281 : (1,755+1,2)*2 5,91000

  A_E003282 : (1,345+1,22)*2 5,13000

  A_E003290 : (6,45+4,8)*2 22,50000

  A_E003350 : (2,68+3,95)*2 13,26000

  A_E003190 : 38,3 38,30000

  A_E003180 : (1,95+2,32)*2 8,54000

  A_E003170 : (3,25+3,57)*2 13,64000

  A_E003130 : (3,82+0,5+3,95)*2 16,54000

  A_E003330 : 19,3 19,30000

  A_E003331 : (6,45+2,365)*2 17,63000

  A_E003340 : (6,45+3,475)*2 19,85000

  Mezisoučet 299,62000

Konec provozního součtu

(371,33+299,62)*1,02 684,36900

279 284-R01 Podlahovina tl. 2 mm m2 452,19150 635,00 287 141,60 Vlastní

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002210 : 11,92 11,92000

  A_E002230 : 13,77 13,77000

  A_E002240 : 10,41 10,41000

  A_E002410 : 10,08 10,08000

  A_E002231 : 12,58 12,58000

Stránka 108 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002211 : 4,18 4,18000

  A_E002260 : 18,91 18,91000

  A_E002261 : 2,29 2,29000

  A_E002262 : 2,29 2,29000

  A_E002270 : 13,58 13,58000

  A_E002290 : 16,82 16,82000

  A_E002390 : 4,84 4,84000

  A_E002400 : 3,29 3,29000

  A_E002181 : 3,06 3,06000

  A_E002300 : 29,47 29,47000

  A_E002150 : 9,06 9,06000

  A_E002140 : 10,19 10,19000

  A_E002330 : 8,57 8,57000

  A_E002340 : 6,12 6,12000

  A_E002350 : 12,56 12,56000

  A_E002380 : 25,48 25,48000

  Mezisoučet 229,47000

  v.č. 12 : 

  A_E003220 : 13,75 13,75000

  A_E003240 : 11,84 11,84000

  A_E003250 : 9,56 9,56000

  A_E003251 : 1,91 1,91000

  A_E003260 : 12,21 12,21000

  A_E003281 : 2,36 2,36000

  A_E003282 : 1,64 1,64000

  A_E003350 : 10,26 10,26000

  A_E003190 : 26,29 26,29000

  A_E003180 : 4,52 4,52000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E003170 : 12,25 12,25000

  A_E003130 : 16,19 16,19000

  A_E003330 : 14,47 14,47000

  A_E003331 : 7,99 7,99000

  A_E003340 : 18,5 18,50000

  Mezisoučet 163,74000

Konec provozního součtu

(229,47+163,74)*1,15 452,19150

280 284-R02 Podlahovina elektrostaticky vodivá tl. 2 mm m2 185,50650 1 065,00 197 564,42 Vlastní

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002200 : 19,85 19,85000

  A_E002220 : 29,35 29,35000

  A_E002180 : 16,68 16,68000

  Mezisoučet 65,88000

  v.č. 12 : 

  A_E003210 : 24,68 24,68000

  A_E003230 : 28,64 28,64000

  A_E003280 : 10,56 10,56000

  A_E003290 : 31,55 31,55000

  Mezisoučet 95,43000

Konec provozního součtu

(65,88+95,43)*1,15 185,50650

281 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 9 020,33550 0,95 8 569,32 800-775 RTS 23/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 174 026,68
282 777531023R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm m2 554,52000 309,50 171 623,94 800-773 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

včetně penetrace podkladu
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

v.č. 11 : 

A_E002200 : 19,85 19,85000

A_E002210 : 11,92 11,92000

A_E002220 : 29,35 29,35000

A_E002230 : 13,77 13,77000

A_E002240 : 10,41 10,41000

A_E002410 : 10,08 10,08000

A_E002231 : 12,58 12,58000

A_E002211 : 4,18 4,18000

A_E002260 : 18,91 18,91000

A_E002261 : 2,29 2,29000

A_E002262 : 2,29 2,29000

A_E002270 : 13,58 13,58000

A_E002290 : 16,82 16,82000

A_E002390 : 4,84 4,84000

A_E002400 : 3,29 3,29000

A_E002180 : 16,68 16,68000

A_E002181 : 3,06 3,06000

A_E002300 : 29,47 29,47000

A_E002150 : 9,06 9,06000

A_E002140 : 10,19 10,19000

A_E002330 : 8,57 8,57000

A_E002340 : 6,12 6,12000

A_E002350 : 12,56 12,56000

A_E002380 : 25,48 25,48000

Mezisoučet 295,35000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 24,68 24,68000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003220 : 13,75 13,75000

A_E003230 : 28,64 28,64000

A_E003240 : 11,84 11,84000

A_E003250 : 9,56 9,56000

A_E003251 : 1,91 1,91000

A_E003260 : 12,21 12,21000

A_E003280 : 10,56 10,56000

A_E003281 : 2,36 2,36000

A_E003282 : 1,64 1,64000

A_E003290 : 31,55 31,55000

A_E003350 : 10,26 10,26000

A_E003190 : 26,29 26,29000

A_E003180 : 4,52 4,52000

A_E003170 : 12,25 12,25000

A_E003130 : 16,19 16,19000

A_E003330 : 14,47 14,47000

A_E003331 : 7,99 7,99000

A_E003340 : 18,5 18,50000

Mezisoučet 259,17000

283 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1 716,23940 1,40 2 402,74 800-773 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 716 034,33
284 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 309,19200 46,00 14 222,83 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002180 : (2,19+0,4+0,6)*1,5 4,78500

A_E002181 : (1,5+1,115+0,3)*2*2,1-0,8*2,02 10,62700

A_E002230 : (4,21+3,27+0,15)*2*2,0-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,2*1,1) 26,62400

A_E002240 : (4,21+3,27+0,15)*2*2,0-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,2*1,1) 26,62400

50 m vodorovně
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002241 : (2,3+1,3)*2*2,1-0,8*1,97 13,54400

A_E002260 : (0,6+4,85+1,2)*1,5 9,97500

A_E002262 : (1,525+1,5)*2*2,1-0,8*1,97 11,12900

A_E002310 : (1,715+0,95)*2*2,1+(1,7+1,2)*2*2,1+(2,45+1,55)*2*2,1-(0,7*1,97*5) 33,27800

A_E002320 : (1,715+0,9)*2*2,1-0,7*1,97 9,60400

A_E002330 : (1,1+1,715+0,6)*1,5 5,12250

A_E002380 : (0,6+1,08+0,6)*1,5 3,42000

Mezisoučet 154,73250

v.č. 12 : 

A_E003180 : (2,32+1,95)*2*2,1+0,25*1,1*2-(1,0*2,1+1,2*1,1) 15,06400

A_E003240 : (3,62+3,55)*2*2,0+0,35*1,1*2-(1,1*1,97+1,2*1,1) 25,96300

A_E003250 : (3,62+3,25)*2*2,0+0,35*1,1*2-(0,8*1,97+1,2*1,1) 25,35400

A_E003260 : (1,015+2,76+1,5)*1,5 7,91250

A_E003261 : (1,755+0,915)*2*2,1-0,7*1,97 9,83500

A_E003281 : (1,755+1,22)*2*2,1-0,7*1,97 11,11600

A_E003282 : (1,345+1,22)*2*2,1-0,7*1,97 9,39400

A_E003290 : (0,5+1,2+0,5)*1,5 3,30000

A_E003330 : (0,75+1,8)*1,5 3,82500

A_E003332 : (0,95+1,8)*2*2,1-0,7*1,97 10,17100

A_E003333 : (1,7+1,015)*2*2,1-0,7*1,97 10,02400

A_E003334 : (1,7+1,0)*2*2,1-0,7*1,97 9,96100

A_E003335 : (1,32+2,115)*2*2,1-0,7*1,97*3 10,29000

A_E003340 : (0,8+0,7)*1,5 2,25000

Mezisoučet 154,45950

285 781475120RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 309,19200 875,00 270 543,00 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002180 : (2,19+0,4+0,6)*1,5 4,78500
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002181 : (1,5+1,115+0,3)*2*2,1-0,8*2,02 10,62700

A_E002230 : (4,21+3,27+0,15)*2*2,0-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,2*1,1) 26,62400

A_E002240 : (4,21+3,27+0,15)*2*2,0-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,2*1,1) 26,62400

A_E002241 : (2,3+1,3)*2*2,1-0,8*1,97 13,54400

A_E002260 : (0,6+4,85+1,2)*1,5 9,97500

A_E002262 : (1,525+1,5)*2*2,1-0,8*1,97 11,12900

A_E002310 : (1,715+0,95)*2*2,1+(1,7+1,2)*2*2,1+(2,45+1,55)*2*2,1-(0,7*1,97*5) 33,27800

A_E002320 : (1,715+0,9)*2*2,1-0,7*1,97 9,60400

A_E002330 : (1,1+1,715+0,6)*1,5 5,12250

A_E002380 : (0,6+1,08+0,6)*1,5 3,42000

Mezisoučet 154,73250

v.č. 12 : 

A_E003180 : (2,32+1,95)*2*2,1+0,25*1,1*2-(1,0*2,1+1,2*1,1) 15,06400

A_E003240 : (3,62+3,55)*2*2,0+0,35*1,1*2-(1,1*1,97+1,2*1,1) 25,96300

A_E003250 : (3,62+3,25)*2*2,0+0,35*1,1*2-(0,8*1,97+1,2*1,1) 25,35400

A_E003260 : (1,015+2,76+1,5)*1,5 7,91250

A_E003261 : (1,755+0,915)*2*2,1-0,7*1,97 9,83500

A_E003281 : (1,755+1,22)*2*2,1-0,7*1,97 11,11600

A_E003282 : (1,345+1,22)*2*2,1-0,7*1,97 9,39400

A_E003290 : (0,5+1,2+0,5)*1,5 3,30000

A_E003330 : (0,75+1,8)*1,5 3,82500

A_E003332 : (0,95+1,8)*2*2,1-0,7*1,97 10,17100

A_E003333 : (1,7+1,015)*2*2,1-0,7*1,97 10,02400

A_E003334 : (1,7+1,0)*2*2,1-0,7*1,97 9,96100

A_E003335 : (1,32+2,115)*2*2,1-0,7*1,97*3 10,29000

A_E003340 : (0,8+0,7)*1,5 2,25000

Mezisoučet 154,45950
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

286 781497131RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 10 

mm,  

m 118,30000 948,00 112 148,40 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002180 : 1,5 1,50000

A_E002181 : 2,1*2 4,20000

A_E002230 : 2,0*2 4,00000

A_E002240 : 2,0*2 4,00000

A_E002241 : 2,1*2 4,20000

A_E002260 : 1,5*2 3,00000

A_E002262 : 2,1*2 4,20000

A_E002310 : 2,1*10 21,00000

A_E002320 : 2,1*2 4,20000

A_E002330 : 1,5*2 3,00000

A_E002380 : 1,5*2 3,00000

Mezisoučet 56,30000

v.č. 12 : 

A_E003180 : 2,1*2 4,20000

A_E003240 : 2,0*2 4,00000

A_E003250 : 2,0*2 4,00000

A_E003260 : 1,5*2 3,00000

A_E003261 : 2,1*2 4,20000

A_E003281 : 2,1*2 4,20000

A_E003282 : 2,1*2 4,20000

A_E003290 : 1,5*2 3,00000

A_E003330 : 1,5*2 3,00000

A_E003332 : 2,1*2 4,20000

A_E003333 : 2,1*2 4,20000

A_E003334 : 2,1*2 4,20000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003335 : 2,1*6 12,60000

A_E003340 : 1,5*2 3,00000

Mezisoučet 62,00000

287 781497132RS2 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  , výška profilu 10 

mm,  

m 51,38000 948,00 48 708,24 800-771 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

A_E002180 : 1,5 1,50000

A_E002181 : 2,1 2,10000

A_E002230 : 2,1*2+1,0*3 7,20000

A_E002240 : 2,1*3+1,0*3 9,30000

A_E002241 : 1,3 1,30000

A_E002310 : 0,95+1,2+2,1 4,25000

Mezisoučet 25,65000

v.č. 12 : 

A_E003180 : 2,1*2 4,20000

A_E003240 : 2,1*3+1,0*3 9,30000

A_E003250 : 2,1*3+1,0*3 9,30000

A_E003261 : 0,915 0,91500

A_E003333 : 1,015 1,01500

A_E003334 : 1,0 1,00000

Mezisoučet 25,73000

288 597-R02 Obkládačka 30x60 (kombinace béžové a šedé barvy) m2 318,46776 740,00 235 666,14 Vlastní

Začátek provozního součtu

  v.č. 11 : 

  A_E002180 : (2,19+0,4+0,6)*1,5 4,78500

  A_E002181 : (1,5+1,115+0,3)*2*2,1-0,8*2,02 10,62700

  A_E002230 : (4,21+3,27+0,15)*2*2,0-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,2*1,1) 26,62400

  A_E002240 : (4,21+3,27+0,15)*2*2,0-(0,8*1,97+1,0*1,0+1,2*1,1) 26,62400
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

  A_E002241 : (2,3+1,3)*2*2,1-0,8*1,97 13,54400

  A_E002260 : (0,6+4,85+1,2)*1,5 9,97500

  A_E002262 : (1,525+1,5)*2*2,1-0,8*1,97 11,12900

  A_E002310 : (1,715+0,95)*2*2,1+(1,7+1,2)*2*2,1+(2,45+1,55)*2*2,1-(0,7*1,97*5) 33,27800

  A_E002320 : (1,715+0,9)*2*2,1-0,7*1,97 9,60400

  A_E002330 : (1,1+1,715+0,6)*1,5 5,12250

  A_E002380 : (0,6+1,08+0,6)*1,5 3,42000

  Mezisoučet 154,73250

  v.č. 12 : 

  A_E003180 : (2,32+1,95)*2*2,1+0,25*1,1*2-(1,0*2,1+1,2*1,1) 15,06400

  A_E003240 : (3,62+3,55)*2*2,0+0,35*1,1*2-(1,1*1,97+1,2*1,1) 25,96300

  A_E003250 : (3,62+3,25)*2*2,0+0,35*1,1*2-(0,8*1,97+1,2*1,1) 25,35400

  A_E003260 : (1,015+2,76+1,5)*1,5 7,91250

  A_E003261 : (1,755+0,915)*2*2,1-0,7*1,97 9,83500

  A_E003281 : (1,755+1,22)*2*2,1-0,7*1,97 11,11600

  A_E003282 : (1,345+1,22)*2*2,1-0,7*1,97 9,39400

  A_E003290 : (0,5+1,2+0,5)*1,5 3,30000

  A_E003330 : (0,75+1,8)*1,5 3,82500

  A_E003332 : (0,95+1,8)*2*2,1-0,7*1,97 10,17100

  A_E003333 : (1,7+1,015)*2*2,1-0,7*1,97 10,02400

  A_E003334 : (1,7+1,0)*2*2,1-0,7*1,97 9,96100

  A_E003335 : (1,32+2,115)*2*2,1-0,7*1,97*3 10,29000

  A_E003340 : (0,8+0,7)*1,5 2,25000

  Mezisoučet 154,45950

Konec provozního součtu

(154,7325+154,4595)*1,03 318,46776

289 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 6 812,88610 5,10 34 745,72 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 259 921,72
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

290 783103811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých 

"CC", oškrabáním

m2 2,34000 34,60 80,96 800-783 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

obnažené nosníky kleneb před novou omítkou : 

A_E002270 : 6,5*0,12 0,78000

A_E002290 : 6,5*0,12*2 1,56000

291 783125130R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 

dvojnásobné

m2 47,32500 144,00 6 814,80 800-783 RTS 23/ I

statika 2.NP : 

nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

2 x U 180, dl. 7,5 m - 2 kusy : (0,611*7,5*2)*2 18,33000

Mezisoučet 18,33000

statika 3.NP : 

nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

2 x U 180, dl. 7,5 m - 1 kus : (0,611*7,5*2)*1 9,16500

2 x U 200, dl. 7,5 m - 2 kusy : (0,661*7,5*2)*2 19,83000

Mezisoučet 28,99500

292 783125730R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní m2 151,62195 44,70 6 777,50 800-783 RTS 23/ I

v.č. 11 : 

obnažené nosníky kleneb před novou omítkou : 

A_E002270 : 6,5*0,12 0,78000

A_E002290 : 6,5*0,12*2 1,56000

Mezisoučet 2,34000

překlady : 

v.č. 01 nika ozn. 01 : 

2 x I 180, dl. 3,1 m : 0,64*3,1*2 3,96800

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Mezisoučet 3,96800

v.č. 03 : 

2 x I 160, dl. 1,7 m : 0,575*1,7*2 1,95500

3 x I 160, dl. 1,9 m : 0,575*1,9*3 3,27750

4 x I 160, dl. 2,1 m : 0,575*2,1*4 4,83000

1 x I 160, dl. 1,1 m : 0,575*1,1*1 0,63250

1 x I 160, dl. 1,3 m : 0,575*1,3*1 0,74750

3 x I 160, dl. 1,8 m : 0,575*1,8*3 3,10500

3 x I 160, dl. 1,5 m : 0,575*1,5*3 2,58750

4 x I 160, dl. 1,4 m : 0,575*1,4*4 3,22000

2 x I 160, dl. 1,6 m : 0,575*1,6*2 1,84000

2 x I 160, dl. 1,5 m : 0,575*1,5*2 1,72500

2 x I 160, dl. 1,5 m : 0,575*1,5*2 1,72500

3 x I 160, dl. 1,7 m : 0,575*1,7*3 2,93250

4 x I 160, dl. 1,6 m : 0,575*1,6*4 3,68000

3 x I 180, dl. 3,0 m : 0,64*3,0*3 5,76000

2 x I 180, dl. 2,5 m : 0,64*2,5*2 3,20000

3 x I 240, dl. 4,1 m : 0,844*4,1*3 10,38120

Mezisoučet 51,59870

v.č. 04 : 

3 x I 160, dl. 1,9 m : 0,575*1,9*3 3,27750

2 x I 160, dl. 1,5 m : 0,575*1,5*2 1,72500

2 x I 160, dl. 1,3 m : 0,575*1,3*2 1,49500

1 x I 160, dl. 1,1 m : 0,575*1,1*1 0,63250

1 x I 160, dl. 1,1 m : 0,575*1,1*1 0,63250

2 x I 160, dl. 1,2 m : 0,575*1,2*2 1,38000

2 x I 160, dl. 1,65 m : 0,575*1,65*2 1,89750

3 x I 160, dl. 1,5 m : 0,575*1,5*3 2,58750
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

4 x I 160, dl. 1,2 m : 0,575*1,2*4 2,76000

4 x I 160, dl. 1,7 m : 0,575*1,7*4 3,91000

Mezisoučet 20,29750

v.č. 05 : 

4 x I 180, dl. 1,9 m : 0,64*1,9*4 4,86400

3 x I 220, dl. 3,35 m : 0,775*3,35*3 7,78875

Mezisoučet 12,65275

statika 2.NP : 

nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

2 x U 180, dl. 7,5 m - 2 kusy : (0,611*7,5*2)*2 18,33000

Mezisoučet 18,33000

statika 3.NP : 

nosníky pro kotvení operačních  svítidel a stativů : 

2 x U 180, dl. 7,5 m - 1 kus : (0,611*7,5*2)*1 9,16500

2 x U 200, dl. 7,5 m - 2 kusy : (0,661*7,5*2)*2 19,83000

Mezisoučet 28,99500

zesílení stropu : 

3 x I 180, dl. 7,0 m : 0,64*7,0*3 13,44000

Mezisoučet 13,44000

293 783-R01 Nátěr stěn operačních sálů m2 300,30300 820,00 246 248,46 Vlastní

v.č. 11 : 

A_E002200 : 16,9*4,38-(1,2*2,7*2+1,2*2,0) 65,14200

A_E002220 : 21,9*4,38-(3,0*2,7+2,1*2,7+1,2*2,0) 79,75200

Mezisoučet 144,89400

v.č. 12 : 

A_E003210 : 19,4*4,365-(1,2*2,7+1,2*2,0) 79,04100

A_E003230 : 21,2*4,365-(3,0*2,7+2,1*2,7+1,2*2,0) 76,36800

Mezisoučet 155,40900
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

Díl: 784 Malby 410 442,15
294 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 100,00000 40,60 4 060,00 800-784 RTS 23/ I

v.č. 12 : 

A_E003110 : 100,0 100,00000

295 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 065,24180 23,30 48 120,13 800-784 RTS 23/ I

v.č. 09 : 

A_E091090 : 100,0 100,00000

Mezisoučet 100,00000

v.č. 10 : 

A_E001360 : 100,0 100,00000

Mezisoučet 100,00000

v.č. 11 : 

A_E002140 : (4,24+2,47)*2*3,66-(2,155*2,15+1,2*2,1) 41,96395

A_E002150 : (2,4+2,75+2,74+4,4)*3,66-(1,2*2,1*2) 39,94140

A_E002180 : (5,34+3,865+1,115)*2*3,66-(1,2*2,1+1,3*2,1+1,3*2,5+(2,19+0,4+0,6)*1,5) 62,25740

A_E002181 : (1,5+1,115)*2*(3,0-2,1) 4,70700

A_E002210 : (4,14+2,88)*2*3,0-0,9*2,0 40,32000

A_E002211 : (2,55+1,64)*2*3,0 25,14000

A_E002230 : (4,21+3,27)*2*(3,66-2,0) 24,83360

A_E002231 : (9,0+1,475+1,14)*2*3,0-(0,8*1,97*6+1,2*2,02+1,3*2,5) 54,56000

A_E002240 : (4,21+3,27)*2*(3,66-2,0) 24,83360

A_E002241 : (2,3+1,3)*2*(3,0-2,1) 6,48000

A_E002260 : (4,85+3,9)*2*3,66-((0,8+4,85+1,2)*1,5+0,8*1,97) 52,19900

A_E002261 : (1,525+1,5)*2*3,0-0,8*1,97 16,57400

A_E002262 : (1,525+1,5)*2*(3,0-2,1) 5,44500

A_E002270 : 13,58+(4,85+2,8)*2*4,3-0,8*1,97 77,79400

A_E002290 : 16,82+(6,45+4,0)*2*4,3-(1,1*1,97+0,8*1,97*2) 101,37100

A_E002300 : 30,3*3,66 110,89800
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002310 : ((0,95+1,715)*2+(1,2+1,7)*2+(2,45+1,55)*2)*(3,0-2,1)+1,0*(3,0-2,6)*2 18,01700

A_E002320 : (1,715+0,9)*2*(3,0-2,1) 4,70700

A_E002330 : (3,45+2,77)*2*3,0-((1,1+1,715+0,6)*1,5+0,8*1,97) 30,62150

A_E002340 : (4,02+2,6+0,9)*2*3,0-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*2,6*2) 34,33300

A_E002350 : (4,82+2,9+0,615)*2*3,66+((1,05+1,075+0,775*2+2,2+0,95+0,2+1,15+0,3)*2,25-

0,7*2,0*6)

71,68095

A_E002380 : (6,45+3,95+0,6)*2*3,66-(0,6+1,08+0,6)*1,5 77,10000

A_E002390 : 4,84+(2,0+2,42)*2*4,3-0,8*1,97 41,27600

A_E002400 : 3,29+(1,25+2,63)*2*4,3-0,8*1,97 35,08200

A_E002410 : (1,94+4,85)*2*3,0-(0,8*1,97+1,2*2,0*2+0,9*2,0+1,14*2,0) 30,28400

Mezisoučet 1 032,41940

v.č. 12 : 

A_E003110 : 100,0 100,00000

A_E003130 : (3,95+3,82+0,6)*2*3,0-(1,2*2,1+2,43*3,0) 40,41000

A_E003170 : (3,25+3,57)*2*3,68-1,1*1,97 48,02820

A_E003180 : (2,32+1,95)*2*(3,68-2,1) 13,49320

A_E003190 : 36,2*3,0-(0,7*1,97*3+0,8*1,97+1,1*1,97*3+2,43*3,0+1,2*2,0) 86,69600

A_E003220 : (4,23+3,25)*2*3,0-1,7*3,0 39,78000

A_E003240 : (3,62+3,55)*2*(3,68-2,0) 24,09120

A_E003250 : (3,62+3,25)*2*(3,68-2,0) 23,08320

A_E003251 : (1,74+1,1)*2*3,0-0,7*1,97 15,66100

A_E003260 : (3,1+4,6)*2*3,68-0,8*1,97 55,09600

A_E003261 : (1,74+0,915)*2*3,0-0,7*1,97 14,55100

A_E003280 : (3,3*3,2)*2*3,68-(0,9*2,1+2,1*1,5) 72,68160

A_E003281 : (1,22+1,755)*2*(3,0-2,1) 5,35500

A_E003282 : (1,22+1,345)*2*(3,0-2,1) 4,61700

A_E003290 : (6,45+4,8)*2*3,68-(1,1*1,97+0,7*1,97+0,9*2,1+2,1*1,5) 74,21400

A_E003330 : (6,45+2,935)*2*3,0-(0,8*1,97*2) 53,15800
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003331 : (4,235+2,365)*2*3,68-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2) 42,66600

A_E003332 : (1,8+0,95)*2*(3,0-2,1) 4,95000

A_E003333 : (1,7+1,015)*2*(3,0-2,1) 4,88700

A_E003334 : (1,7+1,0)*2*(3,0-2,1) 4,86000

A_E003335 : (2,115+1,32)*2*(3,0-2,1) 6,18300

A_E003340 : (6,45+3,475)*2*3,68-1,1*1,97 70,88100

A_E003350 : (2,68+3,95)*2*3,0-(1,2*2,0*3+1,7*3,0) 27,48000

Mezisoučet 832,82240

296 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 300,00000 62,20 18 660,00 800-784 RTS 23/ I

v.č. 09 : 

A_E091090 : 100,0 100,00000

v.č. 10 : 

A_E001360 : 100,0 100,00000

v.č. 12 : 

A_E003110 : 100,0 100,00000

297 784011211RT3 Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm m 590,00000 14,50 8 555,00 800-784 RTS 23/ I

298 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 735,00000 18,10 13 303,50 800-784 RTS 23/ I

299 784-R01 Keramická malba m2 1 765,24180 180,00 317 743,52 Vlastní

v.č. 11 : 

A_E002140 : (4,24+2,47)*2*3,66-(2,155*2,15+1,2*2,1) 41,96395

A_E002150 : (2,4+2,75+2,74+4,4)*3,66-(1,2*2,1*2) 39,94140

A_E002180 : (5,34+3,865+1,115)*2*3,66-(1,2*2,1+1,3*2,1+1,3*2,5+(2,19+0,4+0,6)*1,5) 62,25740

A_E002181 : (1,5+1,115)*2*(3,0-2,1) 4,70700

A_E002210 : (4,14+2,88)*2*3,0-0,9*2,0 40,32000

A_E002211 : (2,55+1,64)*2*3,0 25,14000

A_E002230 : (4,21+3,27)*2*(3,66-2,0) 24,83360

A_E002231 : (9,0+1,475+1,14)*2*3,0-(0,8*1,97*6+1,2*2,02+1,3*2,5) 54,56000

A_E002240 : (4,21+3,27)*2*(3,66-2,0) 24,83360
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E002241 : (2,3+1,3)*2*(3,0-2,1) 6,48000

A_E002260 : (4,85+3,9)*2*3,66-((0,8+4,85+1,2)*1,5+0,8*1,97) 52,19900

A_E002261 : (1,525+1,5)*2*3,0-0,8*1,97 16,57400

A_E002262 : (1,525+1,5)*2*(3,0-2,1) 5,44500

A_E002270 : 13,58+(4,85+2,8)*2*4,3-0,8*1,97 77,79400

A_E002290 : 16,82+(6,45+4,0)*2*4,3-(1,1*1,97+0,8*1,97*2) 101,37100

A_E002300 : 30,3*3,66 110,89800

A_E002310 : ((0,95+1,715)*2+(1,2+1,7)*2+(2,45+1,55)*2)*(3,0-2,1)+1,0*(3,0-2,6)*2 18,01700

A_E002320 : (1,715+0,9)*2*(3,0-2,1) 4,70700

A_E002330 : (3,45+2,77)*2*3,0-((1,1+1,715+0,6)*1,5+0,8*1,97) 30,62150

A_E002340 : (4,02+2,6+0,9)*2*3,0-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*2,6*2) 34,33300

A_E002350 : (4,82+2,9+0,615)*2*3,66+((1,05+1,075+0,775*2+2,2+0,95+0,2+1,15+0,3)*2,25-

0,7*2,0*6)

71,68095

A_E002380 : (6,45+3,95+0,6)*2*3,66-(0,6+1,08+0,6)*1,5 77,10000

A_E002390 : 4,84+(2,0+2,42)*2*4,3-0,8*1,97 41,27600

A_E002400 : 3,29+(1,25+2,63)*2*4,3-0,8*1,97 35,08200

A_E002410 : (1,94+4,85)*2*3,0-(0,8*1,97+1,2*2,0*2+0,9*2,0+1,14*2,0) 30,28400

Mezisoučet 1 032,41940

v.č. 12 : 

A_E003130 : (3,95+3,82+0,6)*2*3,0-(1,2*2,1+2,43*3,0) 40,41000

A_E003170 : (3,25+3,57)*2*3,68-1,1*1,97 48,02820

A_E003180 : (2,32+1,95)*2*(3,68-2,1) 13,49320

A_E003190 : 36,2*3,0-(0,7*1,97*3+0,8*1,97+1,1*1,97*3+2,43*3,0+1,2*2,0) 86,69600

A_E003220 : (4,23+3,25)*2*3,0-1,7*3,0 39,78000

A_E003240 : (3,62+3,55)*2*(3,68-2,0) 24,09120

A_E003250 : (3,62+3,25)*2*(3,68-2,0) 23,08320

A_E003251 : (1,74+1,1)*2*3,0-0,7*1,97 15,66100

A_E003260 : (3,1+4,6)*2*3,68-0,8*1,97 55,09600
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

A_E003261 : (1,74+0,915)*2*3,0-0,7*1,97 14,55100

A_E003280 : (3,3*3,2)*2*3,68-(0,9*2,1+2,1*1,5) 72,68160

A_E003281 : (1,22+1,755)*2*(3,0-2,1) 5,35500

A_E003282 : (1,22+1,345)*2*(3,0-2,1) 4,61700

A_E003290 : (6,45+4,8)*2*3,68-(1,1*1,97+0,7*1,97+0,9*2,1+2,1*1,5) 74,21400

A_E003330 : (6,45+2,935)*2*3,0-(0,8*1,97*2) 53,15800

A_E003331 : (4,235+2,365)*2*3,68-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2) 42,66600

A_E003332 : (1,8+0,95)*2*(3,0-2,1) 4,95000

A_E003333 : (1,7+1,015)*2*(3,0-2,1) 4,88700

A_E003334 : (1,7+1,0)*2*(3,0-2,1) 4,86000

A_E003335 : (2,115+1,32)*2*(3,0-2,1) 6,18300

A_E003340 : (6,45+3,475)*2*3,68-1,1*1,97 70,88100

A_E003350 : (2,68+3,95)*2*3,0-(1,2*2,0*3+1,7*3,0) 27,48000

Mezisoučet 732,82240

Díl: 786 Zastiňující technika 202 142,70
300 786-R01 Repase stávajících přeokenních venkovních žaluzií m2 34,02000 4 850,00 164 997,00 Vlastní

v.č. 11 : 

A_E002200 : 1,2*2,7*2 6,48000

A_E002210 : 1,2*2,7 3,24000

Mezisoučet 9,72000

v.č. 12 : 

A_E003210 : 1,2*2,7*2 6,48000

A_E003220 : 1,5*2,7 4,05000

A_E003230 : 3,0*2,7+2,1*2,7 13,77000

Mezisoučet 24,30000

301 786-R02 Venkovní předokenní žaluzie s ručním ovládáním 1200 x 2700 mm kus 1,00000 18 900,00 18 900,00 Vlastní

v.č. 12 : 

A_E003290 okno : 1 1,00000
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S: 2023-02

O: D.1.1.

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Stavební část

Stavební část

302 786-R03 Venkovní předokenní žaluzie s ručním ovládáním 1200 x 2100 mm kus 1,00000 17 200,00 17 200,00 Vlastní

v.č. 12 : 

A_E003290 dveře na schodiště : 1 1,00000

303 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m % 2 010,97000 0,52 1 045,70 800-786 RTS 23/ I

Díl: 799 Ostatní 251 400,00
304 799-1 D+M fotoluminiscenční značky kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

305 799-OS01 D+M ochrana rohů Acrovyn SO-50, rozměr rohu 50x50mm, výška 2000mm kus 20,00000 1 020,00 20 400,00 Vlastní

306 799-OS02 D+M ochranný pás stěn Acrovyn TP - 200 + TP - 150 m 94,00000 1 750,00 164 500,00 Vlastní

307 799-R01 Demontáž a zpětná montáž přístřešku na odpad (pro stavbu lešení) kpl 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní

308 799-R02 Kontrola komínových průduchů - poloha a využití kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

309 799-R03 Prostupy - TZB 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 235 086,47
310 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 476,73851 216,00 102 975,52 801-3 RTS 23/ I

311 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 476,73851 264,00 125 858,97 801-3 RTS 23/ I

312 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9 534,77022 25,00 238 369,26 801-3 RTS 23/ I

313 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 476,73851 369,50 176 154,88 801-3 RTS 23/ I

314 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 476,73851 41,20 19 641,63 801-3 RTS 23/ I

315 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 476,73851 1 200,00 572 086,21 801-3 RTS 23/ I

Celkem 28 414 027,78

50 m vodorovně
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S: 2023-02

O: D.1.4.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 17 593,61
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 6,24000 1 943,00 12 124,32 800-1 RTS 23/ I

Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci (odhad - předpokládané místo napojení) : 6,5*0,8*1,2 6,24000

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,24000 148,50 926,64 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,24000 6,24000

3 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 2,65200 1 374,00 3 643,85 800-1 RTS 23/ I

zásyp - dešťová kanalizace (odhad - předpokládané místo napojení) : 6,5*0,8*0,51 2,65000

4 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,58800 144,50 518,47 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,24000 6,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,65200*-1 -2,65000

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 7,17600 53,00 380,33 800-1 RTS 23/ I

vodorovné přemístění výkopku na a z deponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,58800*2 7,18000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 823,00
6 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 

osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2

kus 12,00000 520,00 6 240,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,00000 12,00000

7 553476640R Dvířka revizní použití: pod obklad, sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 

mm; materiál: hliník; počet křídel: 1

kus 12,00000 578,00 6 936,00 SPCM RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
podsyp a obsyp kanalizačního potrubí

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zásyp rýh původní zeminou nad pískovým obsypem

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 2023-02

O: D.1.4.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,00000 4,00000

8 R-02 přivz. hlavice Montáž mřížky pro přivzdušnovací hlavici DN 100 kompl 3,00000 235,00 705,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000 3,00000

9 42972893111R Mřížka do stěny; materiál: nerez; tvar: hranatý; délka = 200 mm; šířka = 200 mm kus 3,00000 314,00 942,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,00000 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 123 027,72
10 R-01 podlhed Demontáž podhledu v 1NP m2 180,00000 150,00 27 000,00 Vlastní

Demontáž podhledů v 1NP sousisející s instalací nové vnitřní splaškové kanalizace (hrubý 

odhad) : 180

180,00000

11 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 510,59500 136,50 69 696,22 801-3 RTS 23/ I

vysekání rýh stávaiící kanalizace - hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 171,85000*0,7 120,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 91,52500*0,7 64,07000

vysekání rýh stávající vodoinstalace - hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 387,01250*0,7 270,91000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 4,46250*0,7 3,12000

svislé drážky - vodoinstalace : 39,6 39,60000

svislé drážky - kanalizace : 12,6 12,60000

12 971035251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 44,00000 403,00 17 732,00 801-3 RTS 23/ I

vodoinstalace : 26 26,00000

kanalizace : 18 18,00000

13 972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 

150 mm

kus 39,00000 220,50 8 599,50 801-3 RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 2023-02

O: D.1.4.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

kanalizace : 31 31,00000

vodoinstalace : 8 8,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřních 445 395,22
14 R-00 chránička Osazení chráničky + zapravení kus 44,00000 185,00 8 140,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,00000 44,00000

15 R-01 chránička Chránička potrubí Fe - materiál m     19,80000 350,00 6 930,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,00000*0,45 19,80000

16 R-01 upravy Dobetonování po prostupech instalací stropy kompl 16,00000 200,00 3 200,00 Vlastní

odhad - opravy po kanalizaci : 8 8,00000

odhad - opravy po vodoinstalaci : 8 8,00000

17 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  100 x 50 mm m 510,59500 139,00 70 972,71 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 510,59500 510,60000

18 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 153,17850 832,00 127 444,51 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 510,59500*0,3 153,18000

19 416022221R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 180,00000 1 205,00 216 900,00 801-1 RTS 23/ I

nový SDK podhled v 1NP (vyvolaný instalací novou vnitřní kanalizací - odhad) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 180,00000 180,00000

20 784115312R00 Malby z malířských směsí  ,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 180,00000 65,60 11 808,00 800-784 RTS 23/ I

nový nátěr SDK podhledu v 1NP (vyvolaný instalací novou vnitřní kanalizací - odhad) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 180,00000 180,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 453 646,42
21 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 171,85000 13,40 2 302,79 800-721 RTS 23/ I

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

odpadního nebo připojovacího,

jakékoliv šířky rýhy,

bez odstranění podlahy a násypu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,87500*0,7 7,61000

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,31250*0,7 44,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 52,12500*0,7 36,49000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,00000*0,7 19,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,12500*0,7 7,79000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 32,50000*0,7 22,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 47,56250*0,7 33,29000

22 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 91,52500 178,00 16 291,45 800-721 RTS 23/ I

hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 19,12500*0,7 13,39000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 32,00000*0,7 22,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 79,62500*0,7 55,74000

23 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200 kus 4,00000 439,50 1 758,00 800-721 RTS 23/ I

S10, S11, S13, S15 : 4 4,00000

24 R-01 odvětrání kan.Montáž odvětrání kanalizace (komínek) ks    4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000 4,00000

25 R-02 odvětrání kan.Odvětrávací komínek DN 110 do krytin hladkých: eternit apod ks    4,00000 1 350,00 5 400,00 Vlastní

Odvětrání odpadních potrubí : 4 4,00000

26 R-03 odvětrání kan.Oprava stávající krytiny v místě osazení nových větracích komínků kompl 4,00000 1 650,00 6 600,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,00000 4,00000

27 R-04 odvětrání kan.Osazení prostupů parozábranou kompl 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000 2,00000

28 R-05 odvětrání kan.Prostup parozábranou s integrovanou manžetou DN110 kompl 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní

prostup podhledem půdní vestavby : 2 2,00000

29 722178214RT1 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 

mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 1,50000 641,00 961,50 800-721 RTS 23/ I

odpadního nebo dešťového,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

dopojení klimatizačních jednotek - teplotně odolené potrubí : 1,2 1,20000

rezerva 25% : 1,2*0,25 0,30000

30 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 10,87500 320,50 3 485,44 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S11) : 6 6,00000

4NP - FCÚ  jednotka : 2,7 2,70000

rezerva 25% : 8,7*0,25 2,17000

31 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 63,31250 290,00 18 360,63 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S10) : 3,3 3,30000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S11) : 19,95 19,95000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S13) : 13,3 13,30000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S15) : 14,1 14,10000

rezerva 25% : 50,65*0,25 12,66000

32 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 52,12500 325,00 16 940,63 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S10) : 1,3 1,30000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S11) : 13,7 13,70000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S13) : 6,4 6,40000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S15) : 20,3 20,30000

rezerva 25% : 41,7*0,25 10,43000

33 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 28,00000 431,00 12 068,00 800-721 RTS 23/ I

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S10) : 0,6 0,60000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S11) : 2,65 2,65000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S13) : 1,9 1,90000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S15) : 17,25 17,25000

rezerva 25% : 22,4*0,25 5,60000

34 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 19,12500 1 030,00 19 698,75 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S10) : 2,3 2,30000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S11) : 7,2 7,20000

Přípojovací potrubí (odpadní potrubí S13) : 5,8 5,80000

rezerva 25% : 15,3*0,25 3,83000

35 721177702R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 40 mm, 

tloušťka stěny 2,0 mm

m 11,12500 358,50 3 988,31 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S10) : 8,9 8,90000

rezerva 25% : 8,9*0,25 2,23000

36 721177703R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, 

tloušťka stěny 2,1 mm

m 32,50000 389,00 12 642,50 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S10) : 1,7 1,70000

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S11) : 14,2 14,20000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

stěny 2,0 mm

Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

stěny 2,1 mm

Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.
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Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S13) : 0,6 0,60000

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S15) : 9,5 9,50000

rezerva 25% : 26*0,25 6,50000

37 721177704R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D  75 mm, 

tloušťka stěny 2,6 mm

m 47,56250 563,00 26 777,69 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S11) : 9,25 9,25000

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S13) : 4,6 4,60000

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S15) : 24,2 24,20000

rezerva 25% : 38,05*0,25 9,51000

38 721177705R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, 

tloušťka stěny 3,6 mm

m 32,00000 1 376,00 44 032,00 800-721 RTS 23/ I

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S10) : 4,2 4,20000

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S11) : 11,8 11,80000

Přípojovací akustické potrubí (odpadní potrubí S13) : 9,6 9,60000

rezerva 25% : 25,6*0,25 6,40000

39 R-01 oprava kanalizaceNapojení nového odpadního potrubí splaškové kanalizace na stávající vnitřní kanalizaci kompl 4,00000 1 850,00 7 400,00 Vlastní

odpadní potrubí 10,11,13,15 : 4 4,00000

40 R-02 oprava kanalizaceStavební úpravy související s napojením na stávající kanalizaci kompl 4,00000 3 000,00 12 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 4,00000

41 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 79,62500 843,00 67 123,88 800-721 RTS 23/ I

Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

stěny 3,6 mm

Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

stěny 2,6 mm

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

odpadní potrubí S10 : 15,1 15,10000

odpadní potrubí S11 : 16,2 16,20000

odpadní potrubí S13 : 16,3 16,30000

odpadní potrubí S15 : 16,1 16,10000

rezerva 25% : 63,7*0,25 15,93000

42 R-00 dešťová kan. Vytyčení stávajících areálových sítí a areálové kanalizace kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

43 R-01 dešťová kan. Napojení dešťové kanal. na stávající areálovou kanalizaci kompl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Napojení nové dešťové kanalizace na stávající areálovou kanalizaci : 1 1,00000

44 R-02 dešťová kan. Oprava a pročištění stávající kanalizace kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

45 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 6,50000 882,00 5 733,00 800-721 RTS 23/ I

Kanalizařní potrubí - dešťová kanalizace : 6,5 6,50000

46 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 1,10000 811,00 892,10 800-721 RTS 23/ I

odpadní svislé potrubí PVC- KG : 1,1 1,10000

47 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 6,50000 16,50 107,25 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,50000 6,50000

48 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 7,60000 35,10 266,76 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,50000 6,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,10000 1,10000

49 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 

110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 675,00 3 675,00 800-721 RTS 23/ I

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
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Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

dešťová kanalizace : 1 1,00000

50 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 80,60 161,20 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,00000 2,00000

51 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 46,00000 85,50 3 933,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2,00000 2,00000

52 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 17,00000 94,80 1 611,60 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000 5,00000

technologie - myčka nástojů : 2 2,00000

technologie - myčka obuvi : 2 2,00000

technologie - h : 2+2 4,00000

technologie - sterilizátor stolní : 4 4,00000

53 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000 141,00 987,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,00000 4,00000

DPM : 1 1,00000

54 R-01 Protipožární trubní ucpávka, ve stropě, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm, (včetně 

montáže)

kus 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní

včetně dodávky materiálu

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

výpustka - součást dodávky potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

výpustka - součást dodávky potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

PBŘ - prostup stropem : 2 2,00000

55 R-01 manžety Osazení protipožárních manžet kompl 40,00000 400,00 16 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 20,00000 20,00000

56 28650010R manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 

mm; DN 58; hl. 60 mm

kus 10,00000 1 418,00 14 180,00 SPCM RTS 23/ I

PBŘ - prostup stropem : 10 10,00000

57 28650012R manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 

mm; DN 85; hl. 60 mm

kus 10,00000 1 610,00 16 100,00 SPCM RTS 23/ I

PBŘ - prostup stropem : 10 10,00000

58 28650014R manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 

mm; DN 120; hl. 60 mm

kus 20,00000 1 849,00 36 980,00 SPCM RTS 23/ I

PBŘ - prostup stropem : 18 18,00000

PBŘ - prostupo podhledem půdní vestavby : 2 2,00000

59 R-01 přivz. hlavice Montáž přivzdušnovací hlavice kompl 8,00000 180,00 1 440,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 5,00000 5,00000

60 55162545.AR ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s 

pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110; PP

kus 3,00000 1 626,00 4 878,00 SPCM RTS 23/ I

Přivzdušňovací ventill DN 100 : 3 3,00000

61 551625510R ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; DN 50/75; ABS kus 5,00000 2 100,00 10 500,00 SPCM RTS 23/ I

přivzdušňovací ventil DN50 : 2 2,00000

přivzdušňovací ventil DN75 : 3 3,00000

62 725869218R00 Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu,  kus 21,00000 187,50 3 937,50 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 21,00000 21,00000

63 R-01 sifon Sifon podtlakový s uzávěrem VZT (U-sifon) kus 21,00000 850,00 17 850,00 Vlastní

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 

požární stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Vnitřní kanalizace a vodovodu

4NP - parní zvlhčovač : 2 2,00000

4NP - VZT : 9 9,00000

3NP - VZT : 3 3,00000

2NP - VZT : 6 6,00000

4NP - FCÚ jednotka : 1 1,00000

64 R-02 klimatizace Montáž podomítkového sifonu kus 2,00000 150,50 301,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,00000 2,00000

65 R-01 klimatizace kondenzační podomítkový sifon DN 32 pro klimatizační jednotky kus 2,00000 980,00 1 960,00 Vlastní

2NP - klimatizační jednotky : 2 2,00000

66 28615441.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PP; povrch: hladký; DN/OD = 50

kus 2,00000 127,00 254,00 SPCM RTS 23/ I

čistící kus - vnitřní kanalizace : 2 2,00000

67 28615442.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PP; povrch: hladký; DN/OD = 75

kus 6,00000 173,50 1 041,00 SPCM RTS 23/ I

čistící kus - vnitřní kanalizace : 6 6,00000

68 28615443.AR Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: 

PP; povrch: hladký; DN/OD = 110

kus 4,00000 186,00 744,00 SPCM RTS 23/ I

čistící kus - vnitřní kanalizace : 4 4,00000

69 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 4 436,63980 2,25 9 982,44 800-721 RTS 23/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 708 319,04
70 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 12,00000 89,90 1 078,80 800-721 RTS 23/ I

stoupací potrubí 10,11,13,15 : 4*3 12,00000

71 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 387,01250 74,40 28 793,73 800-721 RTS 23/ I

hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 45,00000*0,7 31,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 244,75000*0,7 171,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 159,12500*0,7 111,39000

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně vypuštění a napuštění,
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Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 104,00000*0,7 72,80000

72 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 4,46250 87,80 391,81 800-721 RTS 23/ I

hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 6,37500*0,7 4,46000

73 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 391,47500 31,00 12 135,73 800-721 RTS 23/ I

hrubý odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 552,87500*0,7 387,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 6,37500*0,7 4,46000

74 R-01 oprava Napojení na stávající vodovodní potrubí kompl 4,00000 2 600,00 10 400,00 Vlastní

stoupací potrubí 10,11,13,15 : 4 4,00000

75 R-01 vodovod Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný spoj, D 16 x 2 mm, (včetně montáže) m 45,00000 480,00 21 600,00 Vlastní

cirkulační potrubí (stoupací potrubí) : 36 36,00000

rezerva 25% : 36*0,25 9,00000

76 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 45,00000 139,00 6 255,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 45,00000 45,00000

77 R-02 vodovod Potrubí vícevrtsvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný spoj, D 20 x 2,25mm, (včetně montáže) m 244,75000 592,30 144 965,43 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 126,50000 126,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 118,25000 118,25000

78 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 126,50000 125,00 15 812,50 SPCM RTS 23/ I

rozvod studené vody : 101,2 101,20000

rezerva 25% : 101,2*0,25 25,30000

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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79 631547113R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 118,25000 149,00 17 619,25 SPCM RTS 23/ I

rozvod teplé vody : 94,6 94,60000

rezerva 25% : 94,6*0,25 23,65000

80 R-03 vodovod Potrubí vícevrtsvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný spoj, D 25x2,5mm, (včetně montáže) m 159,12500 715,00 113 774,38 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 81,62500 81,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 77,50000 77,50000

81 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 81,62500 132,50 10 815,31 SPCM RTS 23/ I

rozvod studené vody : 65,3 65,30000

rezerva 25% : 65,3*0,25 16,32000

82 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 77,50000 158,50 12 283,75 SPCM RTS 23/ I

rozvod teplé vody : 62 62,00000

rezerva 25% : 62*0,25 15,50000

83 R-04 vodovod Potrubí vícevrtsvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný spoj, D 32x3,0mm, (včetně montáže) m 104,00000 1 020,00 106 080,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 61,62500 61,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 42,37500 42,38000

84 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 61,62500 141,50 8 719,94 SPCM RTS 23/ I

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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rozvod studené vody : 49,3 49,30000

rezerva 25% : 49,3*0,25 12,32000

85 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 42,37500 212,00 8 983,50 SPCM RTS 23/ I

rozvod teplé vody : 33,9 33,90000

rezerva 25% : 33,9*0,25 8,47000

86 R-05 vodovod Potrubí vícevrtsvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný spoj, D 40x4,0mm, (včetně montáže) m 6,37500 1 310,00 8 351,25 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6,37500 6,38000

87 631547016R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,37500 149,00 949,88 SPCM RTS 23/ I

rozvod studené vody : 5,1 5,10000

rezerva 25% : 5,1*0,25 1,27000

88 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 552,87500 52,50 29 025,94 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 45,00000 45,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 126,50000 126,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 118,25000 118,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 81,62500 81,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 77,50000 77,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 61,62500 61,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 42,37500 42,38000

89 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 6,37500 67,50 430,31 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6,37500 6,38000

90 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 559,25000 35,70 19 965,23 800-721 RTS 23/ I

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 45,00000 45,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 244,75000 244,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 159,12500 159,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 104,00000 104,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 6,37500 6,38000

91 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 559,25000 16,10 9 003,93 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 559,25000 559,25000

92 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  , G 1/2" soubor 16,00000 144,00 2 304,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000 16,00000

93 55141106R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; 

médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové

kus 16,00000 232,00 3 712,00 SPCM RTS 23/ I

technologie - myčka obuvi : 2*2 4,00000

technologie - myčka nástrojů : 2+2 4,00000

technologie - d : 2+2 4,00000

technologie - d1 : 1+1 2,00000

parní zvlhčovač : 2 2,00000

94 R-01 nástavec Hadicový nástavec - technologie kus 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

technologie - d1 : 1+1 2,00000

95 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 70,00000 312,00 21 840,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000*2 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 21,00000*2 42,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 7,00000 7,00000

technologie - DPM : 2 2,00000

Bez požárního vodovodu

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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chladící jedntoka : 1 1,00000

96 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 94,00000 246,50 23 171,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 70,00000 70,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000 16,00000

97 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 94,00000 257,50 24 205,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 70,00000 70,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,00000 16,00000

98 R-01 montáž ZV Montáž zpětných klapek před rohové ventily soubor 12,00000 155,00 1 860,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 2,00000 2,00000

99 R-01 zpětná klapkaZpětná klapka DN 15 mosaz, vnější/vnitřní závit kus 10,00000 268,00 2 680,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000*2 10,00000

100 R-02 zpětná klapkaZpětná klapka DN 20 mosaz, vnější/vnitřní závit kus 2,00000 282,00 564,00 Vlastní

parní zvlhčovač : 1 1,00000

chladící jednotka : 1 1,00000

101 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky 

materiálu

kus 2,00000 643,00 1 286,00 800-721 RTS 23/ I

parní zvlhčovač : 1 1,00000

chladící jednotka : 1 1,00000

102 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 25,00000 1 126,00 28 150,00 800-713 RTS 23/ I

hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 

požární stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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PBŘ - vodoinstalace - prostup : 25 25,00000

103 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 6 975,07670 1,55 10 811,37 800-721 RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 604 708,50
104 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 13,00000 164,50 2 138,50 800-721 RTS 23/ I

demontáže stávajícíh umyvadel - odhad : 13 13,00000

105 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,00000 254,00 762,00 800-721 RTS 23/ I

demontáže WC - odhad : 3 3,00000

106 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 3,00000 200,00 600,00 800-721 RTS 23/ I

demontáže kuchyňských dřezů - odhad : 3 3,00000

107 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 2,00000 245,00 490,00 800-721 RTS 23/ I

demontáže výlevek - odhad : 2 2,00000

108 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 2,00000 298,00 596,00 800-721 RTS 23/ I

demontáže sprchových kabin - odhad : 2 2,00000

109 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 2,00000 165,00 330,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000 2,00000

110 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 20,00000 93,30 1 866,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000 2,00000

111 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 3,00000 49,10 147,30 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 3,00000 3,00000

112 725850800R00 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 18,00000 27,10 487,80 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 18,00000 18,00000

113 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 18,00000 16,40 295,20 800-721 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

bez výtokových armatur,

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,
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Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000 2,00000

114 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 4,00000 866,00 3 464,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,00000 4,00000

115 R-01 Wc Závěsné WC s hloubkovým splachováním, diturvitové, záruvka min 10let, bílý, s uzavřeným 

oplachovým kruhem

kus 4,00000 5 200,00 20 800,00 Vlastní

2NP : 2 2,00000

3NP : 2 2,00000

116 R-02 Wc Sedátko klozetové duroplast kus 4,00000 2 360,00 9 440,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,00000 4,00000

117 28314132R deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm kus 4,00000 130,50 522,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,00000 4,00000

118 R-00 dřez Montáž dřezů soubor 5,00000 1 400,00 7 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000 5,00000

119 R-01 dřez Dřez nerez, s otvorem pro baterii, integrovaná odkápavací plocha, rozměr nádoby 340x400mm kus 5,00000 4 820,00 24 100,00 Vlastní

2NP : 3 3,00000

3NP : 2 2,00000

120 R-02 dřez Montáž sifonu dřezového D 40, 50 mm, 6/4" kus 5,00000 380,00 1 900,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000 5,00000

121 725860188RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty pro pračky/myčky; podomítková; PE; D 40 

mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 653,00 7 836,00 800-721 RTS 23/ I

myčka obuvi - technologie : 2 2,00000

myčka nástrojů - technologie : 2 2,00000

h - technologie : 2+2 4,00000

streilizátor - technologie : 4 4,00000

122 R-03 dřez Sifon dřezový pro úsporu místa s přípojkou pro mýčku  DN50/40, s nerezovou mřížkou d 115, 

flexi přepad

kus 5,00000 555,00 2 775,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000 5,00000
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123 R-04 dřez Páková vodovodní baterie stojánková pochromovaná jednootvorová s úsporným perlátorem, 

standardní

kus 5,00000 2 890,00 14 450,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 5,00000 5,00000

124 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 14,00000 967,00 13 538,00 800-721 RTS 23/ I

U : 8 8,00000

U* : 5 5,00000

UM : 1 1,00000

125 R-07 umyvadlo Montáž umyvadel na montážní rám kompl 9,00000 950,00 8 550,00 Vlastní

U : 6 6,00000

U* : 2 2,00000

UM : 1 1,00000

126 R-01 umyvadlo Umyvadlo hranaté 550x450x195mm s otvorem pro baterii, bílé kus 21,00000 2 780,00 58 380,00 Vlastní

2NP-U : 6 6,00000

3NP-U : 7 7,00000

4NP-U : 1 1,00000

2NP-U* : 3 3,00000

3NP-U* : 4 4,00000

127 R-02 umyvadlo Umyvatko 350x280mm s otvorem pro baterii, bílé kus 2,00000 1 280,00 2 560,00 Vlastní

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

128 28314135R deska izolační pro závěsné umývadlo; plast; rovná hrana; tl. 5,5 mm kus 23,00000 118,00 2 714,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 2,00000 2,00000

129 725219503R00 Kryt sifonu keramický Montáž krytu sifonu umyvadla soubor 21,00000 230,50 4 840,50 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 21,00000 21,00000

130 725017129R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 21,00000 2 840,00 59 640,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 21,00000 21,00000

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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131 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 23,00000 251,50 5 784,50 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 16,00000 16,00000

132 R-06 umyvadlo Chromovaná senzorová umyvadlová baterie stojánková, hygienický proplach, napájení ze 

síťového zdroje, režim start/stop

kus 7,00000 18 950,00 132 650,00 Vlastní

2NP - U* : 3 3,00000

3NP - U* : 4 4,00000

133 55145000R Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová 

úprava: chrom

kus 16,00000 1 366,00 21 856,00 SPCM RTS 23/ I

2NP-U : 6 6,00000

2NP-UM : 1 1,00000

3NP-U : 7 7,00000

3NP-UM : 1 1,00000

4NP-U : 1 1,00000

134 725869101R00 Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 kus 25,00000 179,50 4 487,50 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 25,00000 25,00000

135 R-05 myvadlo Uzávěrka zápachová umyvadlová  DN 40 z PH kus 25,00000 175,00 4 375,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2,00000 2,00000

136 R-01 sprcha pro výplach očíMontáž sprchy pro výplach očí kompl 9,00000 580,00 5 220,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 7,00000 7,00000

137 R-02 sprcha pro výplach očíBezpečnostní sprcha pro výplach očí s vaničkou, ruční spouštění instalace na stěnu kus 2,00000 12 780,00 25 560,00 Vlastní

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

138 R-03 sprcha pro výplach očíBezpečnostní sprcha pro výplach očí bez vaničky, ruční spouštění instalace na stěnu kus 7,00000 6 750,00 47 250,00 Vlastní

2NP : 3 3,00000

Stránka 146 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.4.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace a vodovodu

3NP : 4 4,00000

139 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 2 125,00 4 250,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

140 R-01 sprcha Sprchová vanička z litého mramoru 900x900mm, bílá, protiskluz, odpad d 90 mm kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 Vlastní

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

141 R-02 sprcha Montáž sprchových dveří soubor 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

142 R-03 sprcha Dveře sprchové otvíravé 900x2050, SDK 90 P kus 2,00000 15 800,00 31 600,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

143 R-05 sprcha Montáž sprchové zápachová uzávěrky d90, DN 40/50 kus 2,00000 250,00 500,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

144 R-04 sprcha Sprchová zápachová uzávěrka d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm,, 

DN 40/50

kus 2,00000 1 450,00 2 900,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

145 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 2,00000 429,00 858,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

146 R-06 sprcha Sprchová baterie nástěnná, termostatická s bezpečnostní pojistkou 38°C, chrom kus 2,00000 8 120,00 16 240,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

147 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 4,00000 119,00 476,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 2,00000*2 4,00000

148 R-07 sprcha Sprchový set, baterie hlavová a ruční sprcha, snadné odstranění vodního kamene, chrom kus 2,00000 5 680,00 11 360,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 2,00000 2,00000

149 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00000 1 035,00 2 070,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

150 R-01 vylevka Výlevka volně stojící s vnitřním vodorovným odpadem, bílá kus 2,00000 3 980,00 7 960,00 Vlastní

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000
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151 R-04 výlevka Baterie nástěnná páková s otočným raménkem délky min 300mm s keramickou kartuší, chrom 

úprava

kus 2,00000 2 780,00 5 560,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

152 R-02 Výlevka Mřížka plastová skl. k výlevce kus 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

153 725119105R00 Nádrže splachovací montáž vysokopoložené kus 2,00000 890,00 1 780,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

154 R-03 výlevka Plastový nádržkový splachovač 3/9l + splachovací trubka komplet, manžety kus 2,00000 1 470,00 2 940,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2,00000 2,00000

155 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 6 022,99300 0,40 2 409,20 800-721 RTS 23/ I

Díl: 726 Předstěnové systémy 92 346,50
156 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 4,00000 1 119,00 4 476,00 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 4,00000 4,00000

157 28696751R Systém předstěnový použití: záchod; pro suchou instalaci (sádrokarton); šířka = 500 mm; výška 

= 1 120 mm; hl. = 120 mm

kus 4,00000 9 135,00 36 540,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,00000 4,00000

158 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; 

barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

kus 4,00000 2 295,00 9 180,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 4,00000 4,00000

159 R-00 mont. prvek Montáž rámu pro umyvadlo do SDK konstrukce kus 9,00000 550,00 4 950,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 9,00000 9,00000

160 R-01 mont. prvek Montážní rám pro umyvadlo určený do SDK konstrukcí, elektronická nástěna armatura kus 9,00000 2 450,00 22 050,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 9,00000 9,00000

161 R-03 mont. prvek Montáž krycí desky pro umyvadlo kus 7,00000 350,00 2 450,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 7,00000 7,00000

162 R-02 mont. prvek Krycí deska pro umyvadlové armatury s funkčním boxem pod omítku kus 7,00000 1 780,00 12 460,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 7,00000 7,00000

163 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,25000 962,00 240,50 800-721 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m
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0,25 0,25000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 527,35
164 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 15,27415 216,00 3 299,22 801-3 RTS 23/ I

165 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,27415 264,00 4 032,38 801-3 RTS 23/ I

166 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 305,48295 25,00 7 637,07 801-3 RTS 23/ I

167 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15,27415 369,50 5 643,80 801-3 RTS 23/ I

168 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 305,48295 41,20 12 585,90 801-3 RTS 23/ I

169 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 15,27415 1 200,00 18 328,98 801-3 RTS 23/ I

Celkem 2 511 387,36

vodorovně do 50 m
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 96 226,80
1 612403393R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  150 x 50 mm m 68,00000 193,50 13 158,00 801-4 RTS 23/ I

rezerva - zazdění po stoupacím potrubí : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 68,00000 68,00000

2 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 20,40000 832,00 16 972,80 801-4 RTS 23/ I

rezerva - zazdění po stoupacím potrubí : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 68,00000*0,3 20,40000

3 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 46,00000 1 126,00 51 796,00 800-713 RTS 23/ I

Protipožární ucpávky - okruh VZT : 5*2 10,00000

Rezerva - výměna stávajícího stoupacího potrubí - okruh topení : 9*2*2 36,00000

4 R-00 chránička Osazení chráničky + zapravení kus 20,00000 185,00 3 700,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000 20,00000

5 R-01 upravy Dobetonování po prostupech instalací (stropy) ks    46,00000 200,00 9 200,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,00000 46,00000

6 R-01 chránička Chránička potrubí Fe - materiál m     4,00000 350,00 1 400,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000*0,2 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 29 261,00
7 971035231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 20,00000 90,60 1 812,00 801-3 RTS 23/ I

okruh VZT : 2*2 4,00000

okruh vytápění : 8*2 16,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vytápění

Vytápění

jakékoliv šířky rýhy,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 

požární stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

základovém nebo nadzákladovém,
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8 971035261R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 

do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 12,00000 578,00 6 936,00 801-3 RTS 23/ I

okruh VZT : 6*2 12,00000

9 972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 

150 mm

kus 46,00000 220,50 10 143,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,00000 46,00000

10 974031134R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm m 68,00000 152,50 10 370,00 801-3 RTS 23/ I

Rezerva - demontáž stávajícího stoupacího potrubí : 68 68,00000

Díl: 731 Kotelny 241 349,82
11 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 12,00000 153,50 1 842,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 12,00000 12,00000

12 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 5,00000 195,00 975,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000 1,00000

13 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 4,00000 440,00 1 760,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000 1,00000

14 732429113R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 soubor 1,00000 451,00 451,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000 1,00000

15 T-01 kotelna Montáž nového rozdělovače topných okruhů kompl 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

16 T-03 kotelna Napojení nových rozvodů v kotelně na stávající rozvod kompl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

17 T-04 kotelna Topná zkouška a vyregulování systému při topné zkoušce kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
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18 T-07 izo Montáž izolačních plášťu čerpadel kompl 7,00000 280,00 1 960,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 2,00000

19 28399901R štítek orientační kus 12,00000 93,30 1 119,60 SPCM RTS 23/ I

orientční štítek kotelna : 12 12,00000

20 T-01 čerpadlo Oběhové čerpadlo 15-40-130 pro směšovací uzel VZT kus 4,00000 4 850,00 19 400,00 Vlastní

okruh VZT : 4 4,00000

21 T-02 čerpadlo Oběhové čerpadlo 32-40-180 pro směšovací uzel VZT kus 2,00000 5 160,00 10 320,00 Vlastní

okruh - VZT : 2 2,00000

22 T-02 kotelna Atypický rozdělovač topných okruhů - ocelový svařenec - 5 okruhů, výroba na zakázku kompl 1,00000 35 800,00 35 800,00 Vlastní

23 T-03 čerpadlo Oběhové čerpadlo 40-60-220 pro topný okruh kus 1,00000 22 850,00 22 850,00 Vlastní

topný okruh - kotelna : 1 1,00000

24 T-04 čerpadlo Oběhové čerpadlo 50-90-220 pro topný okruh kus 1,00000 28 650,00 28 650,00 Vlastní

topný okruh - kotelna : 1 1,00000

25 T-05 čerpadlo Oběhové čerpadlo 25-60-180 pro topný okruh kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

okruh topení - kotelna : 1 1,00000

26 T-05 izo Izolační plášť pro čerpadlo 15-40, 25-60 kus 5,00000 680,00 3 400,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000 1,00000

27 T-06 čerpadlo Oběhové čerpadlo 40-40-220 pro topný okruh kus 1,00000 22 450,00 22 450,00 Vlastní

okruh topení - kotelna : 1 1,00000

28 T-06 izo Izolační plášť pro čerpadlo 50-90; 25-60 kus 2,00000 920,00 1 840,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000 1,00000

29 998731202R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m % 2 287,67600 5,50 12 582,22 800-731 RTS 23/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 973 146,80
30 722182011RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 267,72500 52,50 14 055,56 800-721 RTS 23/ I

vodorovně do 50 m
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Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 73,00000 73,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 174,60000 174,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,12500 20,13000

31 722182014RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 193,75000 67,50 13 078,13 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 146,12500 146,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 23,50000 23,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 24,12500 24,13000

32 722182016RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 27,50000 97,50 2 681,25 800-721 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,50000 27,50000

33 733121212R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 20,12500 517,00 10 404,63 800-731 RTS 23/ I

Potrubí v kotelně DN25 : 16,1 16,10000

rezerva 25% : 16,1*0,25 4,03000

34 733121216R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

44,5 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 24,12500 823,00 19 854,88 800-731 RTS 23/ I

Rozvod v kotelně DN40 : 19,3 19,30000

Rezerva 25% : 19,3*0,25 4,83000

35 733121218R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

m 23,50000 969,00 22 771,50 800-731 RTS 23/ I

Rozvod v kotelně DN50 : 18,8 18,80000

rezerva 25% : 18,8*0,25 4,70000

36 733121225R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  v kotelnách a strojovnách, D 

89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 27,50000 1 982,00 54 505,00 800-731 RTS 23/ I

Rozvod v kotelně DN80 : 22 22,00000

rezerva 25% : 22*0,25 5,50000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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37 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 129,25000 51,40 6 643,45 800-731 RTS 23/ I

přípojovací potrubí odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 85,87500 85,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 43,37500 43,38000

38 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 136,00000 73,80 10 036,80 800-731 RTS 23/ I

Rezerva - demontáž stávajícího stoupacího potrubí - odhad : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 68,00000*2 136,00000

39 733163101R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 85,87500 380,50 32 675,44 800-731 RTS 23/ I

3NP - otopná soustava (připojovací potrubí) : 26,6 26,60000

rezerva 25% : 26,6*0,25 6,65000

2NP - otopná soustava (připojovací potrubí) : 42,1 42,10000

rezerva 25% : 42,1*0,25 10,53000

40 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 43,37500 436,50 18 933,19 800-731 RTS 23/ I

Podkroví - otopná soustava (připojovací potrubí) : 4,6 4,60000

Rezerva 25% : 4,6*0,25 1,15000

3NP - otopná soustava (připojovací potrubí) : 30,1 30,10000

Rezerva 25% : 30,1*0,25 7,53000

41 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 73,00000 594,00 43 362,00 800-731 RTS 23/ I

VZT - okruh 2NP : 32,6 32,60000

VZT - okruh 3NP : 25,8 25,80000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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Rezerva 25% : 58,4*0,25 14,60000

42 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 174,60000 853,00 148 933,80 800-731 RTS 23/ I

VZT - okruh podkroví : 5,4 5,40000

VZT - okruh 3NP : 6,6 6,60000

VZT - okruh 2NP : 19 19,00000

rezerva 25% : 31*0,25 7,75000

rezerva - výměna stávajícího stoupacího potrubí (odhadovaná dimenze a délka) : 135,85 135,85000

43 733163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek

m 146,12500 2 185,00 319 283,13 800-731 RTS 23/ I

VZT - okruh podkroví : 8,5 8,50000

VZT - okruh 3NP : 32,4 32,40000

VZT - okruh 1NP-2NP : 28 28,00000

VZT - okruh 1PP : 48 48,00000

rezerva 25% : 116,9*0,25 29,23000

44 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 376,85000 12,00 4 522,20 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 85,87500 85,88000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 43,37500 43,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 73,00000 73,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 174,60000 174,60000

45 733190307R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 m 146,12500 22,90 3 346,26 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 146,12500 146,13000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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46 733190217R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6 m 95,25000 12,80 1 219,20 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,50000 27,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 23,50000 23,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 24,12500 24,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,12500 20,13000

47 783421310R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním kus 51,00000 158,00 8 058,00 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,50000 27,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 23,50000 23,50000

48 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 

základním nátěrem

m 44,25000 82,10 3 632,93 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 24,12500 24,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,12500 20,13000

49 R-01 potrubí Dopojení nových připojovacích potrubí na stávající stoupací potrubí ks    25,00000 1 350,00 33 750,00 Vlastní

Okurhy vytápění : 25 25,00000

50 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 73,00000 199,00 14 527,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 73,00000 73,00000

51 631547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 194,72500 203,00 39 529,18 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 174,60000 174,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 20,12500 20,13000

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí
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52 631547217R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,12500 232,50 5 609,06 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 24,12500 24,13000

53 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 146,12500 244,50 35 727,56 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 146,12500 146,13000

54 631547219R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 23,50000 311,50 7 320,25 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 23,50000 23,50000

55 631547223R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 27,50000 400,50 11 013,75 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 27,50000 27,50000

56 R-01 inhibitor Úprava vody v topném okruhu, vyhodnocení pH a tvrdosti, dávkování - inhibitor koroze, tvrdosti kompl 1,00000 48 000,00 48 000,00 Vlastní

57 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 9 334,74150 4,25 39 672,65 800-731 RTS 23/ I

Díl: 734 Armatury 495 156,45
58 722221116R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 9,00000 284,00 2 556,00 800-721 RTS 23/ I

topný okruh : 9 9,00000

59 734109315R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 2 505,00 5 010,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 1,00000

60 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 54,00000 107,00 5 778,00 800-731 RTS 23/ I

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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odhad - demontáže : 27*2 54,00000

61 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 29,80 29,80 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 1,00000

62 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 4,00000 92,50 370,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 4,00000 4,00000

63 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 11,00000 93,80 1 031,80 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000 1,00000

64 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 117,50 235,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000 1,00000

65 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 5,00000 131,50 657,50 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 1,00000

66 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 156,50 156,50 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 1,00000

67 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 205,00 410,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 1,00000

68 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 254,50 254,50 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 1,00000

69 734209124R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 148,50 148,50 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 1,00000

70 734209126R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 201,00 201,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 1,00000

Stránka 158 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.4.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vytápění

Vytápění

71 734209128R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 318,00 318,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 1,00000

72 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 294,00 882,00 800-731 RTS 23/ I

okruh - VZT : 2 2,00000

okruh - vytápění : 1 1,00000

73 734233111R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 66,00000 268,50 17 721,00 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT - před manometrem : 12 12,00000

okruh VZT - před teploměrem : 12 12,00000

okruh VZT - před manometrem (před jednotkama) : 12 12,00000

okruh VZT - před teploměrem (před jednotkama) : 12 12,00000

topný okruh - před manometrem : 8 8,00000

topný okruh - před teploměrem : 10 10,00000

74 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 357,00 2 142,00 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT : 6 6,00000

75 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 546,00 3 276,00 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT : 2 2,00000

okruh topení : 4 4,00000

76 734233115R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 1 166,00 9 328,00 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT : 4 4,00000

okruh vytápění : 4 4,00000

77 734233116R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 1 858,00 7 432,00 800-731 RTS 23/ I

okruh topení : 4 4,00000

78 734233117R00 Kohout kulový, mosazný, DN 65, PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 3 965,00 15 860,00 800-731 RTS 23/ I

okruh topení : 4 4,00000

79 734233118R00 Kohout kulový, mosazný, DN 80, PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 5,00000 5 330,00 26 650,00 800-731 RTS 23/ I

okruh topení : 5 5,00000

80 734243122R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 924,00 2 772,00 800-731 RTS 23/ I

okruh - VZT : 3 3,00000
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81 734243123R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 297,00 2 594,00 800-731 RTS 23/ I

okruh - VZT : 1 1,00000

okruh - vytápění : 1 1,00000

82 734243125R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 2 820,00 8 460,00 800-731 RTS 23/ I

okruh - VZT : 2 2,00000

okruh - vytápění : 1 1,00000

83 734243126R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 3 765,00 3 765,00 800-731 RTS 23/ I

okruh - vytápění : 1 1,00000

84 734243127R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 65, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 6 245,00 6 245,00 800-731 RTS 23/ I

okruh - vytápění : 1 1,00000

85 734293222R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 440,50 1 321,50 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT : 3 3,00000

86 734293223R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 547,00 1 094,00 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT : 1 1,00000

okruh vytápění : 1 1,00000

87 734293225R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 139,00 3 417,00 800-731 RTS 23/ I

okruh VZT : 2 2,00000

okruh vytápění : 1 1,00000

88 734293226R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 751,00 1 751,00 800-731 RTS 23/ I

okruh vytápění : 1 1,00000

89 734293227R00 Filtr mosazný, DN 65, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 2 880,00 2 880,00 800-731 RTS 23/ I

okruh vytápění : 1 1,00000

90 734293228R00 Filtr mosazný, DN 80, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 3 865,00 3 865,00 800-731 RTS 23/ I

okruh vytápění : 1 1,00000

91 734419111R00 Montáž teploměru  s pouzdrem nebo stonkem a jímkou, bez dodávky materiálu kus 34,00000 271,50 9 231,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 34,00000 34,00000

92 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu kus 32,00000 1 058,00 33 856,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 32,00000 32,00000
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93 734429102R00 Montáž tlakoměru diferenčního, bez dodávky materiálu kus 1,00000 1 536,00 1 536,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000 1,00000

94 R-06 Kotelna Montáž servopohonu kus 9,00000 250,00 2 250,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 6,00000 6,00000

95 T-04 Izo Motnáž izolačních plášťů kompl 3,00000 180,00 540,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000 1,00000

96 T-05 kalorimetr Montáž jímek pro měřič tepla kompl 5,00000 320,00 1 600,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 5,00000 5,00000

97 T-01 Izo Izolační plášt pro trojcestný ventil 20 kus 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 1,00000

98 T-01 kalorimetr Kalorimetr DN 15 závitový; rozhraní M-BUS kus 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

topný okruh - kotelna : 1 1,00000

99 T-01 Kotelna Manometrický kohout DN 15, mosaz kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

okruh vytápění : 1 1,00000

100 T-01 servo Servopohon pro třícestné směšovací ventiily kus 3,00000 5 200,00 15 600,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 1,00000

101 T-01 ventil Dvoucestný regulační ventil DN15 kus 3,00000 2 420,00 7 260,00 Vlastní

okruh VZT : 3 3,00000

102 T-02 Izo Izolační plášt pro trojcestný ventil 32 kus 1,00000 920,00 920,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 1,00000

103 T-02 kalorimetr Kalorimetr DN 25 závitový; rozhraní M-BUS kus 1,00000 22 360,00 22 360,00 Vlastní

topný okruh - kotelna : 1 1,00000

104 T-02 Teploměr Teploměr d80mm s mosaznou SPODNÍ jímkou 50mm, 0-120°C, bimetalový kus 34,00000 255,00 8 670,00 Vlastní
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okruh - VZT : 12+12 24,00000

okruh - vytápění : 10 10,00000

105 T-02 ventil Dvoucestný regulační ventil DN20 kus 1,00000 2 840,00 2 840,00 Vlastní

okruh - VZT : 1 1,00000

106 T-03 Izo Izolační plášt pro trojcestný ventil 50 kus 1,00000 1 420,00 1 420,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 1,00000

107 T-03 kalorimetr Kalorimetr DN 40 závitový; rozhraní M-BUS kus 1,00000 32 650,00 32 650,00 Vlastní

okruh vytápění - kotelna : 1 1,00000

108 T-03 servo Servopohon otočný pro dvoucestný kulový kohout kus 6,00000 4 020,00 24 120,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 3,00000 3,00000

109 T-03 Tlakoměr Manometr - tlakoměr , průměr 100mm, spodní přípoj, pouzdro plech, ústrojí mosaz kus 32,00000 285,00 9 120,00 Vlastní

okruh - VZT : 12+12 24,00000

okruh - Vytápění : 8 8,00000

110 T-03 ventil Dvoucestný regulační ventil DN25 kus 2,00000 4 150,00 8 300,00 Vlastní

okruh - VZT : 2 2,00000

111 T-04 kalorimetr Kalorimetr DN 65 přírubový; rozhraní M-BUS kus 1,00000 62 300,00 62 300,00 Vlastní

okruh vytápění - kotelna : 1 1,00000

112 T-04 Tlakoměr manometr - tlakoměr diferenční , prům. 100mm, spodní přípoj, se dvěma ručičkami a otočným 

číselníkem

kus 1,00000 4 360,00 4 360,00 Vlastní

okruh-vytápění před rozdělovačem : 1 1,00000

113 T-04 ventil Regulační ventil DN10 vyvažovací, tlakově nezávsilý, závitový; 21,5-120l/h kus 4,00000 3 960,00 15 840,00 Vlastní

okruh - VZT : 4 4,00000

114 T-05 Kotelna Trojcestný směšovací ventil DN 20. Tělo ventilu z mosazi. Kvs 4 kus 1,00000 1 840,00 1 840,00 Vlastní

Orkuh - topení : 1 1,00000

115 T-05 ventil Regulační ventil DN15 vyvažovací, tlakově nezávsilý, závitový; 44-245l/h kus 5,00000 3 870,00 19 350,00 Vlastní

okruh - VZT : 5 5,00000
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116 T-06 kalorimetr Mosazná jímka pro meřič tepla kus 5,00000 1 120,00 5 600,00 Vlastní

Okruh vytápění - kotelna : 5 5,00000

117 T-06 Kotelna Trojcestný směšovací ventil DN32. Tělo ventilu z mosazi. Kvs 16 kus 1,00000 1 980,00 1 980,00 Vlastní

okruh - topení : 1 1,00000

118 T-06 ventil Regulační ventil DN20 vyvažovací, tlakově nezávsilý, závitový; 210-1150l/h kus 1,00000 3 990,00 3 990,00 Vlastní

okruh - VZT : 1 1,00000

119 T-07 Kotelna Trojcestný směšovací ventil DN50. Tělo ventilu z mosazi. Kvs 40 kus 1,00000 4 650,00 4 650,00 Vlastní

okruh - vytápění : 1 1,00000

120 T-07 ventil Regulační ventil DN25 vyvažovací, tlakově nezávsilý, závitový; 370-2150l/h kus 2,00000 5 640,00 11 280,00 Vlastní

okruh - VZT : 2 2,00000

121 T-08 ventil Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN20; 5,7 m3/h kus 2,00000 2 430,00 4 860,00 Vlastní

okruh vytápění - kotelna : 2 2,00000

122 T-09 ventil Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN32; 14,2 m3/h kus 1,00000 3 110,00 3 110,00 Vlastní

okruh vytápění - kotelna : 1 1,00000

123 T-10 ventil Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN40; 19,2 m3/h kus 1,00000 3 690,00 3 690,00 Vlastní

okruh vytápění - kotelna : 1 1,00000

124 T-11 ventil Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN50; 33 m3/h kus 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní

topný okruh - kotelna : 1 1,00000

125 T-12 ventil Ruční vyvažovací ventil DN65; 85 m3/h, přírubový kus 1,00000 10 455,00 10 455,00 Vlastní

okruh vytápění - kotelna : 1 1,00000

126 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 4 928,40100 0,47 2 316,35 800-731 RTS 23/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 644 191,50
127 734221672RT2 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 26,00000 410,50 10 673,00 800-731 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 26,00000 26,00000

128 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 65,40000 41,00 2 681,40 800-731 RTS 23/ I

demontáž litinových radiátorů : 327*0,2 65,40000

129 735159111R00 Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky 

materiálu

kus 26,00000 542,00 14 092,00 800-731 RTS 23/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 1,00000

130 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 10,00000 154,00 1 540,00 800-731 RTS 23/ I

demontáž deskových otppných těles : 10 10,00000

131 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění   otopných těles kus 26,00000 31,00 806,00 800-731 RTS 23/ I

Ovzdušnění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 1,00000

132 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 108,00000 15,30 1 652,40 800-731 RTS 23/ I

demontáž stávajících radiátorů : 27*4 108,00000

133 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 65,40000 26,00 1 700,40 800-731 RTS 23/ I

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vytápění

Vytápění

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 65,40000 65,40000

134 735890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m  z objektů 

výšky do 6 m

t 0,95000 1 419,00 1 348,05 800-731 RTS 23/ I

27 ks radiátorů : 0,95 0,95000

135 R-01 vypusteni Vypuštění vody z otopného systému kompl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

136 R-04 těleso Montáž uzavíratelného a svěrného šroubení kompl 78,00000 75,00 5 850,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 26,00000 26,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 42,00000 42,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 10,00000 10,00000

137 48458672R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

22; H = 600 mm; B = 102 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 979 W; s 

vestavěným ventilem

kus 2,00000 15 320,00 30 640,00 SPCM RTS 23/ I

3NP : 1 1,00000

2NP : 1 1,00000

138 48458676R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

22; H = 600 mm; B = 102 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 631 W; s 

vestavěným ventilem

kus 1,00000 17 470,00 17 470,00 SPCM RTS 23/ I

2NP : 1 1,00000

139 48458751R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 600 mm; B = 157 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 171 W; s 

vestavěným ventilem

kus 2,00000 18 430,00 36 860,00 SPCM RTS 23/ I

3NP : 2 2,00000

140 48458754R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 600 mm; B = 157 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 873 W; s 

vestavěným ventilem

kus 4,00000 20 700,00 82 800,00 SPCM RTS 23/ I

3NP : 2 2,00000

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 979 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 631 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 171 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 873 W
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vytápění

Vytápění

2NP : 2 2,00000

141 48458755R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 600 mm; B = 157 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 107 W; s 

vestavěným ventilem

kus 1,00000 21 470,00 21 470,00 SPCM RTS 23/ I

2NP : 1 1,00000

142 48458756R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 600 mm; B = 157 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 341 W; s 

vestavěným ventilem

kus 10,00000 22 230,00 222 300,00 SPCM RTS 23/ I

Vytápění 3NP : 4 4,00000

Vytápění 2NP : 6 6,00000

143 48458757R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 600 mm; B = 157 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 575 W; s 

vestavěným ventilem

kus 1,00000 23 000,00 23 000,00 SPCM RTS 23/ I

3NP : 1 1,00000

144 48458758R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 600 mm; B = 157 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 809 W; s 

vestavěným ventilem

kus 3,00000 23 750,00 71 250,00 SPCM RTS 23/ I

Podkroví : 2 2,00000

3NP : 1 1,00000

145 48458777R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 900 mm; B = 157 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 3 554 W; s 

vestavěným ventilem

kus 1,00000 28 130,00 28 130,00 SPCM RTS 23/ I

3NP : 1 1,00000

146 48458780R Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 

33; H = 900 mm; B = 157 mm; L = 1 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 5 170 W; s 

vestavěným ventilem

kus 1,00000 33 850,00 33 850,00 SPCM RTS 23/ I

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 341 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 575 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 809 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 3 554 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 5 170 W

připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 107 W
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vytápění

Vytápění

3NP : 1 1,00000

147 R-01 těleso H-uzavíratelné šroubení přímé s vypouštěním pro VK (Ventil Kompakt) radiátor, Připojovací 

rozteč 50 mm. Připojení pro dimenzi 1/2" pomocí 2 ks adaptérů 1/2" × 3/4" – souč. balení

kus 26,00000 310,00 8 060,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 1,00000

148 R-02 těleso Svěrné šroubení G3/4" pro měděné potrubí 12x1,0 kus 42,00000 52,00 2 184,00 Vlastní

dooojení radiátorů na potrubí CU12 : 42 42,00000

149 R-03 těleso Svěrné šroubení G3/4" pro měděné potrubí 15x1,0 kus 10,00000 55,00 550,00 Vlastní

dooojení radiátorů na potrubí CU15 : 10 10,00000

150 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m % 6 224,07250 3,50 21 784,25 800-731 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 866,01
151 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 4,40670 216,00 951,85 801-3 RTS 23/ I

152 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,40670 264,00 1 163,37 801-3 RTS 23/ I

153 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 88,13390 25,00 2 203,35 801-3 RTS 23/ I

154 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,40670 369,50 1 628,28 801-3 RTS 23/ I

155 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 88,13390 41,20 3 631,12 801-3 RTS 23/ I

156 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů

t 4,40670 1 200,00 5 288,04 801-3 RTS 23/ I

Celkem 2 494 198,38
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Vytápění
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Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Zařízení č. 1 - Větrání filtr - oční oddělení (2.NP) 338 982,00
1 1.01 Kompaktní podstropní VZT jednotka bez MaR kpl 1,00000 208 660,00 208 660,00 Vlastní

2 1.02 Filtrační kazeta včetně filtru pro 1. stupeň filtrace- průměr 315 mm;- typ filtru kapsový;-, stupeň 

filtrace M5;- připojovací hrdla jsou opatřena gulovým těsněním.

kpl 1,00000 3 365,00 3 365,00 Vlastní

3 1.03 Tlumič hluku kruhový- průměr 250 mm;- délka 900 mm;- tloušťka izolace 50 mm. ks 1,00000 3 065,00 3 065,00 Vlastní

4 1.04 Tlumič hluku kruhový- průměr 250 mm;- délka 600 mm;- tloušťka izolace 50 mm. ks 1,00000 3 910,00 3 910,00 Vlastní

5 1.05 Flexibilní tlumič hluku- průměr 315 mm;- délka 1000 mm;- tloušťka izolace 25 mm. ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

6 1.06 Flexibilní tlumič hluku- průměr 250 mm;- délka 1000 mm;- tloušťka izolace 25 mm. ks 3,00000 2 215,00 6 645,00 Vlastní

7 1.07 Kruhová žaluzie- průměr 315 mm;- materiál hliník;- včetně síta proti vnikání větších nečistot. ks 2,00000 2 018,00 4 036,00 Vlastní

8 1.10 Přívodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 307,00 307,00 Vlastní

9 1.11 Přívodní ventil - průměr 160 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 4,00000 228,00 912,00 Vlastní

10 1.12 Odvodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 307,00 307,00 Vlastní

11 1.13 Odvodní ventil - průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 3,00000 240,00 720,00 Vlastní

- Qpř = 770 m3/h, dp = 420 Pa;

- Qod = 770m3/h, dp = 300 Pa;

- provedení jednotky podstropní;

- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:

Přívodní část:

klapka se servopohonem, kapsový filtr ISO ePM10 - 75% (kapsový filtr minimální délky 500mm), deskový protiproudý rekuperátor, vodní ohřívač (médium: 

voda 70/50°C, max. 6,4 kW), vodní chladič (médium: propylenglykol 30% 7/12°C, max. 3,3 kW), přívodní ventilátor s EC motorem.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vzduchotechnika

VZT

 Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení bez systému MaR:

- jednotka splňuje nařízení Ecodesign 2018;

Odvodní část:

kapsový filtr Coarse 80% (kapsový filtr minimální délky 500mm), deskový protiproudý rekuperátor, odvodní ventilátor s EC motorem, klapka se 

servopohonem.
- rozměr (DxŠxV) 3320 x 1087 x 522 mm, hmotnost 290 kg.
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Vzduchotechnika

VZT

12 1.14 Odvodní ventil - průměr 80 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 3,00000 205,00 615,00 Vlastní

13 1.15 Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 300x150 mm;- materiál hliník;- upínaní pomocí pružin;- 

lamely, typu 1;- rozteč lamel 12 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně 

upínacího

ks 4,00000 903,00 3 612,00 Vlastní

14 1.20 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 200 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 180-

300, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 1,00000 1 697,00 1 697,00 Vlastní

15 1.21 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 100-

180, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 4,00000 1 684,00 6 736,00 Vlastní

16 1.22 Regulační klapka kruhová- průměr 200 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 1,00000 1 022,00 1 022,00 Vlastní

17 1.23 Regulační klapka kruhová- průměr 125 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 3,00000 968,00 2 904,00 Vlastní

18 1.24 Regulační klapka kruhová- průměr 80 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;- 

materiál, pozinkovaný plech.

ks 3,00000 920,00 2 760,00 Vlastní

19 1.30 Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti„C“ dle DIN EN 1507, 

včetně 100 % tavrovek

m2 5,00000 1 555,00 7 775,00 Vlastní

20 1.31a Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 315 včetně 15 % 

tvarovek

bm 5,00000 678,00 3 390,00 Vlastní

21 1.31b Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 250 včetně 30 % 

tvarovek

bm 10,00000 706,00 7 060,00 Vlastní

22 1.31c Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 225 včetně 20 % 

tvarovek

bm 10,00000 560,00 5 600,00 Vlastní

23 1.31d Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 200 včetně 25 % 

tvarovek

bm 15,00000 592,00 8 880,00 Vlastní

24 1.31e Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 160 včetně 30 % 

tvarovek

bm 8,00000 413,00 3 304,00 Vlastní

25 1.31f Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 125 včetně 15 % 

tvarovek

bm 8,00000 399,00 3 192,00 Vlastní

26 1.31g Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ - břitové těsnění tvarovek DN 80 včetně 10 % 

tvarovek

bm 8,00000 386,00 3 088,00 Vlastní

27 1.32a Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 200 bm 10,00000 430,00 4 300,00 Vlastní

rámečku.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.
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Vzduchotechnika

VZT

28 1.32b Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 160 bm 20,00000 393,00 7 860,00 Vlastní

29 1.32c Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 125 bm 10,00000 304,00 3 040,00 Vlastní

30 1.32d Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 80 bm 10,00000 234,00 2 340,00 Vlastní

31 1.40 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2K;, - řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí sání čerstvého 

vzduchu a

m2 10,00000 1 003,00 10 030,00 Vlastní

32 1.50 Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, 

VZT potrubí

kg 100,00000 136,00 13 600,00 Vlastní

Díl: 02 Zařízení č. 2 - Větrání zázemí OS 2.NP (oční oddělení) 438 995,00
33 2.01 Kompaktní podstropní VZT jednotka bez MaR kpl 1,00000 238 153,00 238 153,00 Vlastní

34 2.02 Filtrační kazeta pro 1. stupeň filtrace- rozměr 500x300 mm;- typ filtru kapsový;- stupeň filtrace, 

M5;- typ připojovacího potrubí čtyřhranné.

ks 1,00000 3 387,00 3 387,00 Vlastní

35 2.03 Tlumič hluku kruhový- průměr 250 mm;- délka 900 mm;- tloušťka izolace 50 mm. ks 1,00000 3 065,00 3 065,00 Vlastní

36 2.04 Flexibilní tlumič hluku- průměr 250 mm;- délka 1000 mm;- tloušťka izolace 25 mm. ks 3,00000 2 215,00 6 645,00 Vlastní

37 2.05 Protidešťová žaluzie- rozměr 350x350 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta proti 

vnikání, větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.

ks 2,00000 1 503,00 3 006,00 Vlastní

- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:

Přívodní část:

klapka se servopohonem, kapsový filtr ISO ePM10 - 75% (kapsový filtr minimální délky 500mm), deskový protiproudý rekuperátor, vodní ohřívač (médium: 

voda 70/50°C, max. 9,8 kW), vodní chladič (médium: propylenglykol 30% 7/12°C, max. 3,3 kW), přívodní ventilátor s EC motorem.
Odvodní část:

kapsový filtr Coarse 80% (kapsový filtr minimální délky 500mm), deskový protiproudý rekuperátor, odvodní ventilátor s EC motorem, klapka se 

servopohonem.
- rozměr (DxŠxV) 3320 x 1527 x 522 mm, hmotnost 370 kg.

výtlaku odpadního vzduchu, kromě tlumičů hluku a filtrační kazety.

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení včetně MaR:

- jednotka splňuje nařízení Ecodesign 2018;

- Qpř = 1050 m3/h, dp = 420 Pa;

- Qod = 1050 m3/h,dp = 300 Pa;

- provedení jednotky podstropní;
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Vzduchotechnika

VZT

38 2.10 Indukční jednotka s přívodem vzduchu- délka 2400 mm, šířka 592 mm (do rastru 600 mm);- 

primární, přívod čerstvého vzduchu 200 m3/h;- napojení na přívod vzduchu boční DN 125;- 

pracovní nastavení

ks 2,00000 26 917,00 53 834,00 Vlastní

39 2.11 Přívodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 307,00 614,00 Vlastní

40 2.12 Přívodní ventil - průměr 160 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 228,00 228,00 Vlastní

41 2.13 Přívodní ventil - průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 239,00 239,00 Vlastní

42 2.14 Odvodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 307,00 614,00 Vlastní

43 2.15 Odvodní ventil - průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

44 2.16 Odvodní ventil - průměr 100 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 5,00000 239,00 1 195,00 Vlastní

45 2.17 Odvodní ventil - průměr 80 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 205,00 205,00 Vlastní

46 2.18 Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 300x100 mm;- materiál hliník;- upínaní pomocí pružin;- 

lamely, typu 1;- rozteč lamel 12 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně 

upínacího

ks 4,00000 791,00 3 164,00 Vlastní

47 2.20 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 200 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 180-

300, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 697,00 3 394,00 Vlastní

48 2.21 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 180-

300, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 684,00 3 368,00 Vlastní

49 2.21A Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 100-

180, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 1,00000 1 684,00 1 684,00 Vlastní

ventilem min. 2xDN.

2mi směry;

- tvar výfukového profilu 30°;

- funkce chlazení 2-trubkový systém (médium: propylenglykol 30%, 17/20°C)

rámečku.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.
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Vzduchotechnika

VZT

50 2.22 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 125 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 100-

180, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 1,00000 766,00 766,00 Vlastní

51 2.23 Regulační klapka kruhová- průměr 160 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 2,00000 983,00 1 966,00 Vlastní

52 2.24 Regulační klapka kruhová- průměr 125 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

53 2.25 Regulační klapka kruhová- průměr 100 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 5,00000 937,00 4 685,00 Vlastní

54 2.26 Regulační klapka kruhová- průměr 80 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;- 

materiál, pozinkovaný plech.

ks 1,00000 920,00 920,00 Vlastní

55 2.30 Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti„C“ dle DIN EN 1507, 

včetně 70 % tavrovek

m2 15,00000 1 404,00 21 060,00 Vlastní

56 2.31a Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 250 včetně 30 % tvarovek bm 15,00000 706,00 10 590,00 Vlastní

57 2.31b Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 225 včetně 20 % tvarovek bm 5,00000 560,00 2 800,00 Vlastní

58 2.31c Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 200 včetně 25 % tvarovek bm 15,00000 592,00 8 880,00 Vlastní

59 2.31d Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 160 včetně 20 % tvarovek bm 15,00000 357,00 5 355,00 Vlastní

60 2.31e Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 125 včetně 5 % tvarovek bm 10,00000 319,00 3 190,00 Vlastní

61 2.31f Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 100 včetně 30 % tvarovek bm 10,00000 346,00 3 460,00 Vlastní

62 2.31g Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 80 bm 2,00000 870,00 1 740,00 Vlastní

63 2.32a Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 200 bm 20,00000 430,00 8 600,00 Vlastní

64 2.32b Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 160 bm 10,00000 393,00 3 930,00 Vlastní

65 2.32c Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 125 bm 10,00000 304,00 3 040,00 Vlastní

66 2.32d Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 100 bm 20,00000 266,00 5 320,00 Vlastní

67 2.32e Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 80 bm 10,00000 234,00 2 340,00 Vlastní

68 2.40 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2K;, - řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí sání čerstvého 

vzduchu a

m2 10,00000 1 003,00 10 030,00 Vlastní

69 2.50 Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, 

VZT potrubí

kg 120,00000 136,00 16 320,00 Vlastní

ventilem min. 2xDN.

výtlaku odpadního vzduchu, kromě tlumičů hluku a filtrační kazety.
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Vzduchotechnika

VZT

Díl: 03 Zařízení č. 3 - Větrání filtr 3.NP (oddělení ORL) 329 036,00
70 3.01 Kompaktní podstropní VZT jednotka bez MaR kpl 1,00000 208 660,00 208 660,00 Vlastní

71 3.02 Tlumič hluku kruhový- průměr 250 mm;- délka 900 mm;- tloušťka izolace 50 mm. ks 1,00000 3 365,00 3 365,00 Vlastní

72 3.03 Tlumič hluku kruhový- průměr 250 mm;- délka 600 mm;- tloušťka izolace 50 mm. ks 1,00000 3 910,00 3 910,00 Vlastní

73 3.04 Flexibilní tlumič hluku- průměr 315 mm;- délka 1000 mm;- tloušťka izolace 25 mm. ks 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

74 3.05 Flexibilní tlumič hluku- průměr 250 mm;- délka 1000 mm;- tloušťka izolace 25 mm. ks 3,00000 2 215,00 6 645,00 Vlastní

75 3.06 Kruhová žaluzie- průměr 315 mm;- materiál hliník;- včetně síta proti vnikání větších nečistot. ks 2,00000 2 018,00 4 036,00 Vlastní

76 3.10 Přívodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 307,00 614,00 Vlastní

77 3.11 Přívodní ventil - průměr 160 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 228,00 456,00 Vlastní

78 3.12 Odvodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 307,00 614,00 Vlastní

79 3.13 Odvodní ventil - průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

80 3.14 Odvodní ventil - průměr 80 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 3,00000 205,00 615,00 Vlastní

kapsový filtr Coarse 80% (kapsový filtr minimální délky 500mm), deskový protiproudý rekuperátor, odvodní ventilátor s EC motorem, klapka se 

servopohonem.
- rozměr (DxŠxV) 3320 x 1087 x 522 mm, hmotnost 290 kg.

- Qod = 680 m3/h, dp =300 Pa;

- provedení jednotky podstropní;

- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:

Přívodní část:

klapka se servopohonem, kapsový filtr ISO ePM10 - 75% (kapsový filtr minimální délky 500mm), deskový protiproudý rekuperátor, vodní ohřívač (médium: 

voda 70/50°C, max. 6,3 kW), vodní chladič (médium: propylenglykol 30% 7/12°C, max. 3,1 kW), přívodní ventilátor s EC motorem.
Odvodní část:

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení bez MaR:

-jednotka splňuje nařízení Ecodesign 2018;

- Qpř = 680 m3/h, dp = 300 Pa;
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VZT

81 3.15 Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 300x150 mm;- materiál hliník;- upínaní pomocí pružin;- 

lamely, typu 1;- rozteč lamel 12 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně 

upínacího

ks 4,00000 903,00 3 612,00 Vlastní

82 3.20 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 200 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 180-

300, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 697,00 3 394,00 Vlastní

83 3.21 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 100-

180, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 684,00 3 368,00 Vlastní

84 3.22 Regulační klapka kruhová- průměr 200 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 2,00000 1 022,00 2 044,00 Vlastní

85 3.23 Regulační klapka kruhová- průměr 125 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

86 3.24 Regulační klapka kruhová- průměr 80 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;- 

materiál, pozinkovaný plech.

ks 3,00000 920,00 2 760,00 Vlastní

87 3.30 Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti„C“ dle DIN EN 1507, 

včetně 100 % tavrovek

m2 8,00000 1 555,00 12 440,00 Vlastní

88 3.31a Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 315 včetně 15 % tvarovek bm 6,00000 678,00 4 068,00 Vlastní

89 3.31b Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 250 včetně 40 % tvarovek bm 10,00000 816,00 8 160,00 Vlastní

90 3.31c Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 225 včetně 55 % tvarovek bm 4,00000 950,00 3 800,00 Vlastní

91 3.31d Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 200 včetně 20 % tvarovek bm 5,00000 533,00 2 665,00 Vlastní

92 3.31e Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 160 včetně 35 % tvarovek bm 10,00000 440,00 4 400,00 Vlastní

93 3.31f Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 125 bm 2,00000 336,00 672,00 Vlastní

94 3.31g Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 80 bm 2,00000 870,00 1 740,00 Vlastní

95 3.32a Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 200 bm 20,00000 430,00 8 600,00 Vlastní

96 3.32b Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 160 bm 10,00000 393,00 3 930,00 Vlastní

97 3.32c Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 125 bm 10,00000 304,00 3 040,00 Vlastní

98 3.32d Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 80 bm 10,00000 234,00 2 340,00 Vlastní

99 3.40 Kaučuková samolepící izolace tl. 30 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2K;, - řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí sání čerstvého 

vzduchu a

m2 10,00000 1 003,00 10 030,00 Vlastní

rámečku.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.
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Vzduchotechnika

VZT

100 3.50 Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, 

VZT potrubí

kg 100,00000 136,00 13 600,00 Vlastní

Díl: 04 Zařízení č. 4 - Větrání zázemí operačního sálu - ORL 764 363,00
101 4.01a Centrální VZT jednotka v hygienickém provedení kpl 1,00000 321 764,00 321 764,00 Vlastní

102 4.01b Antivibrační guma tl.15 mm pro podložení VZT jednotky m2 1,00000 2 223,00 2 223,00 Vlastní

uzavírací klapka těsná.

- rozměr (DxŠxV) 5069 x 796 x 1546 mm, hmotnost 702 kg.

-rám jednotky výšky 150 mm

volná čistící komora,

vodní ohřívač (medium voda 60/40°C, max. 17,5 kW),

Odvodní část:

kapsový filtr ISO Coarse 80% (M5), délka kapes 500 mm,

deskový rekuperátor viz. výše,

odvodní AC ventilátor o výkonu 0,78 kW ovládaný FM (FM součástí dodávky profese MaR),

uzavírací klapka těsná,

kapsový filtr ISO Coarse 80%, délka kapes min 500 mm,

2.st.filtrace, filtr ePM10 75% (F7), délka kapes 635 mm.

deskový rekuperátor (suchá teplotní účinnost 74,0 %),

přívodní AC ventilátor o výkonu 1,3 kW, ovládaný FM (FM součástí dodávky profese MaR),

vodní chladič (chladící médium propylenglykol 30%, teplota 7/12°C, max. 16,8 kW),

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení instalace bez rámu:

- jednotka splňuje nařízení Ecodesign 2018;

 Qpř = 2 310 m3/h, dp = 350 Pa;

-Qod = 2 310 m3/h, dp = 300 Pa;

- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:

Přívodní část:

výtlaku odpadního vzduchu, kromě tlumičů hluku a filtrační kazety.
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VZT

103 4.02 Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení- rozměr 250x500 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

buňky, 250x500x1000;- počet buněk 1 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev přívodního 

vzduchu.

ks 2,00000 4 296,00 8 592,00 Vlastní

104 4.03 Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení- rozměr 400x400 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

kulisy, 100x400x1000;- mezera ms = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 2 ks;- provedení s 

náběhem i výběhem;

ks 1,00000 3 353,00 3 353,00 Vlastní

105 4.04 Tlumič hluku kulisový- rozměr 400x400 mm, délka 1000 mm;- rozměr kulisy 100x400x1000;- 

mezera ms, = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 2 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev 

odvodu vzduchu a

ks 2,00000 3 353,00 6 706,00 Vlastní

106 4.05 Tlumič hluku kruhový- průměr 250 mm;- délka 1000 mm;- vnější průměr tlumiče včetně izolace 

400, mm.

ks 1,00000 3 065,00 3 065,00 Vlastní

107 4.06 Protidešťová žaluzie- rozměr 300x500 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta proti 

vnikání, větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora.

ks 2,00000 1 772,00 3 544,00 Vlastní

108 4.07 Výfuková hlavice- rozměr 400x400 mm;- materiál pozinkovaný plech;- povrchová úprava dle 

požadavků, investora;- včetně síta proti vnikání větších nečistot a trychtýře pro odvod vody.

ks 1,00000 9 265,00 9 265,00 Vlastní

109 4.11 Přívodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 307,00 614,00 Vlastní

110 4.12 Přívodní ventil - průměr 160 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 228,00 456,00 Vlastní

111 4.13 Přívodní ventil - průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 239,00 478,00 Vlastní

112 4.14 Přívodní ventil - průměr 100 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 239,00 239,00 Vlastní

113 4.15 Odvodní ventil - průměr 200 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 307,00 614,00 Vlastní

114 4.16 Odvodní ventil - průměr 125 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

115 4.17 Odvodní ventil - průměr 100 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 7,00000 239,00 1 673,00 Vlastní

116 4.18 Odvodní ventil - průměr 80 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 2,00000 205,00 410,00 Vlastní

- větev saní čerstého vzduchu.

výtlaku vzduchu.
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117 4.19 Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 300x150 mm;- materiál hliník;- upínaní pomocí pružin;- 

lamely, typu 1;- rozteč lamel 12 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně 

upínacího

ks 4,00000 903,00 3 612,00 Vlastní

118 4.20 Stěnová mřížka jednořadá- rozměr 300x100 mm;- materiál hliník;- upínaní pomocí pružin;- 

lamely, typu 1;- rozteč lamel 12 mm;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně 

upínacího

ks 4,00000 791,00 3 164,00 Vlastní

119 4.21 Vyústka do kruhového potrubí- přívodní, dvouřadá;- rozměr 525x125 mm;- regulace R1;- 

materiál, pozinkovaný plech.

ks 3,00000 1 043,00 3 129,00 Vlastní

120 4.22 Vyústka do kruhového potrubí- odvodní, jednořadá;- rozměr 400x100 mm;- regulace R1;- 

materiál, pozinkovaný plech.

ks 4,00000 837,00 3 348,00 Vlastní

121 4.23 Regulační klapka kruhová- průměr 315 mm;- příprava na ovládání pomocí servopohonu;- těsnost 

C1;-, materiál pozinkovaný plech.

ks 2,00000 1 465,00 2 930,00 Vlastní

122 4.30 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 200 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 180-

300, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 697,00 3 394,00 Vlastní

123 4.31 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 180-

300, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 684,00 3 368,00 Vlastní

124 4.32 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 100-

180, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 1 684,00 3 368,00 Vlastní

125 4.33 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 125 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 100-

180, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 2,00000 766,00 1 532,00 Vlastní

126 4.34 Regulátor konstantního průtoku vzduchu- průměr 100 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku 50-

100, m3/h;- instalace do potrubí;- uklidňující vzdálenosti:     - za odbočkou min. 1xDN;     - před

ks 1,00000 681,00 681,00 Vlastní

127 4.35 Regulační klapka kruhová- průměr 250 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 1,00000 1 183,00 1 183,00 Vlastní

128 4.36 Regulační klapka kruhová- průměr 225 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní

rámečku.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.

ventilem min. 2xDN.

rámečku.
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129 4.37 Regulační klapka kruhová- průměr 180 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 2,00000 1 013,00 2 026,00 Vlastní

130 4.38 Regulační klapka kruhová- průměr 160 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 2,00000 983,00 1 966,00 Vlastní

131 4.39 Regulační klapka kruhová- průměr 125 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 1,00000 968,00 968,00 Vlastní

132 4.40 Regulační klapka kruhová- průměr 100 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 7,00000 937,00 6 559,00 Vlastní

133 4.41 Regulační klapka kruhová- průměr 80 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;- 

materiál, pozinkovaný plech.

ks 2,00000 920,00 1 840,00 Vlastní

134 4.42 Regulátor konstatního průtoku- průměr 250 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku:     - Vpř = 900, 

m3/h     - Vod = 900 m3/h- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 1xDN.

ks 2,00000 2 888,00 5 776,00 Vlastní

135 4.50 Požární klapka - rozměr 250x250 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 2,00000 7 240,00 14 480,00 Vlastní

136 4.51 Požární klapka - rozměr 250x250 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (stěna z 

SDK).

ks 2,00000 7 240,00 14 480,00 Vlastní

137 4.60a Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507 

rovné, potrubí

m2 20,00000 899,00 17 980,00 Vlastní

138 4.60b Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 15, 

tvarovky

m2 28,00000 1 555,00 43 540,00 Vlastní

139 4.61a Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 315 včetně 30 % tvarovek bm 22,00000 843,00 18 546,00 Vlastní

140 4.61b Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 250 včetně 20 % tvarovek bm 30,00000 595,00 17 850,00 Vlastní

141 4.61c Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 225 včetně 45 % tvarovek bm 15,00000 838,00 12 570,00 Vlastní

142 4.61d Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 200 včetně 45 % tvarovek bm 5,00000 823,00 4 115,00 Vlastní

143 4.61e Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 180 včetně 15 % tvarovek bm 20,00000 388,00 7 760,00 Vlastní

144 4.61f Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 160 včetně 15 % tvarovek bm 25,00000 328,00 8 200,00 Vlastní

145 4.61g Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 125 včetně 30 % tvarovek bm 20,00000 335,00 6 700,00 Vlastní

146 4.61h Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 100 včetně 15 % tvarovek bm 10,00000 319,00 3 190,00 Vlastní

147 4.61i Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 80 bm 2,00000 870,00 1 740,00 Vlastní

148 4.62a Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 200 bm 20,00000 430,00 8 600,00 Vlastní

149 4.62b Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 160 bm 10,00000 393,00 3 930,00 Vlastní
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150 4.62c Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 125 bm 20,00000 304,00 6 080,00 Vlastní

151 4.62d Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 100 bm 30,00000 266,00 7 980,00 Vlastní

152 4.62e Ohebná hlukoizolační hadice - tloušťka izolace 25 mm. DN 80 bm 10,00000 234,00 2 340,00 Vlastní

153 4.70 Minerální tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2;, - řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí na interiérové 

straně

m2 20,00000 1 596,00 31 920,00 Vlastní

154 4.71 Minerální tepelná izolace tl. 60 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/m2;-

, řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí ve strojovně VZT.

m2 40,00000 627,00 25 080,00 Vlastní

155 4.72 Požární izolace oboustranná, odolnost 30 min m2 34,00000 1 368,00 46 512,00 Vlastní

156 4.80 Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, 

VZT potrubí

kg 350,00000 136,00 47 600,00 Vlastní

Díl: 05 Zařízení č.5 - Větrání OS 2.NP (oční oddělení) 1 654 069,00
157 5.01a Centrální VZT jednotka v hygienickém provedení. kpl 1,00000 474 234,00 474 234,00 Vlastní

volná čistící komora,

vodní ohřívač (médium voda 60/40°C, max. 41 kW),

2.st.filtrace, filtr ePM1 85% (F9), délka kapes 640 mm.

Odvodní část:

Přívodní část:

uzavírací klapka těsná,

kapsový filtr ISO ePM10 - 65% (M6), délka kapes 635 mm,

deskový rekuperátor (suchá teplotní účinnost 73,5 %),

přívodní AC ventilátor o výkonu 3,0 kW ovládaný FM (FM součástí dodávky profese MaR),

vodní chladič (chladící médium propylenglykol 30%, teplota 7/12°C, max. 39,6 kW),

jednotky vedené v exteriéru.

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení instalace bez rámu:

- jednotka splňuje nařízení Ecodesign 2018;

- Qpř = 5 380 m3/h, dp = 700 Pa;

-Qod = 4 530 m3/h, dp = 400 Pa;

- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:
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158 5.01b Antivibrační guma tl.15 mm pro podložení VZT jednotky m2 1,00000 2 223,00 2 223,00 Vlastní

159 5.02 Elektrický parní odporový vyvíječ- výkon 40 kg páry / hodinu- rozměr 530x406x780 mm, 

hmotnost, provozní = 66 kg

kpl 1,00000 160 690,00 160 690,00 Vlastní

160 5.02A Komora pro parní distributor - vnější rozměr 1200x1000x650 mm, - rozměr připojovacího potrubí, 

930x580 mm,- konstrukce z panelů tl.50mm,- revizní dvířka,- součástí dodávky je i sifon s

ks 1,00000 27 772,00 27 772,00 Vlastní

161 5.02B Parní distribuční trubice nerezová s intefrovaným odvodem kondenzátu - délka L=800 mm ks 1,00000 7 906,00 7 906,00 Vlastní

162 5.02C Parní hadice s ocelovou pružnou výztuhou, teplotní odolnost min. 100°C- vnější / vnitřní rozměr, 

D=57/45mm

bm 4,00000 2 486,00 9 944,00 Vlastní

163 5.02D Kondenzační hadice s teplotní odolnost min. 100°C- vnější / vnitřní rozměr D=12/8mm bm 2,00000 399,00 798,00 Vlastní

164 5.02E Vestavěná sada pro chlazení odpadní vody kpl 1,00000 7 564,00 7 564,00 Vlastní

165 5.02F Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele kpl 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

166 5.02G Konstrukce pro zavěšení parního zvlhčovače- konstrukce zhotovena ze systémových prvků např. 

Hilti

kg 50,00000 222,00 11 100,00 Vlastní

167 5.03 Elektrický ohřívač - D = 355 mm, Pel=3,0kW, 3f, - včetně vestavěné regulace, - atypické 

provedení, , 2x spirála 1500W

ks 2,00000 17 743,00 35 486,00 Vlastní

168 5.04 Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení - rozměr 600x500 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

buňky, 200x500x1000 mm;- počet buněk 3 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev sání 

čerstvého

kpl 1,00000 10 304,00 10 304,00 Vlastní

169 5.05 Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení - rozměr 600x900 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

kulisy, 200x600x1000 mm;- mezera ms = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 3 ks;- provedení s 

náběhem;-

kpl 1,00000 7 547,00 7 547,00 Vlastní

170 5.06 Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení - rozměr 600x900 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

kulisy, 200x600x1000 mm;- mezera ms = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 3 ks;- provedení s 

výběhem;-

kpl 1,00000 7 547,00 7 547,00 Vlastní

odvodní AC ventilátor o výkonu 2,2 kW ovládaný FM (FM součástí dodávky profese MaR),

uzavírací klapka těsná.

- rozměr (DxŠxV) 6077 x 2118 x 1112 mm, hmotnost 1126 kg.

kuličkou.

vzduchu.

větev přívodu vzduchu.

kapsový filtr ISO ePM10 - 55% (M5), délka kapes 635 mm,

deskový rekuperátor viz. výše,
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171 5.07 Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení - rozměr 600x900 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

kulisy, 200x600x1000 mm;- mezera ms = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 3 ks;- provedení 

bez náběhu i

kpl 1,00000 7 547,00 7 547,00 Vlastní

172 5.08 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem- rozměr 600x500 mm, délka 1500 mm;- rozměr 

buňky, 200x500x1500 mm;- počet buněk 3 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev odvodu 

vzduchu.

kpl 1,00000 13 533,00 13 533,00 Vlastní

173 5.09 Tlumič hluku kulisový - rozměr 700x800 mm, délka 1000 mm;- rozměr kulisy 100x700x1000 mm;- 

mezera, ms = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 4 ks;- provedení s náběhem i výběhem; - 

tlumič obsahuje 4

kpl 1,00000 17 425,00 17 425,00 Vlastní

174 5.10 Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení - rozměr 400x350 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

kulisy, 100x350x1000 mm;- mezera ms = 100 mm; mk = 50 mm;- počet kulis 2 ks;- provedení s 

náběhem i

kpl 2,00000 3 158,00 6 316,00 Vlastní

175 5.11 Tlumič hluku kulisový- rozměr 400x350, délka 1000 mm;- rozměr kulisy 100x350x1000 mm;- 

mezera ms, = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 2 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev 

odvodu vzduchu v

kpl 2,00000 3 158,00 6 316,00 Vlastní

176 5.12 Tlumič hluku kruhový v hygienickém provedení- průměr 160 mm;- délka 1000 mm;- vnější 

průměr, tlumiče včetně izolace 355 mm.

kpl 1,00000 2 133,00 2 133,00 Vlastní

177 5.13 Tlumič hluku kruhový- průměr 160 mm;- délka 1000 mm;- vnější průměr tlumiče včetně izolace 

355, mm.

kpl 1,00000 2 133,00 2 133,00 Vlastní

178 5.14 Protidešťová žaluzie- rozměr 1000x1250 mm;- materiál pozinkovaný plech;- včetně síta proti, 

vnikání větších nečistot;- povrchová úprava dle požadavků investora;- společné sání pro z.č.5 a

ks 1,00000 4 904,00 4 904,00 Vlastní

179 5.15 Výfuková hlavice- rozměr 800x700 mm;- atypické provedení dle výkresové dokumentace;- 

materiál, pozinkovaný plech;- povrchová úprava dle požadavků investora;- včetně síta proti 

vnikání větších

ks 1,00000 17 765,00 17 765,00 Vlastní

- větev přívodu vzduchu v OS.

OS

z.č.6.

větev přívodu vzduchu.

výběhu;

- větev přívodu vzduchu.

ks kulis o rozměru 100x700x1000 mm

- společný výtlak nad střechu.

výběhem;
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180 5.20 Odvodní ventil - průměr 100 mm;- materiál kov;- včetně montážního rámečku;- barva bílá (RAL, 

9003).

ks 1,00000 239,00 239,00 Vlastní

181 5.21 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 2300 m3/h     - Vmin = 1100 m3/h- včetně

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

182 5.22 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 2200 m3/h     - Vmin = 1100 m3/h- včetně

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

183 5.23 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 1900 m3/h     - Vmin = 900 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

184 5.24 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 1800 m3/h     - Vmin = 900 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

185 5.25 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 450 m3/h     - Vmin = 200 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 2,00000 11 885,00 23 770,00 Vlastní

186 5.26 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 300 m3/h     - Vmin = 150 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 11 885,00 11 885,00 Vlastní

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

rozhraní ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

nečistot.

- společný výtlak pro z.č. 5 a z.č. 6.

rozhraní ModBus;
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187 5.27 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 280 m3/h     - Vmin = 150 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 11 885,00 11 885,00 Vlastní

188 5.28 Regulátor konstatního průtoku- průměr 100 mm;- ovládání ruční;- rozsah průtoku:     - Vpř = 130, 

m3/h     - Vod = 130 m3/h- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 1xDN.

ks 2,00000 2 003,00 4 006,00 Vlastní

189 5.29 Regulační klapka kruhová- průměr 200 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 6,00000 1 022,00 6 132,00 Vlastní

190 5.30 Požární klapka - rozměr 500x500 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 1,00000 8 863,00 8 863,00 Vlastní

191 5.31 Požární klapka - rozměr 500x400 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 1,00000 8 531,00 8 531,00 Vlastní

192 5.32 Požární klapka - rozměr 600x450 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 2,00000 9 026,00 18 052,00 Vlastní

193 5.40a Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507 

rovné, potrubí

m2 90,00000 899,00 80 910,00 Vlastní

194 5.40b Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507 

rovné, tvarovky

m2 110,00000 1 555,00 171 050,00 Vlastní

195 5.41a Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 355 bm 12,00000 892,00 10 704,00 Vlastní

196 5.41b Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 200 včetně 15 % tvarovek bm 32,00000 413,00 13 216,00 Vlastní

197 5.41c Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 160 včetně 30 % tvarovek bm 15,00000 413,00 6 195,00 Vlastní

198 5.41d Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 100 včetně 30 % tvarovek bm 4,00000 346,00 1 384,00 Vlastní

199 5.42a Jednovrstvá Al hadice ohebná DN 200 bm 20,00000 245,00 4 900,00 Vlastní

200 5.42b Jednovrstvá Al hadice ohebná DN 160 bm 10,00000 203,00 2 030,00 Vlastní

201 5.42c Jednovrstvá Al hadice ohebná DN 100 bm 10,00000 148,00 1 480,00 Vlastní

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;
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202 5.50 Minerální tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2;, - řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí na interiérové 

straně

m2 90,00000 1 596,00 143 640,00 Vlastní

203 5.51 Minerální tepelná izolace tl. 60 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/m2;-

, řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí ve strojovně VZT na

m2 35,00000 627,00 21 945,00 Vlastní

204 5.52 Požární izolace oboustranná, odolnost 30 min m2 40,00000 1 368,00 54 720,00 Vlastní

205 5.53 Kaučuková tepelná izolace tl. 30 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2;-, řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí ve strojovně VZT na 

studené

m2 55,00000 1 003,00 55 165,00 Vlastní

206 5.60 Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, 

VZT potrubí

kg 650,00000 136,00 88 400,00 Vlastní

Díl: 06 Zařízení č.6 - Větrání OS 3.NP (ORL oddělení) 1 307 039,00
207 5.02G Konstrukce pro zavěšení parního zvlhčovače- konstrukce zhotovena ze systémových prvků např. 

Hilti

kg 50,00000 222,00 11 100,00 Vlastní

208 6.01a Centrální VZT jednotka v hygienickém provedení. kpl 1,00000 474 234,00 474 234,00 Vlastní

deskový rekuperátor (suchá teplotní účinnost 73,5 %),

přívodní AC ventilátor o výkonu 3,0 kW ovládaný FM (FM součástí dodávky profese MaR),

vodní chladič (chladící médium propylenglykol 30%, teplota 7/12°C, max. 39,6 kW),

- Qpř = 5 200 m3/h, dp = 700 Pa;

-Qod = 4 380 m3/h, dp = 400 Pa;

- Vzduchotechnická jednotka je ve skladbě:

Přívodní část:

uzavírací klapka těsná,

kapsový filtr ISO ePM10 - 65% (M6), délka kapes 635 mm,

jednotky vedené v exteriéru.

interiérové straně jednotky.

straně jednotky.

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedeníinstalace bez rámu:

- jednotka splňuje nařízení Ecodesign 2018;
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209 6.01b Antivibrační guma tl.15 mm pro podložení VZT jednotky m2 1,00000 2 223,00 2 223,00 Vlastní

210 6.02 Elektrický parní odporový vyvíječ- výkon 40 kg páry / hodinu- rozměr 530x406x780 mm, 

hmotnost, provozní = 66 kg

kpl 1,00000 160 690,00 160 690,00 Vlastní

211 6.02A Komora pro parní distributor - vnější rozměr 1200x1000x650 mm, - rozměr připojovacího potrubí, 

930x580 mm,- konstrukce z panelů tl.50mm,- revizní dvířka,- součástí dodávky je i sifon s

ks 1,00000 27 772,00 27 772,00 Vlastní

212 6.02B Parní distribuční trubice nerezová s intefrovaným odvodem kondenzátu - délka L=800 mm ks 1,00000 7 906,00 7 906,00 Vlastní

213 6.02C Parní hadice s ocelovou pružnou výztuhou, teplotní odolnost min. 100°C- vnější / vnitřní rozměr, 

D=57/45mm

bm 4,00000 2 486,00 9 944,00 Vlastní

214 6.02D Kondenzační hadice s teplotní odolnost min. 100°C- vnější / vnitřní rozměr D=12/8mm bm 2,00000 399,00 798,00 Vlastní

215 6.02E Vestavěná sada pro chlazení odpadní vody kpl 1,00000 7 564,00 7 564,00 Vlastní

216 6.02F Uvedení do provozu autorizovaným technikem dodavatele kpl 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

217 6.03 Elektrický ohřívač - D = 355 mm, Pel=3,0kW, 3f, - včetně vestavěné regulace, - atypické 

provedení, , 2x spirála 1500W

ks 2,00000 17 743,00 35 486,00 Vlastní

218 6.04 Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení - rozměr 600x500 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

buňky, 200x500x1000 mm;- počet buněk 3 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev sání 

čerstvého

kpl 1,00000 10 304,00 10 304,00 Vlastní

219 6.05 Tlumič hluku buňkový v hygienickém provedení - rozměr 750x500 mm, délka 2000 mm;- rozměr 

buňky, 250x500x2000 mm;- počet buněk 3 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev sání 

čerstvého

kpl 1,00000 10 747,00 10 747,00 Vlastní

Rám pod jednotkou výšky 80 mm.

kuličkou.

vzduchu.

Odvodní část:

kapsový filtr ISO ePM10 - 55% (M5), délka kapes 635 mm,

deskový rekuperátor viz. výše,

odvodní AC ventilátor o výkonu 2,2 kW ovládaný FM (FM součástí dodávky profese MaR),

uzavírací klapka těsná.

- rozměr (DxŠxV) 6077 x 2118 x 1112 mm, hmotnost 1126 kg.

volná čistící komora,

vodní ohřívač (médium voda 60/40°C, max. 41 kW),

2.st.filtrace, filtr ePM1 85% (F9), délka kapes 640 mm.
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220 6.06 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem- rozměr 600x500 mm, délka 1500 mm;- rozměr 

buňky, 200x500x1500 mm;- počet buněk 3 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev odvodu 

vzduchu.

kpl 1,00000 13 533,00 13 533,00 Vlastní

221 6.07 Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení - rozměr 400x350 mm, délka 1000 mm;- rozměr 

kulisy, 100x350x1000 mm;- mezera ms = 100 mm; mk = 50 mm;- počet kulis 2 ks;- provedení s 

náběhem i

kpl 2,00000 3 158,00 6 316,00 Vlastní

222 6.08 Tlumič hluku kulisový- rozměr 400x350, délka 1000 mm;- rozměr kulisy 100x350x1000 mm;- 

mezera ms, = 100 mm, mk = 50 mm;- počet kulis 2 ks;- provedení s náběhem i výběhem;- větev 

odvodu vzduchu v

kpl 2,00000 3 158,00 6 316,00 Vlastní

223 6.09 Tlumič hluku kruhový v hygienickém provedení- průměr 160 mm;- délka 1000 mm;- vnější 

průměr, tlumiče včetně izolace 355 mm.

kpl 1,00000 2 133,00 2 133,00 Vlastní

224 6.20 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 2300 m3/h     - Vmin = 1100 m3/h- včetně

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

225 6.21 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 2200 m3/h     - Vmin = 1100 m3/h- včetně

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

226 6.22 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 1900 m3/h     - Vmin = 900 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

227 6.23 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 355 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 1800 m3/h     - Vmin = 900 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 13 095,00 13 095,00 Vlastní

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

OS

rozhraní ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

rozhraní ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

vzduchu.

výběhem;

- větev přívodu vzduchu v OS.
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228 6.24 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 400 m3/h     - Vmin = 200 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 2,00000 11 885,00 23 770,00 Vlastní

229 6.25 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 300 m3/h     - Vmin = 150 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 11 885,00 11 885,00 Vlastní

230 6.26 Regulátor variabilního průtoku vzduchu- průměr 160 mm;- ovládání pomocí servopohonu Belimo 

2-10 V;, - napájení 24V;- rozsah průtoku:     - Vmax = 280 m3/h     - Vmin = 150 m3/h- včetně 

rozhraní

ks 1,00000 11 885,00 11 885,00 Vlastní

231 6.27 Regulační klapka kruhová- průměr 200 mm;- ovládání ruční s aretací polohy;- těsnost C1;-, 

materiál pozinkovaný plech.

ks 6,00000 1 022,00 6 132,00 Vlastní

232 6.30 Požární klapka - rozměr 500x500 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 1,00000 8 863,00 8 863,00 Vlastní

233 6.31 Požární klapka - rozměr 500x400 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 1,00000 8 531,00 8 531,00 Vlastní

234 6.32 Požární klapka - rozměr 600x450 mm;- požární odolnost 60 minut;- provedení se servopohonem 

24 V a, dvěmi koncovými spínači;- včetně požární ucpávky dle technického listu výrobce (zděná 

konstrukce).

ks 2,00000 9 026,00 18 052,00 Vlastní

235 6.40a Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507 

rovné, potrubí

m2 45,00000 899,00 40 455,00 Vlastní

236 6.40b Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné tlakové skupiny I. a třídy těsnosti „C“ dle DIN EN 1507 

rovné, tvarovky

m2 78,00000 1 555,00 121 290,00 Vlastní

237 6.41a Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 355 bm 12,00000 892,00 10 704,00 Vlastní

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;

- uklidňující vzdálenost před regulátorem je min. 3xDN.

ModBus;
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238 6.41b Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 200 včetně 15 % tvarovek bm 30,00000 413,00 12 390,00 Vlastní

239 6.41c Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 160 včetně 30 % tvarovek bm 15,00000 476,00 7 140,00 Vlastní

240 6.41d Kruhové SPIRO potrubí v třídě těsnosti „C“ DN 160 bm 10,00000 383,00 3 830,00 Vlastní

241 6.42 Jednovrstvá Al hadice ohebná DN 200 bm 10,00000 245,00 2 450,00 Vlastní

242 6.50 Minerální tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 

W/m2;, - řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí na interiérové 

straně

m2 35,00000 1 596,00 55 860,00 Vlastní

243 6.51 Minerální tepelná izolace tl. 60 mm s Al polepem- součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/m2;-

, řešena jako parotěsná;- spoje izolace přelepeny Al páskou;- potrubí ve strojovně VZT na

m2 28,00000 627,00 17 556,00 Vlastní

244 6.52 Požární izolace oboustranná, odolnost 30 min m2 25,00000 1 368,00 34 200,00 Vlastní

245 6.60 Montážní materiál- spojovací materiál- těsnící materiál- závěsný materiál - profily pro zavěšení, 

VZT potrubí

kg 450,00000 136,00 61 200,00 Vlastní

Díl: K1 Zařízení č.K1 - Klimatizace místnosti UPS 58 341,00
246 K1.01 Venkovní kondenzační jednotka SPLIT- rozměr (ŠxVxH) 770x545x288 mm, hmotnost 34,1 kg;- 

max příkon, 1,6 kW, max proud 6,41A, 1f 220-240 V, 50Hz;- chladivo R32;- akustický výkon 65 

dBA.

ks 1,00000 21 792,00 21 792,00 Vlastní

247 K1.02 Vnitřní jednotka v nástěnném provedení- výkon Qch/Qtop = 2,5/3,2 kW;- rozměr (ŠxVxH) 

837x308x189, mm, hmotnost 8,3 kg;- včetně infra ovladače;- dimenze potrubí 6,35/9,52 mm;- 

akustický výkon 60

ks 1,00000 12 550,00 12 550,00 Vlastní

248 Pol__0249 Předizolované měděné Cu potrubí chladiva 9,52/6,35 včetně komunikačního kabelu bm 20,00000 667,00 13 340,00 Vlastní

249 Pol__0250 Silentbloky pod kondenzační jednotku pro instalaci na ocelové konstrukci kpl 1,00000 3 705,00 3 705,00 Vlastní

250 Pol__0251 Montážní a spojovací materiál, pružné uložení venkovní jednotky kpl 1,00000 2 964,00 2 964,00 Vlastní

251 Pol__0252 Tlaková zkouška, zprovozění a zaškolení obsluhy kpl 1,00000 3 990,00 3 990,00 Vlastní

Díl: K2 Zařízení č.K2 - Klimatizace místnosti CBS 59 675,00
252 K2.01 Venkovní kondenzační jednotka SPLIT- rozměr (ŠxVxH) 770x545x288 mm, hmotnost 34,1 kg;- 

max příkon, 1,6 kW, max proud 6,41A, 1f 220-240 V, 50Hz;- chladivo R32;- akustický výkon 65 

dBA.

ks 1,00000 21 792,00 21 792,00 Vlastní

jednotky vedené v exteriéru.

interiérové straně jednotky.

dBA.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vzduchotechnika

VZT

253 K2.02 Vnitřní jednotka v nástěnném provedení- výkon Qch/Qtop = 2,5/3,2 kW;- rozměr (ŠxVxH) 

837x308x189, mm, hmotnost 8,3 kg;- včetně infra ovladače;- dimenze potrubí 6,35/9,52 mm;- 

akustický výkon 60

ks 1,00000 12 550,00 12 550,00 Vlastní

254 Pol__0255 Předizolované měděné Cu potrubí chladiva 9,52/6,35 včetně komunikačního kabelu bm 22,00000 667,00 14 674,00 Vlastní

255 Pol__0256 Silentbloky pod kondenzační jednotku pro instalaci na ocelové konstrukci kpl 1,00000 3 705,00 3 705,00 Vlastní

256 Pol__0257 Montážní a spojovací materiál, pružné uložení venkovní jednotky kpl 1,00000 2 964,00 2 964,00 Vlastní

257 Pol__0258 Tlaková zkouška, zprovozění a zaškolení obsluhy kpl 1,00000 3 990,00 3 990,00 Vlastní

Díl: K3 Zařízení č.K3 - Chlazení místností 107 668,00
258 K3.01 Indukční jednotka s přívodem vzduchu- rozměr (DxŠxV) 2400x600x200 mm;- funkce přívod 

čerstého, vzduchu a chlazení 2-trubkovým systémem;- množství primárního vzduchu 200 m3/h;- 

chladící médium

ks 4,00000 26 917,00 107 668,00 Vlastní

Díl: K4 Zařízení č.K4 - Chlazení vestavby VZT 79 484,00
259 K4.01 Vnitřní jednotka v kanalovém provedení- provedení 2-trubkové;- chladící výkon 5,8 kW;- rozměr, 

(ŠxVxH) 1161x241x522 mm, hmotnost 23,7 kg;- připojovací rozměr potrubí RC3/4;- max příkon 

45 W, 1f

ks 1,00000 79 484,00 79 484,00 Vlastní

Díl: 799 OSTATNÍ 244 625,00
260 Pol__0261 Montáž VZT v čistých prostorech- úprava vnitřních povrchu potrubí před montáží (mytí 

saponátem,, vytření dosucha);- materiál pro zaslepení potrubí při montáži (PVC fólie, vázací drát, 

páska);-

kpl 1,00000 12 350,00 12 350,00 Vlastní

261 Pol__0262 Vnitřní lešení lehké, pracovní, pomocné (může být nahrazeno žebříky)- výška montáže max. 4,5 

m.

kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

262 Pol__0263 Montážní mechanismy pro montáž potrubí na fasádě objektu (může být nahrazeno lešením) kpl 1,00000 33 250,00 33 250,00 Vlastní

263 Pol__0264 Montážní mechanismi pro stěhování vzduchotechniky do vestavku ve 4.NP - jeřáb.- předpokládá 

se, vyzvednutí břemena na lešení do úrovně 4.NP, lešení je součástí dodávky stavby.

kpl 1,00000 42 750,00 42 750,00 Vlastní

čištění čistých prostor při montáži VZT.

dBA.

propylenglykol 30%, spád 17/20°C;

- pracovní nastavení výfukového vzduchu 2-ma směry;

- tvar výfukového profilu 30°;

- napojení přívodu vzduchu DN125.

220-240 V, 50Hz.
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Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vzduchotechnika

VZT

264 Pol__0265 Nátěry pomocných ocelových konstrukcí, které nejsou jinak povrchově upraveny kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

265 Pol__0266 Ztížená montáž v prostoru 4.NP kpl 1,00000 11 400,00 11 400,00 Vlastní

266 Pol__0267 Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování,broušení, řezání kovů a 

tepelném, dělení kovů

kpl 1,00000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

267 Pol__0268 Zaregulování systému VZT v součinnosti s profesí MaR kpl 1,00000 28 500,00 28 500,00 Vlastní

268 Pol__0269 Komplexní vyzkoušení ve spolupráci s navazujícími profesemi kpl 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

269 Pol__0270 Zaškolení obsluhy kpl 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní

270 Pol__0271 Předávací dokumentace stavby- návody na obsluhu, revize, certifikáty, technická dokumentace, 

zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize atd.

kpl 1,00000 4 750,00 4 750,00 Vlastní

271 Pol__0272 Značení VZT potrubí- směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhlášky 23/2008 Sb. kpl 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní

272 Pol__0273 Doprava kpl 1,00000 14 250,00 14 250,00 Vlastní

273 Pol__0274 Stavební přípomoce kpl 1,00000 8 075,00 8 075,00 Vlastní

274 Pol__0275 Přesuny hmot kpl 1,00000 23 750,00 23 750,00 Vlastní

275 Pol__0276 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

Celkem 5 382 277,00
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Cen. 
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platnost

Díl: 768.1 VZT prvky ČP 994 482,05
1 76811020T00 Filtrační nástavec  FN 625/450 ks 4,00000 6 768,00 27 072,00 Vlastní

2 76811011T00 Filtrační nástavec EP FN 320/320 ks 1,00000 4 446,00 4 446,00 Vlastní

3 76811021T00 Montáž filtračního/odtahového nástavce FN ks 10,00000 1 195,00 11 950,00 Vlastní

4 7681106T02 Filtrační vložka H14, 610x610x117mm ks 4,00000 4 500,00 18 000,00 Vlastní

5 7681105T00 Filtrační vložka H14, 305x305x117mm ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

6 76812009T00 Odtahový nástavec ON 625/450 ks 4,00000 3 820,00 15 280,00 Vlastní

7 76812001T00 Odtahový nástavec EP ON 320/320 ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

8 76812014T00 Vestavěný odtahový VZT kanál ks 12,00000 14 200,00 170 400,00 Vlastní

9 76815005T00 Operační laminárná pole ks 4,00000 150 000,00 600 000,00 Vlastní

10 76815006T00 Operační laminárná pole - montáž ks 4,00000 14 400,00 57 600,00 Vlastní

11 M_OP_121 Odsávací stěnová mřížka určená pro instalaci do operačních sálů ks 24,00000 2 304,00 55 296,00 Vlastní

12 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 13 110,72000 2,15 28 188,05 Vlastní

Díl: 768.2 Podhledy ČP 345 482,85
13 76821007T00 Kovový fabion lehkého integrovaného stropu m 146,06000 180,00 26 290,80 Vlastní

14 76821008T00 Montáž kovového fabionu integrovaného stropu m 146,06000 180,00 26 290,80 Vlastní

15 76870003T00 Osazení svítidla do kovového podhledu ks 52,00000 20,00 1 040,00 Vlastní

16 M_OP_05 Lehký kovový podhled pro operační sály, kazetový těsný, m2 151,07000 1 500,00 226 605,00 Vlastní

M.Č.: E002410, E002210, E003350, E003220

M.Č.: E002211

Odsávací kanál VZT, rohový, 300 x 300 x 3000, montovaný za obkladovými panely, umožňující odtah vzduchu u země a u stropu operačního sálu. Kanál s 

přípravou na osazení odjimatelných mřížek  ze strany sálu

Laminární pole s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED, HEPA filtry s třídou filtrace min H14. Funkční rozměr laminárního pole : 1400 x 2400 mm. 

povrchová úprava barevně lakovaná dle podhledu. Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.

Rozměr:200 x 400 s regulací, materiál - nerez AiSi 304, barva - dle odstínu RAL

Bez zapojení elektro, M.Č.: 2200, 2210, 2211, 2220, 2410, 3210, 3220, 3230, 3350

M.Č.: E002211

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vzduchotechnika

Vestavba čistého podhledu a koncových  prvků VZT

M.Č.: E002410, E002210, E003350, E003220
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Vestavba čistého podhledu a koncových  prvků VZT

17 M_OP_11 Svítidlo LED do lehkého kovového podhledu, 625x625 mm ks 13,00000 50,00 650,00 Vlastní

18 M_OP_11.0 Svítidlo LED do lehkého kovového podhledu, 625x625 mm ks 39,00000 50,00 1 950,00 Vlastní

19 5.3 Revizní stropní kazety 625x625 ks 25,00000 1 700,00 42 500,00 Vlastní

20 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 9 374,99900 2,15 20 156,25 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 169 000,00
21 7671-108T00 Příprava zakázky, vizualizace, dílenská a realizační dokumentace vestavby operačního sálu, 

dokumentace skutečného stavu

ks 1,00000 39 000,00 39 000,00 Vlastní

22 VN 001 Ostatní realizační náklady (doprava, cestovní náhrady, balné, koordinace) soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 31 120,42
23 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 151,07000 206,00 31 120,42 Vlastní

Celkem 1 540 085,32

skrytým rastrem 625 x 625 mm - plech ocelový oboustranně pozink s úpravou pohledové strany

Stropní svítidlo do rastru 625x625 s nouzovým modulem, LED 4400lm, difuzer s mikroprismatickou optikou, odnímatelný, s indexem podání barev lepším 

než Ra=90,  barva svítidla stejná s barvou stropních kazet RAL 9010,  s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65

Stropní svítidlo do rastru 625x625, LED 4400lm, difuzer s mikroprismatickou optikou, odnímatelný, s indexem podání barev lepším než Ra=90,  barva 

svítidla stejná s barvou stropních kazet RAL 9010,  s plynulou změnou intenzity osvětlení systém DSI i DALI, IP65

Kovové těsné revizní stropní kazety umožňující opakovaný průchod skrz stropní podhled. Uložení v  rastru a barvě podhledu

Stránka 193 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.4.4

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Díl: _1 Zdroj chladu 3 105 878,00
1 Pol__0001 Chladící jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem Daikin 

EWWQ049KCW1N+EWWQ064KCW1N+EWWQ049KCW1N,, Q=130,7kW, 3N-400V, 50Hz, 

P=47,7kW, chladivo R410A, 7/12°C - 35% propylen glykol, 43/48°C - 35%

kpl 1,00000 722 160,00 722 160,00 Vlastní

2 Pol__0002 Suchý chladič Cabero typ GCW099A 4 . 4/4E D (ZA+) EC, Q= 185kW, 48/43°C, prop. glykol 

35%, P=2,72kW,, 3N-400V ,50Hz, hlučnost  38dB(A) v 10m, včetně prokabelování rozvodů, 

rozvaděče a plynulé regulace

kpl 1,00000 617 815,00 617 815,00 Vlastní

3 Pol__0003 Akumulační nádoba objem 800 l, PN 6, Ř800mm, výška1950mm, hrdla 2xDN100/PN6, odkalení 

1xDN100/PN6,, včetně připojovacích protipřírub, vč. odvzdušnění, vypouštění, viz. výkres, poz. 

C5

kpl 1,00000 59 094,00 59 094,00 Vlastní

4 Pol__0004 Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TPE 65-210/2, Q=35m3/h, H=17m, P=3kW,  50Hz, 3x400V, 

včetně těsnění a, připojovacích protipřírub, poz. C3

kpl 1,00000 106 960,00 106 960,00 Vlastní

5 Pol__0005 Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TPE2 65-120, Q=25m3/h, H=8m, P=0,75kW,  50Hz, 1x230V, 

včetně těsnění a, připojovacích protipřírub, poz. C4

kpl 1,00000 70 773,00 70 773,00 Vlastní

6 Pol__0006 Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem a tlak. čidly GRUNDFOS TPE3 40-240, Q=21,5m3/h, 

H=12m, P=1,, 5kW, 50Hz, 1x230 V, včetně příslušenství a těsnění a připojovacích protipřírub, 

poz. C8

kpl 1,00000 90 652,00 90 652,00 Vlastní

7 Pol__0007 Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem a tlak. čidly GRUNDFOS MAGNA3 25-120, 

Q=2,3m3/h, H=7m, P=185W, , 50Hz, 1x230 V, regulace ?p-c/?p-v, včetně těsnění a 

připojovacích šroubení, poz. C9

kpl 1,00000 25 490,00 25 490,00 Vlastní

8 Pol__0008 Tlaková expanzní nádoba s membránou, objem 80 litrů, PN10, propylenglykol 40%, REFLEX S 

80/10, poz., C4

kpl 1,00000 10 973,00 10 973,00 Vlastní

9 Pol__0009 Tlaková expanzní nádoba s membránou, objem 140 litrů, PN10, propylenglykol 40%, REFLEX S 

140/10,, poz. C4

kpl 1,00000 15 443,00 15 443,00 Vlastní

10 Pol__0010 Zařízení pro přípravu a automatické doplňování glykolové směsi Aquaprodukt GL 55/200, 

čerpadlo a, řídící jednotka, nádrž objem 200l, 3N-400V, 50Hz, P=0,55kW, včetně soenoidu, karty 

pro možnost

kpl 1,00000 72 290,00 72 290,00 Vlastní

11 Pol__0011 Rozdělovač sekundární části, DN 150, délka 1150mm, hrdla: 2x DN 100/6,  DN 5/4", DN 2" , vč. 

stojanů, , uchycení, vypouštění 3/4", návarků na teploměr

kpl 1,00000 37 825,00 37 825,00 Vlastní

12 Pol__0012 Sběrač sekundární části, DN 150, délka 1150mm, hrdla: 2x DN 100/6,  DN 5/4", DN 2" , vč. 

stojanů,, uchycení, vypouštění 3/4", návarků na teploměr

kpl 1,00000 37 825,00 37 825,00 Vlastní

externího řízení poz. C5

, teplotního čidla a tlumičů chvění, těsnění a připojenípřírubový spoj, zprovoznění

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Chlazení

Chlazení

propylen glykol, včetně příslušenství,  kaskádová regulace, teplotní čidlo pro master/slave 3ks, místní/vzdálený displej externí HMI, zvedací sada pro 

stohovanou instalaci, zprovoznění, propojení, připojení victaulic, tepelné izolace proti orosování, antivibrační podložka
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13 Pol__0013 Bezpečná armatura pro údržbu a demontáž expanzních nádob s integrovaným vypouštěním pro 

expanzní, nádobu, MK 1"

ks 2,00000 1 622,00 3 244,00 Vlastní

14 Pol__0014 Kulový kohout, DN 2" ks 2,00000 2 330,00 4 660,00 Vlastní

15 Pol__0015 Kulový kohout, DN 5/4" ks 2,00000 1 080,00 2 160,00 Vlastní

16 Pol__0016 Bezpřírubová uzavírací klapka DN 100/6,nerezový disk, včetně připojovacích protipřírub, KSB 

BOAX-S

ks 15,00000 5 294,00 79 410,00 Vlastní

17 Pol__0017 Přírubový filtr s vypouštěním, DN 100/6,  síto nerez, včetně připojovacích protipřírub, KSB BOA-S ks 3,00000 5 884,00 17 652,00 Vlastní

18 Pol__0018 Filtr hrubý DN 5/4" ks 1,00000 915,00 915,00 Vlastní

19 Pol__0019 Bezpřírubová zpětná klapka, DN 100/6, včetně připojovacích protipřírub, KSB BOA-RVK ks 2,00000 6 265,00 12 530,00 Vlastní

20 Pol__0020 Zpětná klapka DN 5/4" ks 1,00000 1 243,00 1 243,00 Vlastní

21 Pol__0021 Vyvažovací ventil přírubový DN 100/16, včetně připojovacích protipřírub, těsnění a spojovacího, 

materiálu, TA STAF

ks 3,00000 27 516,00 82 548,00 Vlastní

22 Pol__0022 Vyvažovací ventil DN 32/16, TA STAD ks 1,00000 2 496,00 2 496,00 Vlastní

23 Pol__0023 Pojistný ventil DN20, 3/4"x 1", otevírací přetlak 3 bar, PN16,  DUCO ks 2,00000 936,00 1 872,00 Vlastní

24 Pol__0024 Gumový kompenzátor přírubový pro chladící systémy, materiál tlumící hmoty pryž zesílená 

osnovou z, kordu a kovu, teplota použití do 90°C, tlak PN16, Teguflex P, včetně protipřírub DN 

100

kpl 6,00000 8 980,00 53 880,00 Vlastní

25 Pol__0025 Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" ks 19,00000 555,00 10 545,00 Vlastní

26 Pol__0026 Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 3/4" ks 4,00000 720,00 2 880,00 Vlastní

27 Pol__0027 Zeparo ZUT - Automatický odvzdušňovací ventil, provedení Top, DN 1" ks 4,00000 1 712,00 6 848,00 Vlastní

28 Pol__0028 Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" ks 10,00000 366,00 3 660,00 Vlastní

29 Pol__0029 Šroubení mosazné DN 5/4" ks 2,00000 775,00 1 550,00 Vlastní

30 Pol__0030 Šroubení mosazné DN 2" kpl 2,00000 2 280,00 4 560,00 Vlastní

31 Pol__0031 Teploměr o průměru 100 mm, -30-50°C, vč. návarku a jímky kpl 12,00000 957,00 11 484,00 Vlastní

32 Pol__0032 Diferenční tlakoměr se spodním připojením prům. 100mm , rozsah 0 - 600 kPa, připojení G1/2", 

včetně, 2ks připojení, 2ks 3-cestných zkušebních kohoutů DN 1/2" a 1,5m propojovacího potrubí 

DN 15

kpl 4,00000 5 640,00 22 560,00 Vlastní

33 Pol__0033 Tlakoměr pro měření zanesení filtru, prům. 100 mm, připojení G1/2",  rozsah: 0 - 600 kPa. 

Včetně, připojení s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím a 2 ks uzavíracích 

kulových kohoutů

kpl 4,00000 3 951,00 15 804,00 Vlastní
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34 Pol__0034 Tlakoměr  prům. 100 mm rozsah: 0 - 600 kPa včetně připojení s 3-cestným zkušebním 

kohoutem, 1 m, připojovacího potrubí DN 15

kpl 2,00000 2 430,00 4 860,00 Vlastní

35 Pol__0035 Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky kpl 6,00000 510,00 3 060,00 Vlastní

36 Pol__0036 Návarek pro tlakové čidlo MaR DN1/2" včetně 3-cestného zkušebního kohoutu kpl 2,00000 808,00 1 616,00 Vlastní

37 Pol__0037 Montáž trojcestného přírubového ventilu DN 80, dodat 3x protipříruba DN200/16 včetně těsnění,, 

dodávka ventilu MaR

kpl 1,00000 10 382,00 10 382,00 Vlastní

38 Pol__0038 Montáž trojcestného ventilu DN 25, dodat včetně šroubení těsnění, dodávka ventilu MaR kpl 1,00000 287,00 287,00 Vlastní

39 Pol__0039 Montáž armatur - doplňovací armatura DN 20 se servopohonem (dodávka MaR), dodat včetně 

šroubení

kpl 2,00000 384,00 768,00 Vlastní

40 Pol__0040 Kohout kulový plastový D25  (PPR) ks 4,00000 712,00 2 848,00 Vlastní

41 Pol__0041 Zpětný ventil plastový D25  (PPR) ks 3,00000 2 380,00 7 140,00 Vlastní

42 Pol__0042 Kulový kohout plastový D 20 s napojením na hadici ks 3,00000 447,00 1 341,00 Vlastní

43 Pol__0043 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek atd.): DN 25

m 12,00000 561,00 6 732,00 Vlastní

44 Pol__0044 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek atd.): DN 32

m 4,00000 691,00 2 764,00 Vlastní

45 Pol__0045 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek atd.): DN 50

m 16,00000 980,00 15 680,00 Vlastní

46 Pol__0046 Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů,, 

chlaďařských objímek atd.): DN 65

m 8,00000 1 240,00 9 920,00 Vlastní

47 Pol__0047 Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů,, 

chlaďařských objímek atd.): DN 100

m 34,00000 2 280,00 77 520,00 Vlastní

48 Pol__0048 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. Žlabů, , typ Wavin EVO DN25 mm

m 16,00000 482,00 7 712,00 Vlastní

49 Pol__0049 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. Žlabů, , typ Wavin EVO DN110 mm

m 66,00000 2 930,00 193 380,00 Vlastní

50 Pol__0050 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000,  Armaflex AC, tl. 19 mm: 

pro, potrubí pr.25

m 16,00000 324,00 5 184,00 Vlastní

51 Pol__0051 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000,  Armaflex AC, tl. 19 mm:, 

pro potrubí DN 25

m 12,00000 324,00 3 888,00 Vlastní

52 Pol__0052 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000,  Armaflex AC, tl. 19 mm:, 

pro potrubí DN 32

m 4,00000 344,00 1 376,00 Vlastní

53 Pol__0053 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000,  Armaflex AC, tl. 19 mm:, 

pro potrubí DN50

m 16,00000 410,00 6 560,00 Vlastní
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54 Pol__0054 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000,  Armaflex AC, tl. 19 mm:, 

pro potrubí pr.110

m 34,00000 660,00 22 440,00 Vlastní

55 Pol__0055 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000,  Armaflex AC, tl. 19 mm:, 

pro potrubí DN100

m 34,00000 582,00 19 788,00 Vlastní

56 Pol__0056 Sendvičová tepelná izolace potrubí PP-RCT O110 , kaučuková tepelná izolace s difusním 

odporem min, 7000, tl. 19mm + minerální vlna tl. 30 mm + povrchová úprava Al plechem tl. 0,63 

mm, délka potrubí,

m 32,00000 2 142,00 68 544,00 Vlastní

57 Pol__0057 Sendvičová tepelná izolace potrubí ocel DN 65, kaučuková tepelná izolace s difusním odporem 

min 7000, , tl. 19mm + minerální vlna tl. 30 mm + povrchová úprava Al plechem tl. 0,63 mm, 

délka potrubí,

m 8,00000 1 767,00 14 136,00 Vlastní

58 Pol__0058 Sendvičová tepelná izolace potrubí ocel DN 100, kaučuková tepelná izolace s difusním odporem 

min, 7000, tl. 19mm + minerální vlna tl. 30 mm + povrchová úprava Al plechem tl. 0,63 mm, 

délka potrubí,

m 2,00000 2 034,00 4 068,00 Vlastní

59 Pol__0059 Tepelná desková izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tělesa 

rozdělovačů a, sbračů, akumulační nádoby, čerpadel, desky tl. 19 mm

m2 9,00000 1 305,00 11 745,00 Vlastní

60 Pol__0060 Tepelná desková izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, pro izolaci 

armatur,, desky tl. 19 mm

m2 25,00000 1 500,00 37 500,00 Vlastní

61 Pol__0061 Protipožární prostup-pěna (HILTI CP611A), 300ml, provedení protipožárních prostupů 

certifikovanou, firmou, vč.označení průchodů identifikačními štítky

kpl 2,00000 1 675,00 3 350,00 Vlastní

62 Pol__0062 Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) kg 75,00000 252,00 18 900,00 Vlastní

63 Pol__0063 Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu (35%) s inhibitory koroze pro teploty do -20 °C, pro, 

chladící systémy

l 2 600,00000 98,00 254 800,00 Vlastní

64 Pol__0064 Nátěry - 2x základní - potrubí pod tepelnou izolací m2 10,00000 175,00 1 750,00 Vlastní

65 Pol__0065 Nátěry - základní a 2x vrchní - doplňkových ocelových konstrukcí m2 4,00000 290,00 1 160,00 Vlastní

66 Pol__0066 Štítky pro označení směru proudění kpl 18,00000 283,00 5 094,00 Vlastní

67 Pol__0067 Štítky pro popis zařízení a armatur kpl 10,00000 283,00 2 830,00 Vlastní

68 Pol__0068 Lehké pracovní lešení m2 6,00000 784,00 4 704,00 Vlastní

69 Pol__0069 Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce  přes nosnou stěnu pro potrubí průměru 

110,, včetně zapravení a chráničky

kpl 2,00000 2 725,00 5 450,00 Vlastní

70 Pol__0070 Naplnění a odvzdušnění systému h 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

včetně armatur

včetně armatur

včetně armatur
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71 Pol__0071 Zprovoznění h 24,00000 710,00 17 040,00 Vlastní

72 Pol__0072 Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu h 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

73 Pol__0073 Tlaková zkouška potrubí h 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

74 Pol__0074 Zkouška chlazení h 24,00000 710,00 17 040,00 Vlastní

75 Pol__0075 Zaškolení obsluhy h 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

Díl: _2 Chladící voda pro VZT 870 002,50
76 Pol__0076 Kombinovaný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil  PN16, včetně pohonu (24V, 0-

10A), TA-Modulator + pohon TA-Slider 500 (24V) DN50

ks 2,00000 23 720,00 47 440,00 Vlastní

77 Pol__0077 Kombinovaný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil  PN16, včetně pohonu (24V, 0-

10A), TA-Modulator  + pohon TA-Slider 160 (24V) DN 32

ks 1,00000 9 556,00 9 556,00 Vlastní

78 Pol__0078 Kombinovaný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil  PN16, včetně pohonu (24V, 0-

10A), TA-Modulator  + pohon TA-Slider 160 (24V) DN 25

ks 1,00000 7 393,00 7 393,00 Vlastní

79 Pol__0079 Kombinovaný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil  PN16, včetně pohonu (24V, 0-

10A), TA-Modulator  + pohon TA-Slider 160 (24V) DN 20

ks 2,00000 6 633,00 13 266,00 Vlastní

80 Pol__0080 Kombinovaný regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci  PN16, včetně pohonu 

(24V,, 0-10A) TBV-CM  + pohon TA-Slider 160 (24V) DN 15

ks 2,00000 5 422,00 10 844,00 Vlastní

81 Pol__0081 Tlakově nezávislý vyvažovací ventil  TA-COMPACT-P DN 15, PN16, ks 1,00000 3 075,00 3 075,00 Vlastní

82 Pol__0082 Tlakově nezávislý vyvažovací ventil  TA-COMPACT-P DN 20, PN16, včetně pohonu  + pohon 

EMO T NC, (230V) ON-OFF

ks 4,00000 3 440,00 13 760,00 Vlastní

83 Pol__0083 Tlakově nezávislý vyvažovací ventil  TA-COMPACT-P DN 25, PN16, včetně pohonu  + pohon 

EMO T NC, (230V) ON-OFF

ks 1,00000 4 092,00 4 092,00 Vlastní

84 Pol__0084 Bezpřírubová uzavírací klapka , nerezový disk, včetně připojovacích protipřírub, KSB BOAX-S 

DN 65/6

ks 6,00000 3 541,00 21 246,00 Vlastní

85 Pol__0085 Přírubový filtr s vypouštěním, síto nerez, včetně připojovacích protipřírub, KSB BOA-S DN 65/6 ks 2,00000 3 526,00 7 052,00 Vlastní

86 Pol__0086 Kulový kohout, DN 5/4" ks 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní

87 Pol__0087 Kulový kohout, DN 1" ks 11,00000 783,00 8 613,00 Vlastní

88 Pol__0088 Kohout kulový plastový D25  (PPR) kpl 8,00000 712,00 5 696,00 Vlastní

89 Pol__0089 Filtr hrubý DN 5/4" ks 1,00000 915,00 915,00 Vlastní

90 Pol__0090 Filtr hrubý DN 1" ks 4,00000 595,00 2 380,00 Vlastní

91 Pol__0091 Filtr hrubý DN 3/4" ks 4,00000 430,00 1 720,00 Vlastní

92 Pol__0092 Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" ks 24,00000 555,00 13 320,00 Vlastní
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93 Pol__0093 Zeparo ZUT - Automatický odvzdušňovací ventil, provedení Top  DN 25 ks 4,00000 1 711,00 6 844,00 Vlastní

94 Pol__0094 Automatický odvzdušňovací ventil DN 1/2" ks 17,00000 366,00 6 222,00 Vlastní

95 Pol__0095 Přírubový spoj, vč. včetně těsnění a spojovacího materiálu DN 65/6 kpl 4,00000 1 795,00 7 180,00 Vlastní

96 Pol__0096 Šroubení přímé , včetně těsnění DN 32 kpl 8,00000 775,00 6 200,00 Vlastní

97 Pol__0097 Šroubení přímé , včetně těsnění DN 25 kpl 6,00000 476,00 2 856,00 Vlastní

98 Pol__0098 Šroubení přímé , včetně těsnění DN 10 kpl 6,00000 193,00 1 158,00 Vlastní

99 Pol__0099 Teploměr průměr 100 mm, -30 -50°C, vč. návarku a jímky kpl 12,00000 956,00 11 472,00 Vlastní

100 Pol__0100 Tlakoměr pro měření zanesení filtru, prům. 100 mm, připojení G1/2",  rozsah: 0 - 600 kPa. 

Včetně, připojení s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím a 2 ks uzavíracích 

kulových kohoutů

kpl 6,00000 3 951,00 23 706,00 Vlastní

101 Pol__0101 Flexi nerez napojovací potrubí se šroubením DN 3/4" délka 500mm včetně  těsnění kpl 8,00000 727,00 5 816,00 Vlastní

102 Pol__0102 Flexi nerez napojovací potrubí se šroubením DN 1" délka 500mm včetně  těsnění kpl 2,00000 803,00 1 606,00 Vlastní

103 Pol__0103 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.), nátěr - 2x základní - potrubí 

pod tepelnou

m 3,00000 525,00 1 575,00 Vlastní

104 Pol__0104 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.), nátěr - 2x základní - potrubí 

pod tepelnou

m 8,00000 580,00 4 640,00 Vlastní

105 Pol__0105 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.), nátěr - 2x základní - potrubí 

pod tepelnou

m 16,00000 525,00 8 400,00 Vlastní

106 Pol__0106 Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710  (vč. ohybů, 

redukcí,, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.), nátěr - 2x základní - potrubí 

pod tepelnou

m 6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní

107 Pol__0107 Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715  (vč. ohybů, redukcí, T-kusů,, 

chlaďařských objímek např HILTI MIP-M atd.), nátěr - 2x základní - potrubí pod tepelnou izolací:: 

DN

m 10,00000 1 533,00 15 330,00 Vlastní

izolací:: DN 15

izolací:: DN 10

65

izolací:: DN 15

izolací:: DN 20
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108 Pol__0108 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.25 mm

m 38,00000 482,00 18 316,00 Vlastní

109 Pol__0109 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.32 mm

m 70,00000 533,00 37 310,00 Vlastní

110 Pol__0110 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.40 mm

m 68,00000 850,00 57 800,00 Vlastní

111 Pol__0111 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.50 mm

m 31,00000 1 238,00 38 378,00 Vlastní

112 Pol__0112 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.63 mm

m 7,00000 1 677,00 11 739,00 Vlastní

113 Pol__0113 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.75 mm

m 10,00000 2 032,00 20 320,00 Vlastní

114 Pol__0114 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.90 mm

m 25,00000 2 503,00 62 575,00 Vlastní

115 Pol__0115 Vodovodní plastové potrubí zPP-RCT (S4/SDR9), vč. tvarovek, uchycení potrubí a podpůrných 

poz. žlabů, , typ Wavin EVO pr.110 mm

m 6,00000 2 930,00 17 580,00 Vlastní

116 Pol__0116 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, DN 15

m 3,00000 277,50 832,50 Vlastní

117 Pol__0117 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, DN 20

m 8,00000 292,50 2 340,00 Vlastní

118 Pol__0118 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, DN 25

m 16,00000 324,00 5 184,00 Vlastní

119 Pol__0119 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, DN 32

m 6,00000 344,00 2 064,00 Vlastní

120 Pol__0120 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, DN 65

m 10,00000 480,00 4 800,00 Vlastní

121 Pol__0121 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr.25 mm

m 38,00000 306,00 11 628,00 Vlastní

122 Pol__0122 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 32 mm

m 70,00000 330,00 23 100,00 Vlastní

123 Pol__0123 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 40 mm

m 68,00000 355,00 24 140,00 Vlastní

124 Pol__0124 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 50 mm

m 31,00000 410,00 12 710,00 Vlastní

125 Pol__0125 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 63 mm

m 7,00000 435,00 3 045,00 Vlastní
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126 Pol__0126 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 75 mm

m 10,00000 486,00 4 860,00 Vlastní

127 Pol__0127 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 90 mm

m 25,00000 516,00 12 900,00 Vlastní

128 Pol__0128 Tepelná trubicová izolace kaučuková s difusním odporem min 7000, Armaflex AC, tl. 19 mm, pro 

potrubí, pr. 110 mm

m 6,00000 660,00 3 960,00 Vlastní

129 Pol__0129 Plošná kaučuková izolace, Armaflex AF, tl. 19 mm, (role š. 1 m) pro armatury CHV m2 22,00000 1 500,00 33 000,00 Vlastní

130 Pol__0130 Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) kg 144,00000 252,00 36 288,00 Vlastní

131 Pol__0131 Protipožární prostup-manžety, provedení protipožárních prostupů certifikovanou firmou, 

vč.označení, průchodů identifikačními štítky

kpl 8,00000 1 675,00 13 400,00 Vlastní

132 Pol__0132 Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes 

příčku),, včetně zapravení a chráničky

kpl 30,00000 2 725,00 81 750,00 Vlastní

133 Pol__0133 Štítky pro popis zařízení a armatur ks 10,00000 283,00 2 830,00 Vlastní

134 Pol__0134 Štítky pro označení směru proudění ks 32,00000 283,00 9 056,00 Vlastní

135 Pol__0135 Lehké pracovní lešení m2 6,00000 784,00 4 704,00 Vlastní

136 Pol__0136 Proplach, naplnění a odvzdušnění systému h 8,00000 710,00 5 680,00 Vlastní

137 Pol__0137 Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu h 16,00000 710,00 11 360,00 Vlastní

138 Pol__0138 Tlaková zkouška potrubí a chladící zkouška h 24,00000 710,00 17 040,00 Vlastní

Celkem 3 975 880,50
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Díl: _1 Řídící systém 738 738,00
1 MaR-RS Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, 

Meter-Bus,, ModBus, 600 I/O, webserver

ks 5,00000 39 406,00 197 030,00 Vlastní

2 MaR-RS HMI externí displej pro operátory ks 5,00000 6 420,00 32 100,00 Vlastní

3 MaR-RS Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč ks 5,00000 2 756,00 13 780,00 Vlastní

4 MaR-RS Propojovací kabel regulátor-displej ks 5,00000 68,00 340,00 Vlastní

5 MaR-RS Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 17,00000 5 163,00 87 771,00 Vlastní

6 MaR-RS Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU, ks 12,00000 4 127,00 49 524,00 Vlastní

7 MaR-RS Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 22,00000 3 690,00 81 180,00 Vlastní

8 MaR-RS Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU, ks 16,00000 4 148,00 66 368,00 Vlastní

9 MaR-RS Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný ks 10,00000 3 982,00 39 820,00 Vlastní

10 MaR-RS UPS, min. 800VA ks 5,00000 3 006,00 15 030,00 Vlastní

11 MaR-RS Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, 

Modbus,, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus, BACnet / IP, DALI, FOX a 

FOXS, LON KNX / IP FTT10A

ks 1,00000 29 638,00 29 638,00 Vlastní

12 MaR-RS Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB ks 1,00000 3 614,00 3 614,00 Vlastní

13 MaR-RS Rozšiřující karta pro převodník protokolů, 2 x RS485 ks 1,00000 9 274,00 9 274,00 Vlastní

14 MaR-RS Rozšiřující karta pro převodník protokolů, 1 x Lon ks 1,00000 6 789,00 6 789,00 Vlastní

15 MaR-RS Licence pro převodník mezi protokoly - 500 DB ks 1,00000 31 008,00 31 008,00 Vlastní

16 MaR-RS Komunikační kabel k převodníku ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

17 MaR-RS Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB ks 2,00000 37 581,00 75 162,00 Vlastní

Díl: _2 Polní instrumentace, rozvaděče 1 186 783,00
18 MaR-SnTe Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm ks 3,00000 495,00 1 485,00 Vlastní

19 MaR-SnTe Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C ks 27,00000 864,00 23 328,00 Vlastní

20 MaR-SnTe Snímač teploty kanálový, -30-+100°C NTC 20kOhm, vč. montážní příruby, s displejem ks 36,00000 2 599,00 93 564,00 Vlastní

21 MaR-SnTe Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 

125°C

ks 6,00000 5 037,00 30 222,00 Vlastní

22 MaR-SnOv Snímač teploty jvenkovní, -30 + 50°C, NTC ks 1,00000 690,00 690,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

MaR

MaR

a IP, M-Bus, Modbus všechny typy, oBIX, Open ADR, SNMP, OPC-DA
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23 MaR-SnVp Napájecí převodník M-Bus/RS232 pro připojení k regulátoru, vč. SW vybavení ks 2,00000 11 934,00 23 868,00 Vlastní

24 MaR-SnTl Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mA/0-+2500Pa, nebo +-250Pa, s displejem ks 28,00000 3 669,00 102 732,00 Vlastní

25 MaR-SnHr Snímač teploty a vlhkosti venkovní, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C ks 1,00000 5 074,00 5 074,00 Vlastní

26 MaR-SnHr Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm, jímka 130 mm, nebo 300 mm ks 9,00000 1 202,00 10 818,00 Vlastní

27 MaR-SnHr Návarak šikmý, D=28mm, L=50mm, M20x1,5 ks 9,00000 110,00 990,00 Vlastní

28 MaR-SnHr Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce ks 2,00000 4 066,00 8 132,00 Vlastní

29 MaR-SnHr Servopohon otočný, 5Nm, 24Vdc, analogový ks 3,00000 4 526,00 13 578,00 Vlastní

30 MaR-SePo Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální ks 6,00000 5 119,00 30 714,00 Vlastní

31 MaR-SePo Servopohon táhlový, 800N, 24Vdc, analogový ks 16,00000 8 743,00 139 888,00 Vlastní

32 MaR-SePo Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-10Vdc ks 6,00000 3 722,00 22 332,00 Vlastní

33 MaR-SePo Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální ks 8,00000 2 836,00 22 688,00 Vlastní

34 MaR-SnHr Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 ks 37,00000 469,00 17 353,00 Vlastní

35 MaR-SnHr Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C ks 6,00000 2 806,00 16 836,00 Vlastní

36 MaR-VeRe Plovákový snímač zaplavení ks 2,00000 647,00 1 294,00 Vlastní

37 MaR-VeRe LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem ks 5,00000 840,00 4 200,00 Vlastní

38 MaR-VeRe Samočinný optický detektor kouře ks 6,00000 2 296,00 13 776,00 Vlastní

39 MaR-VeRe Napájení a upevňovací patice pro detektor kouře, 24Vdc ks 6,00000 1 780,00 10 680,00 Vlastní

40 MaR-VeRe Upevňovací adaptér pro instalaci do VZT potrubí pro detektor kouře, vč. odběrných trubic 170 

mm

ks 6,00000 3 737,00 22 422,00 Vlastní

41 MaR-VeRe Flowswitch, gylkol, 230Vac ks 1,00000 1 901,00 1 901,00 Vlastní

42 MaR-VeRe Nástěnný ovladač, možnost korekce, NTC, design ELE, dvojrámeček s prosvětleným 

přepínačem,, signalizace obsazení, režim

ks 11,00000 1 017,00 11 187,00 Vlastní

43 MaR-FM Frekvenční měnič 400Vac, 2,2 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor,, 

Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních

ks 2,00000 19 742,00 39 484,00 Vlastní

44 MaR-FM Frekvenční měnič 400Vac, 4,0 kW, optimalizované vstupy/výstupy včetně vstupu na termistor,, 

Konfigurovatelné vstupy/výstupy, 1 volný slot, Vstupy/výstupy: 2 analogové vstupy, 6 digitálních

ks 2,00000 24 396,00 48 792,00 Vlastní

45 MaR-Tl Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 2,2 kW ks 2,00000 2 163,00 4 326,00 Vlastní

vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, RFI filtr

vstupů, 2 relé, 1 vstup pro termistor, 1 analogový výstup, RFI filtr
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46 MaR-Tl Síťová tlumivka pro FM, 400Vac, 3f, 4,0 kW ks 2,00000 2 192,00 4 384,00 Vlastní

47 MaR-Tl Kovová perforovaná skříňka s průchodkami pro umístění tlumivek ks 4,00000 1 901,00 7 604,00 Vlastní

48 MaR-SnHr Přepěťová ochrana vodičů slaboproudých ks 4,00000 2 475,00 9 900,00 Vlastní

49 MaR-SnHr Přepěťová ochrana vodičů silnoproudých ks 2,00000 4 341,00 8 682,00 Vlastní

50 MaR-VyKl Montážní plastová skříňka pro přepěťové ochrany M56, IP54 ks 2,00000 2 413,00 4 826,00 Vlastní

51 MaR-VyBe Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty,, nebo hříbek havarijní s aretací, 

vačkový přepínač 2 polohový montáž na

ks 5,00000 601,00 3 005,00 Vlastní

52 MaR-GaOd Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc ks 15,00000 1 196,00 17 940,00 Vlastní

53 MaR-SnHr Houkačka 230Vac, nebo houkačka s opt. signalizací ks 2,00000 1 361,00 2 722,00 Vlastní

54 MaR-xMS1 Zásuvka na povrch s víčkem, 230V, 16A ks 3,00000 301,00 903,00 Vlastní

55 2MR1 Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-

2000*1000*400

ks 1,00000 92 768,00 92 768,00 Vlastní

56 4MR1 Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-

2x2000*1000*400

ks 1,00000 179 504,00 179 504,00 Vlastní

57 4MR2 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-

1200*800*300

ks 1,00000 45 302,00 45 302,00 Vlastní

58 3MR1 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-

1200*800*300

ks 1,00000 47 138,00 47 138,00 Vlastní

59 3MR1 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-

1200*600*300

ks 1,00000 39 751,00 39 751,00 Vlastní

Díl: _3 Montážní materiál 330 116,00
60 MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 m 896,00000 12,50 11 200,00 Vlastní

61 MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 m 786,00000 20,40 16 034,40 Vlastní

62 MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1 m 1 868,00000 17,00 31 756,00 Vlastní

63 MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x1 m 3 070,00000 25,80 79 206,00 Vlastní

64 MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 7x1 m 850,00000 42,70 36 295,00 Vlastní

65 MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8 m 40,00000 26,30 1 052,00 Vlastní

66 MaR-MoMat Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 m 115,00000 14,80 1 702,00 Vlastní

67 MaR-MoMat Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 m 319,00000 18,30 5 837,70 Vlastní

stěnu
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68 MaR-MoMat Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 m 105,00000 31,70 3 328,50 Vlastní

69 MaR-MoMat Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5 m 160,00000 24,10 3 856,00 Vlastní

70 MaR-MoMat Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5 m 96,00000 28,20 2 707,20 Vlastní

71 MaR-MoMat Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 5x1,5 m 160,00000 43,70 6 992,00 Vlastní

72 MaR-MoMat Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 m 30,00000 116,40 3 492,00 Vlastní

73 MaR-MoMat Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky m 180,00000 32,20 5 796,00 Vlastní

74 MaR-MoMat Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 58,00000 170,60 9 894,80 Vlastní

75 MaR-MoMat Koleno žlabu vč. víka 62/50 ks 16,00000 125,80 2 012,80 Vlastní

76 MaR-MoMat T-kus žlabu vč. víka 62/50 ks 4,00000 126,90 507,60 Vlastní

77 MaR-MoMat Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) m 36,00000 23,90 860,40 Vlastní

78 MaR-MoMat Trubka ohebná D16, PVC m 54,00000 4,20 226,80 Vlastní

79 MaR-MoMat Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 86,00000 26,00 2 236,00 Vlastní

80 MaR-MoMat Svorkovnice ks 86,00000 13,50 1 161,00 Vlastní

81 MaR-MoMat Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost ks 348,00000 44,70 15 555,60 Vlastní

82 MaR-MoMat Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, pož.odolnost m 94,00000 254,80 23 951,20 Vlastní

83 MaR-MoMat Koleno žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50 ks 22,00000 239,20 5 262,40 Vlastní

84 MaR-MoMat T-kus žlabu vč. víka, pož.odolnost 62/50 ks 18,00000 239,20 4 305,60 Vlastní

85 MaR-MoMat Závitové tyče vč. výložníku, pož. odolnost ks 214,00000 69,70 14 915,80 Vlastní

86 MaR-MoMat Výložníky žlabů 62/50 ks 298,00000 114,40 34 091,20 Vlastní

87 MaR-MoMat Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) kpl 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

88 MaR-MoMat Popisovací štítky na kabely ks 820,00000 4,00 3 280,00 Vlastní

Díl: _4 Elektromontážní práce 489 961,00
89 MaR-Montaz Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 152,00000 109,00 16 568,00 Vlastní

90 MaR-Montaz Koleno žlabu 62/50 vč. víka ks 38,00000 114,00 4 332,00 Vlastní

91 MaR-Montaz T-kus žlabu 62/50 vč. víka ks 34,00000 114,00 3 876,00 Vlastní

92 MaR-Montaz Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek m 36,00000 31,00 1 116,00 Vlastní

93 MaR-Montaz Trubka ohebná D16, PVC m 54,00000 21,00 1 134,00 Vlastní

94 MaR-Montaz Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 86,00000 21,00 1 806,00 Vlastní
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95 MaR-Montaz Svorkovnice ks 86,00000 21,00 1 806,00 Vlastní

96 MaR-Montaz Příchytky na strop kovové ks 348,00000 36,00 12 528,00 Vlastní

97 MaR-Montaz Závitové tyče ks 214,00000 23,00 4 922,00 Vlastní

98 MaR-Montaz Výložníky žlabů 62/50 ks 298,00000 43,00 12 814,00 Vlastní

99 MaR-Montaz Popisovací štítky na kabely ks 820,00000 6,00 4 920,00 Vlastní

100 MaR-Montaz Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole) ks 6,00000 2 340,00 14 040,00 Vlastní

101 MaR-Montaz Montáž prvků MaR ks 273,00000 218,00 59 514,00 Vlastní

102 MaR-Montaz Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení m 7 510,00000 29,00 217 790,00 Vlastní

103 MaR-Montaz Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení m 1 165,00000 33,00 38 445,00 Vlastní

104 MaR-Montaz Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích ks 410,00000 187,00 76 670,00 Vlastní

105 MaR-Montaz Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení ks 58,00000 156,00 9 048,00 Vlastní

106 MaR-Montaz Demontáže v PS hod 16,00000 364,00 5 824,00 Vlastní

107 MaR-Montaz Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 ks 18,00000 156,00 2 808,00 Vlastní

Díl: _5 Služby 749 500,00
108 MaR-Sluzby Oživení a uvedení do provozu - regulátory kpl 1,00000 67 600,00 67 600,00 Vlastní

109 MaR-Sluzby Test 1:1 - datové body - regulátory DB 462,00000 120,00 55 440,00 Vlastní

110 MaR-Sluzby Oživení a uvedení do provozu - Mbus zařízení kpl 2,00000 8 840,00 17 680,00 Vlastní

111 MaR-Sluzby Test 1:1 - datové body - Mbus zařízení DB 62,00000 68,00 4 216,00 Vlastní

112 MaR-Sluzby Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU elektroměry v rozvaděčích MaR (10x) kpl 1,00000 12 480,00 12 480,00 Vlastní

113 MaR-Sluzby Test 1:1 - datové body - ModBus RTU elektroměry v rozvaděčích MaR (10x) DB 88,00000 102,00 8 976,00 Vlastní

114 MaR-Sluzby Komunikace s měřiči MEGa, vč. kompletního testu DB 16,00000 468,00 7 488,00 Vlastní

115 MaR-Sluzby Příprava ke komplexní zkoušce hod 4,00000 707,00 2 828,00 Vlastní

116 MaR-Sluzby Příprava k provozní zkoušce hod 8,00000 707,00 5 656,00 Vlastní

117 MaR-Sluzby Asistence technika při měření hluku hod 14,00000 707,00 9 898,00 Vlastní

118 MaR-Sluzby Vytvoření SW  - Regulátory DB 462,00000 442,00 204 204,00 Vlastní

119 MaR-Sluzby Vytvoření SW  - Mbus DB 62,00000 348,00 21 576,00 Vlastní

120 MaR-Sluzby Nastavení a konfigurace Mbus převodníku ks 2,00000 1 591,00 3 182,00 Vlastní

121 MaR-Sluzby Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů ks 5,00000 707,00 3 535,00 Vlastní
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122 MaR-Sluzby Nastavení a prvotní konfigurace převodníků protokolů ks 1,00000 676,00 676,00 Vlastní

123 MaR-Sluzby Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i, 

virtuální, vč. MBus apod.

DB 524,00000 151,00 79 124,00 Vlastní

124 MaR-Sluzby Řídící systém - programování dispečinku, energetický odečtový systém DB 102,00000 106,00 10 812,00 Vlastní

125 MaR-Sluzby Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ) DB 524,00000 7,00 3 668,00 Vlastní

126 MaR-Sluzby Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i, 

virtuální, vč. VRV, Mbus apod.

ks 21,00000 1 300,00 27 300,00 Vlastní

127 MaR-Sluzby Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, energetický odečtový 

systém

ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

128 MaR-Sluzby Realizační/dílenská dokumentace DB 524,00000 104,00 54 496,00 Vlastní

129 MaR-Sluzby Tisk realizační/dílenské dokumentace ks 4,00000 1 040,00 4 160,00 Vlastní

130 MaR-Sluzby Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM) DB 524,00000 62,00 32 488,00 Vlastní

131 MaR-Sluzby Tisk dokumentace skutečného provedení ks 7,00000 1 300,00 9 100,00 Vlastní

132 MaR-Sluzby Zaučení obsluhy hod 12,00000 707,00 8 484,00 Vlastní

133 MaR-Sluzby Revize elektro ks 1,00000 18 720,00 18 720,00 Vlastní

134 MaR-Sluzby Spolupráce s revizním technikem hod 9,00000 707,00 6 363,00 Vlastní

135 MaR-Sluzby Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 36,00000 707,00 25 452,00 Vlastní

136 MaR-Sluzby Vedení zakázky hod 54,00000 707,00 38 178,00 Vlastní

137 MaR-Sluzby Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu soub. 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

138 MaR-Sluzby Doprava, zařízení staveniště, VRN soub. 1,00000 1 560,00 1 560,00 Vlastní

Celkem 3 495 098,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: Oddíl:A Svítidla 1 007 010,00
1 A.001 - A1 SVÍTIDLO vestavné M 600, IP65, pro instalaci do čistých prostor nemocnic, klinik a laboratoří, 

svítidlo pro univerzální vestavnou montáž do kazetových stropů modulu M600 a

ks 1,00000 8 514,00 8 514,00 Vlastní

 

2 A.002 - A2_D SVÍTIDLO vestavné M625, IP65, pro instalaci do čistých prostor nemocnic, klinik a laboratoří, 

svítidlo pro univerzální vestavnou montáž do kazetových stropů modulu M625 a

ks 52,00000 8 514,00 442 728,00 Vlastní

 

3 A.003 - B1 LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 3600 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 8,00000 1 340,00 10 720,00 Vlastní

4 A.004 - B1_D LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 3600 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 16,00000 2 405,00 38 480,00 Vlastní

Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.
36W, IK05, IP40, flicker free

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <19

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Svítidla

sádrokartonových stropů a pro přisazenou stropní montáž. Tělo je vyrobeno z ocelového plechu povrchově chráněného lakem nanášeným práškovou 

technologií v bílé barvě RAL 9003. Difuzér je s mikroprismatickou optikou. Stupeň krytí je IP65.
Perfektně se hodí do nemocnic, laboratoří, prostor s vysokou vlhkostí a prašností a do okrsků náročných na vysoké hygienické standardy jako jsou například 

operační sály.

IK05, 42W, 4000K, 4700lm, DALI driver, 50000hod (L90B10) , 3SDMC, nuBe

sádrokartonových stropů a pro přisazenou stropní montáž. Tělo je vyrobeno z ocelového plechu povrchově chráněného lakem nanášeným práškovou 

technologií v bílé barvě RAL 9003. Difuzér je s mikroprismatickou optikou. Stupeň krytí je IP65.
Perfektně se hodí do nemocnic, laboratoří, prostor s vysokou vlhkostí a prašností a do okrsků náročných na vysoké hygienické standardy jako jsou například 

operační sály.

IK05, 42W, 4000K, 4700lm, DALI driver, 50000hod (L90B10) , 3SDMC, nuBe

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <19
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Svítidla

5 A.005 - B2 LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 4500 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 14,00000 1 605,00 22 470,00 Vlastní

6 A.006 - B2_D LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 4500 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 11,00000 6 890,00 75 790,00 Vlastní

7 A.007 - B3_D LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 3600 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 25,00000 2 268,00 56 700,00 Vlastní

Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.
40W, IK05, IP40, flicker free, DALI driver

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <22

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.
Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.

Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.
36W, IK05, IP40, flicker free, DALI driver

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <19

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.
Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.
40W, IK05, IP40, flicker free,

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <19
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Svítidla

8 A.008 - B4 LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 4500 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 2,00000 1 422,00 2 844,00 Vlastní

9 A.009 - B4_D LED svítidlo s vysokým světelným tokem až 4500 lm. Vestavná, závěsná a stropní instalace s 

adaptérem, (nutno objednat zvlášť). Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v 

průběhu

ks 3,00000 2 505,00 7 515,00 Vlastní

10 A.010 - C2 přisazené průmyslové svítidlo IP65 1,2m, 8000lm,  51W Profesionální svítidlo s vysokým 

světelným, tokem a systémem proti oslnění. Je schopno pracovat v nouzovém režimu, je-li 

vybaveno inverterem

ks 4,00000 1 945,00 7 780,00 Vlastní

11 A.011 - D1 vestavné podhledové svítidlo kruhové IP44, 15W, 1611lm, IK05, 4000K Vestavné svítidlo s 

radiálním, zdrojem LED, jeho opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje 

oslnění. Tělo

ks 4,00000 1 210,00 4 840,00 Vlastní

Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.
40W, IK05, IP40, flicker free, DALI driver

Plug&Light LED nebo inverterem Logica LED (adresovatelný). Svítidlo je opatřeno samozhášivým polykarbonátovým krytem, který je zároveň stabilní vůči 

UV záření a zaručuje nejlepší rozložení světla v celé místnosti. Jedná se o velmi odolné a trvanlivé svítidlo s těsněním z expandovaného polyuretanu se 

skrytými uzavíracími sponami, které jsou vyrobeny z technopolymeru na bázi polyesteru. Dostupné v nastavitelné verzi se čtyř-krokovým driverem, který 

umožňuje měnit světelný tok v rámci čtyř přednastavených hodnot. Díky tomuto ovladači poskytuje svítidlo všestranné řešení pro různé aplikace.

vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem.

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.

36W, IK05, IP40, flicker free, DALI driver

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <22

LED svítidlo s inovativním optickým designem. Systém podsvícení zabraňuje oslnění a brání žloutnutí v průběhu času. Při vestavné instalaci umožňuje 

konkrétní a  inovativní profil úplné zarovnání svítidla se stropními panely.
Velmi vysoká účinnost LED diod a opálového difuzoru umožňuje použití tohoto revolučního svítidla ve všech prostředích, kde je vyžadováno rozptýlené 

osvětlení a vynikající vizuální komfort, jako jsou kanceláře, školy, hotely a nákupní centra. Instalaci usnadňuje exkluzivní systém rychlého upevnění. K 

dispozici je také nouzová sada sestávající z inverteru a baterie pro zapnutí zařízení v případě výpadku proudu.
40W, IK05, IP40, flicker free,

času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <22
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Svítidla

12 A.012 - D2 vestavné podhledové svítidlo kruhové IP44, 25W, 2757lm, IK05, 4000K Vestavné svítidlo s 

radiálním, zdrojem LED, jeho opálový difuzér zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla a eliminuje 

oslnění. Tělo

ks 18,00000 1 413,00 25 434,00 Vlastní

13 A.013 - E1 Venkovní svítidlo, IP66,IK09,  LED 4000K (31.0 W) ks 8,00000 8 630,00 69 040,00 Vlastní

14 A.014 - NA1 Orientační a protipanické svítidlo IP40 Těleso s kompaktním designem a čirou optickou 

vyzařovací, plochou a čirým difuzérem. Ovládání světelného toku poskytuje plastový reflektor. 

Jednostranný

ks 26,00000 2 200,00 57 200,00 Vlastní

15 A.015 - NA2 Orientační svítidlo s vysokým stupněm odolnosti Vysoký stupeň krytí IP65 . Těleso s vypouklým 

čirým, difuzérem se zacvakávacím mechanismem. Rozptyl světla plastovým reflektorem. 

Jednostranné

ks 13,00000 2 745,00 35 685,00 Vlastní

16 A.016 - N1 Orientační svítidlo nástěnné s vysokým stupněm odolnosti Vysoký stupeň krytí IP65 . Těleso s, 

vypouklým čirým difuzérem se zacvakávacím mechanismem. Rozptyl světla plastovým 

reflektorem.

ks 25,00000 2 700,00 67 500,00 Vlastní

17 A.017 - N2 Orientační svítidlo stropní vestavné  s vysokým stupněm odolnosti Vysoký stupeň krytí IP65 . 

Těleso, s vypouklým čirým difuzérem se zacvakávacím mechanismem. Rozptyl světla plastovým 

reflektorem.

ks 4,00000 3 725,00 14 900,00 Vlastní

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, závěsnou, řetízkovou/lankovou montáž a 

montáž na  výložník. Napojení na CBS S230.

Jednostranné piktogramy (viditelnost 25  m) na samolepící folii, oboustranné piktogramy (viditelnost 30 m) na plastových difuzérech. Tloušťka tělesa 48 mm 

pro verzi LTO a Classic, 63mm pro verzi LFP, S230.
Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, závěsnou, řetízkovou/lankovou montáž a 

montáž na  výložník. Napojení na CBS S230.

Jednostranné piktogramy (viditelnost 25  m) na samolepící folii, oboustranné piktogramy (viditelnost 30 m) na plastových difuzérech. Tloušťka tělesa 48 mm 

pro verzi LTO a Classic, 63mm pro verzi LFP, S230.

Svítidlo je vhodné pro všechny typy prostor, které vyžadují osvětlení.

vyrobeno z hliníku s bílým rámečkem.

Svítidlo je vhodné pro všechny typy prostor, které vyžadují osvětlení.

piktogram na  vyměnitelné folii, oboustranný piktogram na vyměnitelném difuzéru.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou nebo stropní montáž. Napojení na CBS 

S230.

piktogramy (viditelnost 25  m) na samolepící folii, oboustranné piktogramy (viditelnost 30 m) na plastových difuzérech. Tloušťka tělesa 48 mm pro verzi LTO 

a Classic, 63mm pro verzi LFP, S230.
Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, závěsnou, řetízkovou/lankovou montáž a 

montáž na  výložník. Napojení na CBS S230
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Svítidla

18 A.018 - N3 Orientační svítidlo stropní s vysokým stupněm odolnosti Vysoký stupeň krytí IP65 . Těleso s, 

vypouklým čirým difuzérem se zacvakávacím mechanismem. Rozptyl světla plastovým 

reflektorem.

ks 7,00000 3 550,00 24 850,00 Vlastní

19 A.019 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 26 630,00 26 630,00 Vlastní

20 A.020 PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1,00000 7 390,00 7 390,00 Vlastní

Celkem 1 007 010,00

Jednostranné piktogramy (viditelnost 25  m) na samolepící folii, oboustranné piktogramy (viditelnost 30 m) na plastových difuzérech. Tloušťka tělesa 48 mm 

pro verzi LTO a Classic, 63mm pro verzi LFP, S230.
Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, závěsnou, řetízkovou/lankovou montáž a 

montáž na  výložník. Napojení na CBS S230.
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Díl: Oddíl:B Přístroje 494 849,00
1 B.001 Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 18,00000 327,00 5 886,00 Vlastní

2 B.002 Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 7,00000 492,00 3 444,00 Vlastní

3 B.003 Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 6,00000 378,00 2 268,00 Vlastní

4 B.004 Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 2,00000 371,00 742,00 Vlastní

5 B.005 Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 2,00000 478,00 956,00 Vlastní

6 B.006 Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP54, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení 

a, ukončení vodičů.

ks 7,00000 4 656,00 32 592,00 Vlastní

7 B.007 Přepínač 1-0-2, 160A, instalace na zeď, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení, 

vodičů.

ks 1,00000 4 106,00 4 106,00 Vlastní

8 B.008 Vypínač 400V/63A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 3,00000 2 142,00 6 426,00 Vlastní

9 B.009 Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 5,00000 1 090,00 5 450,00 Vlastní

10 B.010 Zásuvka MDO 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.

ks 75,00000 358,00 26 850,00 Vlastní

11 B.011 Zásuvka DO 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 32,00000 358,00 11 456,00 Vlastní

12 B.012 Zásuvka DO-ZIS 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.

ks 74,00000 358,00 26 492,00 Vlastní

13 B.013 Zásuvka VDO-ZIS 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.

ks 24,00000 358,00 8 592,00 Vlastní

14 B.014 Zásuvka MDO 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení 

vodičů.

ks 8,00000 412,00 3 296,00 Vlastní

15 B.015 Zásuvka MDO 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, 

včetně, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 69,00000 1 066,00 73 554,00 Vlastní

16 B.016 Zásuvka DO 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně, 

přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 20,00000 1 066,00 21 320,00 Vlastní

17 B.017 Zásuvka DO-ZIS 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, 

včetně, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 39,00000 1 066,00 41 574,00 Vlastní

18 B.018 Zásuvka VDO-ZIS 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, 

včetně, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 24,00000 1 066,00 25 584,00 Vlastní

19 B.019 Zásuvková skříň (1x400V/32A + 1x400V/16A + 2x230V/16A, včetně patřičné výzbroje - jištění + 

proudový, chránič), montáž,zapojení a ukončení vodičů.

ks 1,00000 7 806,00 7 806,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Přístroje
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Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Přístroje

20 B.020 Svorka pro vyrovnání potenciálů 2-nás., zapuštěná, včetně podružného příslušenství a 

přístrojové, krabice

ks 95,00000 647,00 61 465,00 Vlastní

21 B.021 Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 6,00000 647,00 3 882,00 Vlastní

22 B.022 Svorka pro doplňují ochranné pospojování PA-x, instalace na povrch, včetně krabice , 

montáž,zapojení, a ukončení vodičů.

ks 11,00000 675,00 7 425,00 Vlastní

23 B.023 Moduly dálkové signalizace pro zdravotnický personál na dohledová pracoviště MDS-D., včetně, 

podružného příslušenství a přístrojové krabice

ks 5,00000 18 707,00 93 535,00 Vlastní

24 B.024 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 12 484,00 12 484,00 Vlastní

25 B.025 PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1,00000 7 664,00 7 664,00 Vlastní

Celkem 494 849,00
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Díl: Oddíl:C Instalační materiál 1 261 906,50
1 C.001 Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, 

zapuštěná, montáž, ,zapojení a ukončení vodičů.

ks 195,00000 126,00 24 570,00 Vlastní

2 C.002 Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, 

zapuštěná, montáž,, zapojení a ukončení vodičů.

ks 105,00000 151,00 15 855,00 Vlastní

3 C.003 Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, 

montáž,, zapojení a ukončení vodičů.

ks 85,00000 186,00 15 810,00 Vlastní

4 C.004 Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, 

montáž,, zapojení a ukončení vodičů.

ks 290,00000 197,00 57 130,00 Vlastní

5 C.005 Rozbočovací krabice přisazená 165x165x70mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, 

montáž,, zapojení a ukončení vodičů.

ks 115,00000 246,00 28 290,00 Vlastní

6 C.006 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=40mm,di=32mm, včetně spojovacího 

materiálu a, příslušenství

m 160,00000 51,60 8 256,00 Vlastní

7 C.007 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=50mm,di=41mm, včetně spojovacího 

materiálu a, příslušenství

m 50,00000 55,00 2 750,00 Vlastní

8 C.008 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, červená, d=110mm,di=94mm, včetně spojovacího 

materiálu a, příslušenství

m 30,00000 96,60 2 898,00 Vlastní

9 C.009 Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací 

a spojovací, materiál, montáž.

m 950,00000 56,80 53 960,00 Vlastní

10 C.010 Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, di=24,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací 

a spojovací, materiál, montáž.

m 1 050,00000 48,60 51 030,00 Vlastní

11 C.011 Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací 

a spojovací, materiál, montáž.

m 260,00000 62,10 16 146,00 Vlastní

12 C.012 Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=25mm, di=18,2mm, střední mechanická 

odolnost,upevňovací a, spojovací materiál, montáž.

m 610,00000 55,90 34 099,00 Vlastní

13 C.013 Instalační trubka ohebná bezhalogenová d=32mm, di=24,2mm, střední mechanická 

odolnost,upevňovací a, spojovací materiál, montáž.

m 390,00000 56,90 22 191,00 Vlastní

14 C.014 Tuhá UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=25mm, di=18,3mm, nízká mechanická 

odolnost,, upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 105,00000 68,50 7 192,50 Vlastní

15 C.015 Tuhá UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=32mm, di=24,3mm, nízká mechanická 

odolnost,, upevňovací a spojovací materiál, montáž.

m 230,00000 89,60 20 608,00 Vlastní

16 C.016 Instalační trubka tuhá bezhalogenová d=25mm, di=21,0mm, střední mechanická 

odolnost,upevňovací a, spojovací materiál, montáž.

m 315,00000 102,40 32 256,00 Vlastní

17 C.017 Instalační trubka tuhá bezhalogenová d=32mm, di=28,0mm, střední mechanická 

odolnost,upevňovací a, spojovací materiál, montáž.

m 260,00000 128,80 33 488,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Instalační materiál
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Instalační materiál

18 C.018 Instalační trubka tuhá bezhalogenová d=40mm, di=35,4mm, střední mechanická 

odolnost,upevňovací a, spojovací materiál, montáž.

m 180,00000 174,70 31 446,00 Vlastní

19 C.019 Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, s 30% perforací, 

žárově, zinkováno ponorem (500x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, 

koncovky,

m 25,00000 2 160,00 54 000,00 Vlastní

20 C.020 Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, s 30% perforací, 

žárově, zinkováno ponorem (400x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, 

koncovky,

m 14,00000 1 608,00 22 512,00 Vlastní

21 C.021 Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, s 30% perforací, 

žárově, zinkováno ponorem (300x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, 

koncovky,

m 94,00000 1 500,00 141 000,00 Vlastní

22 C.022 Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno 

ponorem, (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek 

pro kabeláž,

m 156,00000 932,00 145 392,00 Vlastní

23 C.023 Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno 

ponorem, (100x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek 

pro kabeláž,

m 154,00000 685,00 105 490,00 Vlastní

24 C.024 Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm s přinýtovanými nahoru otevřenými příčkami profilu C., 

(200x60mm), žárově zinkováno ponorem, vzdálenost příček 600mm, včetně příslušenství 

(spojky,redukce,

m 36,00000 638,00 22 968,00 Vlastní

25 C.025 Těžký kabelový žlab s výškou bočnice 60 mm, pásově zinkováno, tl. Plechu 1,5mm (200x60mm), 

S FUNKČÍM, PROVEDENÍM POŽÁRNÍ TRASY, včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, 

spojky,redukce, koncovky,úchytek

m 39,00000 1 300,00 50 700,00 Vlastní

26 C.026 Kabelový žebřík s výškou bočnice 60mm, žárově zinkováno ponorem, tl. Podélníku 1,5mm, 

vzdálenost, příček 150mm, rozměr (200x60mm) S FUNKČÍM PROVEDENÍM POŽÁRNÍ TRASY, 

včetně příslušenství (spojky,

m 18,00000 649,00 11 682,00 Vlastní

úchytek pro kabeláž, apod), montáž.

úchytek pro kabeláž, apod), montáž.

úchytek pro kabeláž, apod), montáž.

apod), montáž.

apod), montáž.

koncovky,úchytek pro kabeláž ), montáž.

pro kabeláž, apod)
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Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Instalační materiál

27 C.027 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. ks 2 900,00000 24,30 70 470,00 Vlastní

28 C.028 Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 

60x33x30mm, včetně, příslušenství, montáž.

ks 550,00000 33,30 18 315,00 Vlastní

29 C.029 Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 

85x50x33mm, včetně, příslušenství, montáž.

ks 430,00000 48,30 20 769,00 Vlastní

30 C.030 Svazkový držák z kovu pro vysokou mechanickou odolnost, i v případě požáru, FeZn 

126x104x80mm,, včetně příslušenství, montáž.

ks 295,00000 211,00 62 245,00 Vlastní

31 C.031 Podružný materiál, montáž. ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

32 C.032 Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže m2 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní

33 C.033 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 24 843,00 24 843,00 Vlastní

34 C.034 PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1,00000 18 545,00 18 545,00 Vlastní

Celkem 1 261 906,50

redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, odlehčení v tahu ), montáž.
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Díl: Oddíl:D Kabeláž 2 943 688,50
1 D.001 Kabel SSKFH–V180, B2ca, s1, d1; 4x2x0,8 m 288,00000 68,90 19 843,20 Vlastní

2 D.002 Kabel CSKH- P60-R 3x2,5 m 868,00000 69,30 60 152,40 Vlastní

3 D.003 Kabel CXKH-R  2x1,5 m 260,00000 48,50 12 610,00 Vlastní

4 D.004 Kabel CXKH-R  3x1,5 m 7 952,00000 53,10 422 251,20 Vlastní

5 D.005 Kabel CXKH-R  5x1,5 m 583,00000 65,10 37 953,30 Vlastní

6 D.006 Kabel CXKH-R  3x2,5 m 9 052,00000 63,00 570 276,00 Vlastní

7 D.007 Kabel CXKH-R  5x2,5 m 695,00000 80,60 56 017,00 Vlastní

8 D.008 Kabel CXKH-R  5x4 m 325,00000 110,00 35 750,00 Vlastní

9 D.009 Kabel CXKH-R  5x6 m 583,00000 134,60 78 471,80 Vlastní

10 D.010 Kabel CXKH-R  5x10 m 273,00000 196,00 53 508,00 Vlastní

11 D.011 Kabel CXKH-R  5x16 m 312,00000 271,50 84 708,00 Vlastní

12 D.012 Kabel CXKH-R  5x25 m 449,00000 418,00 187 682,00 Vlastní

13 D.013 Kabel CXKH-R  5x35 m 98,00000 578,00 56 644,00 Vlastní

14 D.014 Kabel CXKH-R  5x70 m 177,00000 1 051,00 186 027,00 Vlastní

15 D.015 Kabel CXKH-R  4x95 m 118,00000 1 174,00 138 532,00 Vlastní

16 D.016 Kabel CXKH-R  4x120 m 118,00000 1 640,00 193 520,00 Vlastní

17 D.017 Vodič 1-CXKH-R  1x6 m 5 796,00000 66,20 383 695,20 Vlastní

18 D.018 Vodič 1-CXKH-R  1x25 m 303,00000 119,50 36 208,50 Vlastní

19 D.019 Vodič 1-CXKH-R  1x35 m 23,00000 143,30 3 295,90 Vlastní

20 D.020 Vodič 1-CXKH-R  1x50 m 527,00000 190,00 100 130,00 Vlastní

21 D.021 Vodič 1-CXKH-R  1x95 m 387,00000 313,00 121 131,00 Vlastní

22 D.022 Vodič 1-CXKH-R  1x120 m 9,00000 378,00 3 402,00 Vlastní

23 D.023 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 54 750,00 54 750,00 Vlastní

24 D.024 PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1,00000 47 130,00 47 130,00 Vlastní

Celkem 2 943 688,50

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Kabeláž
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Díl: Oddíl:E Rozvaděče 2 975 999,00
1 E.001 Rozvaděč RHTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.30 ks 1,00000 458 136,00 458 136,00 Vlastní

2 E.002 Rozvaděč R2.1Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na 

v.č.31Součástí, této položky není DALI řízení.

ks 1,00000 252 260,00 252 260,00 Vlastní

3 E.003 Rozvaděč R2.1aTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na 

v.č.32

ks 1,00000 596 310,00 596 310,00 Vlastní

4 E.004 Rozvaděč RUPSTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na 

v.č.33

ks 1,00000 138 297,00 138 297,00 Vlastní

5 E.005 Rozvaděč R3.1Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na 

v.č.34Součástí, této položky není DALI řízení.

ks 1,00000 543 067,00 543 067,00 Vlastní

6 E.006 Rozvaděč R3.1aTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na 

v.č.35

ks 1,00000 724 860,00 724 860,00 Vlastní

7 E.007 Rozvaděč R4.1Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.36 ks 1,00000 157 636,00 157 636,00 Vlastní

8 E.021 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 101 410,00 101 410,00 Vlastní

9 E.022 PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1,00000 4 023,00 4 023,00 Vlastní

Celkem 2 975 999,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Rozvaděče
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Díl: Oddíl:F Ostatní 1 007 255,00
1 F.001 Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s 

vazbou na, ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, 

koordinaci na stavbě

ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 F.002 Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy hod 80,00000 490,00 39 200,00 Vlastní

3 F.003 Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých, 

potřebných dokumentů ke koladaci stavby.

ks 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

4 F.004 Sekání drážek, kapes a průvlaků hod 280,00000 400,00 112 000,00 Vlastní

5 F.005 Úprava stávající RIS, doplnění pojistek, manipulační práce, montážní práce a související materiál ks 2,00000 2 145,00 4 290,00 Vlastní

6 F.006 Projektová dokumentace realizační ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

7 F.007 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

8 F.008 TIČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č., 

174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb.

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

9 F.009 Demontáž stávající elektroinstalace, včetně ekologické likvidace ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

10 F.010 Úprava rozvaděče RH, manupulační práce, seznámení se skutečným stavem, práce související s 

demontáží, stávajícího rozvaděče, přepojení a instalace nového rozvaděče, materiál + montáž

ks 1,00000 3 920,00 3 920,00 Vlastní

11 F.011 UPS 60kVA/60kW, která pracuje v topologii dvojité konverze. UPS obsahuje jednofázové 

výkonové moduly, , které disponují funkcí hot-swap. Parametry:-Jmenovitý výkon 60kVA- 

Účinnost v režimu dvojité

ks 1,00000 551 070,00 551 070,00 Vlastní

- Přetížitelnost 115% do dobu 10 minut, 135% po dobu 60 sekund

- 2x RS232, 1x SNMP, 5x výstupní bezpotenciálové kontakty, 1x EPO

- Řešení obsahuje 2 řetězce baterií, každý obsahuje 20 baterií

- Obsahuje údržbový bypass

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Ostatní

, účast na KD, apod.

konverze až 96%

- Vstupní napětí 400 V AC (3xL + N + PE)

- Rozsah vstupního napětí 320 - 460 V AC

- Vstupní frekvence 50 Hz

- Rozsah vstupní frekvence 43 – 57 Hz

- Výstupní napětí 400 V AC (3xL + N + PE)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Ostatní

12 F.012 Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování, 

termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál

ks 7,00000 2 025,00 14 175,00 Vlastní

13 F.013 Úprava stávající patrových rozvaděčů - demontáž obvodů, které budou zrušeny v rámci 

rekonstrukce,, zmapování stávajícího stavu v dotčené části budovy, a pod

hod 240,00000 490,00 117 600,00 Vlastní

14 F.014 Pomocné stavební práce ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Celkem 1 007 255,00

- Kabely pro propojení batérii

- Kom. Karta CS141B SK/SNMP

- doprava,montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy

-Rozměry UPS 414x1370x628 mm (ŠxVxH)

-Externí bateriová skříň pro 42 baterií 105Ah, 1x pojistkový držák 4p NH2, se sadou pojistek 4x350A

- Batérie 105Ah (Long Life) - 40ks

Stránka 221 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.4.6

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: Oddíl:G Hromosvod a uzemnění 97 151,00
1 G.001 FeZn s PVC izolací drát d=10mm m 50,00000 245,00 12 250,00 Vlastní

2 G.002 Pásek FeZn 30/4 m 30,00000 237,00 7 110,00 Vlastní

3 G.003 Svorka zemnící páska/drát  NEREZ ks 15,00000 182,00 2 730,00 Vlastní

4 G.004 Svorka zemnící páska/páska  NEREZ ks 10,00000 197,00 1 970,00 Vlastní

5 G.005 Univerzální připojovací svorka  NEREZ ks 8,00000 178,00 1 424,00 Vlastní

6 G.006 Výkopy 120x40cm (HxŠ) v zemině tř. 3-4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení 

výkopku, do vrstev a urovnání povrchu

m 25,00000 1 750,00 43 750,00 Vlastní

7 G.007 Beton C12/15 - obetonování zemnícího pásku, minimální krytí ve všech směrech 100mm m3 2,00000 4 620,00 9 240,00 Vlastní

8 G.008 Podružný materiál kmpl. 1,00000 2 205,00 2 205,00 Vlastní

9 G.009 Revize ks 1,00000 2 025,00 2 025,00 Vlastní

10 G.010 Fotodokumentace provedeného uzemnění ks 1,00000 1 350,00 1 350,00 Vlastní

11 G.011 Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

12 G.012 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 1 417,00 1 417,00 Vlastní

13 G.013 PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží ks 1,00000 2 680,00 2 680,00 Vlastní

Celkem 97 151,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

Hromosvod a uzemnění
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: Oddíl:H DALI řízení 949 670,00
1 H.001 IM DALI2 Router, 2xDALI2 kanál integr. á 250mA a23V, LAN RJ45, astrotime dle GPS, 16.384 

pr. sk.,IF, ,OF, AND, NAND, 9TE

ks 2,00000 90 915,00 181 830,00 Vlastní

2 H.002 7-tlačítkový ovládací panel standardu DALI2 spopisem tlačítek 1-4 + 0 + ^ a ? rozměr 

68x68mm,max., 3mm nad omítku, LED indikace i tlačítek,příjem IR signálů dálk. Ovladačů, bílá

ks 12,00000 12 600,00 151 200,00 Vlastní

3 H.003 2-tlačítkový ovládací panel standardu DALI2 spopisem tlačítek 0 a I rozměr 68x68mm, max. 

3mmnad, omítku, LED indikace i tlačítek, příjem IRsignálů dálk. Ovladačů, bílá

ks 7,00000 12 600,00 88 200,00 Vlastní

4 H.004 Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů pro1ks do KU68 se stínící uzemňovací vložkou,, 

antistatická, bílý kryt

ks 15,00000 3 035,00 45 525,00 Vlastní

5 H.005 Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů pro1ks do KU68 se stínící uzemňovací vložkou,, 

antistatická, nerezový kryt

ks 4,00000 5 300,00 21 200,00 Vlastní

6 H.006 Multisenzor standardu DALI2 s integrovanýmpřítomnostním senzorem, příjem IR 

signálůdálkových, ovladačů, senzor intenzity osvětlení,zapuštěný

ks 29,00000 9 735,00 282 315,00 Vlastní

7 H.007 Externí jasový senzor standardu DALI2, IP54 sodesíláním informací v plynulém 

pracovnímrozsahu, rozsahem 0-100.000Lx

ks 1,00000 38 615,00 38 615,00 Vlastní

8 H.008 Technická podpora u instalace, proškoleníelektromontážní firmy, zapůjčení testboxu ks 1,00000 22 220,00 22 220,00 Vlastní

9 H.009 Načtení všech DALI adres, oživení a nastavenísystému řízení, integrace časových 

pásempracovních, režimů

ks 1,00000 44 445,00 44 445,00 Vlastní

10 H.010 Zákázková tvorba vizualizace a integrace dovzdálených dohledových a řídicích center ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

11 H.011 Přepravní náklady materiálů a techniků, případněubytování ks 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

12 H.012 Mimostav. doprava 3,6% z materiálu ks 1,00000 29 120,00 29 120,00 Vlastní

Celkem 949 670,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Silnoproudá elektroinstalace

DALI řízení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 SK - Strukturovaná kabeláž 954 407,30
1 A.001 Datový rozvaděč stojanový v provedení 18U a rozměrech 800x600x900mm ks 1,00000 6 490,00 6 490,00 Vlastní

2 A.002 Vyvazovací panel pro datové rozvaděče, výška 1U, provedení s jenostrannou plastovou lištou. ks 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

3 A.003 Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. ks 1,00000 816,00 816,00 Vlastní

4 A.004 Patch panel 24 portů, UTP Cat.6, velikost 1U, montáž 19" ks 4,00000 1 370,00 5 480,00 Vlastní

5 A.005 Switch 48 port 10/100/1000, detailní sepcifikace v TZ ks 1,00000 72 030,00 72 030,00 Vlastní

6 A.006 Switch 48 port 10/100/1000, POE, detailní sepcifikace v TZ ks 1,00000 109 330,00 109 330,00 Vlastní

7 A.007 SFP optický modul, podrobná specifikace viz. TZ ks 2,00000 3 725,00 7 450,00 Vlastní

8 A.008 Stack Module ks 2,00000 18 780,00 37 560,00 Vlastní

9 A.009 1M Type 4 Stacking Cable ks 1,00000 3 015,00 3 015,00 Vlastní

10 A.010 3M Type 4 Stacking Cable ks 1,00000 4 505,00 4 505,00 Vlastní

11 A.011 Licence DNA Essentials, 48-port, 3 roky ks 2,00000 20 725,00 41 450,00 Vlastní

12 A.012 Servisní služby - záruční podpora 36 měsíců ks 2,00000 30 375,00 60 750,00 Vlastní

13 A.013 Stolní telefon, detailní specifikace v TZ ks 3,00000 1 855,00 5 565,00 Vlastní

14 A.014 Bezdrátový telefon, detailní specifikace v TZ ks 2,00000 7 525,00 15 050,00 Vlastní

15 A.016 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 m 4 150,00000 25,80 107 070,00 Vlastní

16 A.017 Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá, se specifikaci do zdravotnictví ks 33,00000 724,00 23 892,00 Vlastní

17 A.018 Zásuvka CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá, se specifikaci do zdravotnictví ks 15,00000 625,00 9 375,00 Vlastní

18 A.019 propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord ks 84,00000 48,80 4 099,20 Vlastní

19 A.020 Ohebná trubka - husí krk 32mm, PVC, šedá ks 1 050,00000 45,80 48 090,00 Vlastní

20 A.021 Trubka pevná 320N bezhalogenová světle šedá ks 2 100,00000 106,00 222 600,00 Vlastní

21 A.022 Stoupací kabelový žebřík 200x60, včetně manžet pro uchycení kabeláže po 3m m 12,00000 544,00 6 528,00 Vlastní

22 A.023 Kabelový žlab 200x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství m 140,00000 391,00 54 740,00 Vlastní

23 A.024 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 3,00000 3 572,00 10 716,00 Vlastní

24 A.026 Instalační materiál ks 1,00000 6 400,00 6 400,00 Vlastní

25 A.027 Konfigurace a programování sítě hod 8,00000 1 750,00 14 000,00 Vlastní

26 A.028 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 183,00000 55,00 10 065,00 Vlastní

27 A.029 Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách ks 183,00000 9,70 1 775,10 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Slaboproudá elektroinstalace

SK
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Slaboproudá elektroinstalace

SK

28 A.030 Měření na vývodu + certifikace ks 90,00000 88,00 7 920,00 Vlastní

29 A.031 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 1,00000 7 600,00 7 600,00 Vlastní

30 A.032 Oživení systému hod 8,00000 480,00 3 840,00 Vlastní

31 A.033 Pomocné stavební práce ks 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

32 A.034 Revize ks 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

33 A.035 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 1,00000 14 019,00 14 019,00 Vlastní

34 A.036 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 1,00000 21 887,00 21 887,00 Vlastní

Celkem 954 407,30
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _2 Záznam operací - pasivní prvky - Medirecord 135 055,60
1 B.001 Datový rozvaděč stojanový v provedení 32U a rozměrech 600x600x1520mm ks 1,00000 12 145,00 12 145,00 Vlastní

2 B.002 Podstavec s filtrem pro datové rozvaděče. Kompatibilní s rozměrem základny 600x600 ks 1,00000 1 535,00 1 535,00 Vlastní

3 B.003 Horizontální ventilační jednotka pro 19" datové rozvaděče. Výška 2U, napájení 230V / 60W, 

bimetalový, termostat, 4 x ventilátor

ks 1,00000 4 220,00 4 220,00 Vlastní

4 B.004 Ukládací police do datového rozvaděče s perforací, výška 1U, hloubka 750mm, nosnost 80kg. ks 2,00000 777,00 1 554,00 Vlastní

5 B.005 Vyvazovací panel pro datové rozvaděče, výška 1U, provedení s jenostrannou plastovou lištou. ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

6 B.006 Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. ks 1,00000 816,00 816,00 Vlastní

7 B.007 Patch panel 24 portů, UTP Cat.6, velikost 1U, montáž 19" ks 1,00000 1 370,00 1 370,00 Vlastní

8 B.008 Stropní reproduktor 9/6W, kulatá kovová mřížka ks 4,00000 930,00 3 720,00 Vlastní

9 B.010 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 m 80,00000 25,80 2 064,00 Vlastní

10 B.011 CXKH–R 2x1,5 B2cas1d1 m 50,00000 41,80 2 090,00 Vlastní

11 B.012 Speciální 12G-SDI koaxiální kabeláž (SMPTE 2082-1). Útlum  27,9 dB / 100 m @ 6 GHz při 

průměru 11,1, mm a váze 14,1 kg / 100 m. Impedance 75 ohmů, kapacita 52 pF/m.

m 250,00000 160,00 40 000,00 Vlastní

12 B.013 Ohebná trubka - husí krk 32mm, PVC, šedá ks 100,00000 45,80 4 580,00 Vlastní

13 B.014 Trubka pevná 320N bezhalogenová světle šedá ks 380,00000 106,00 40 280,00 Vlastní

14 B.015 Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá ks 2,00000 760,00 1 520,00 Vlastní

15 B.017 Instalační materiál ks 1,00000 2 780,00 2 780,00 Vlastní

16 B.018 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 8,00000 55,00 440,00 Vlastní

17 B.019 Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách ks 8,00000 9,70 77,60 Vlastní

18 B.020 Měření na vývodu + certifikace ks 4,00000 88,00 352,00 Vlastní

19 B.021 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 1,00000 2 840,00 2 840,00 Vlastní

20 B.022 Oživení systému hod 8,00000 480,00 3 840,00 Vlastní

21 B.023 Pomocné stavební práce ks 1,00000 1 540,00 1 540,00 Vlastní

22 B.024 Revize ks 1,00000 1 890,00 1 890,00 Vlastní

23 B.025 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 1,00000 2 050,00 2 050,00 Vlastní

24 B.026 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 1,00000 3 052,00 3 052,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Slaboproudá elektroinstalace

MEDIREC
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Slaboproudá elektroinstalace

MEDIREC

Celkem 135 055,60
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Díl: _3 EKV - Elektronická kontrola vstupu 215 735,00
1 C.001 Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice ks 3,00000 10 055,00 30 165,00 Vlastní

2 C.002 Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, včetně podložky ks 6,00000 6 480,00 38 880,00 Vlastní

3 C.003 Licence pro přístupový systém na jednu čtečku ks 6,00000 1 795,00 10 770,00 Vlastní

4 C.004 Zálohovany zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah ks 1,00000 7 765,00 7 765,00 Vlastní

5 C.005 Akumulátor 12V/38Ah ks 1,00000 3 760,00 3 760,00 Vlastní

6 C.006 switch 8x1G, 2x SFP/RJ uplinks ks 1,00000 20 525,00 20 525,00 Vlastní

7 C.008 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída B2ca-s1-d1 m 300,00000 29,00 8 700,00 Vlastní

8 C.009 SHKFH-R B2cas1d 3x2x0,5 B2ca-s1-d1 m 300,00000 35,00 10 500,00 Vlastní

9 C.010 PVC trubka 32mm m 300,00000 106,00 31 800,00 Vlastní

10 C.011 Ohebná trubka - husí krk 32mm, PVC, šedá ks 100,00000 45,80 4 580,00 Vlastní

11 C.013 Instalační materiál ks 1,00000 4 785,00 4 785,00 Vlastní

12 C.014 Programování a zprovoznění systému EKV h 8,00000 780,00 6 240,00 Vlastní

13 C.015 Funkční zkouška systému EKV h 4,00000 780,00 3 120,00 Vlastní

14 C.016 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 1,00000 6 240,00 6 240,00 Vlastní

15 C.017 Pomocné stavební práce ks 1,00000 6 550,00 6 550,00 Vlastní

16 C.018 Projektové řízení, koordinace s ostatními profesemi ks 1,00000 8 110,00 8 110,00 Vlastní

17 C.019 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV h 2,00000 780,00 1 560,00 Vlastní

18 C.020 Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

19 C.021 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní

20 C.022 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1,00000 4 985,00 4 985,00 Vlastní

Celkem 215 735,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Slaboproudá elektroinstalace

EKV
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Díl: _4 MP - Propojení signalizace mediplynů 38 448,00
1 D.001 SHKFH-R B2cas1d 2x2x0,5 B2ca-s1-d1 m 240,00000 28,80 6 912,00 Vlastní

2 D.002 Trubka pevná 320N bezhalogenová světle šedá ks 240,00000 106,00 25 440,00 Vlastní

3 D.004 Instalační materiál ks 1,00000 1 670,00 1 670,00 Vlastní

4 D.005 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 1,00000 1 890,00 1 890,00 Vlastní

5 D.006 Revize ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

6 D.007 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 1,00000 796,00 796,00 Vlastní

7 D.008 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1,00000 740,00 740,00 Vlastní

Celkem 38 448,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Slaboproudá elektroinstalace

MP

Stránka 229 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: D.1.4.8

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 932,00
1 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,40000 679,00 1 629,60 URS

24*0,1 : 

2,4 2,40000

2 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2,40000 1 376,00 3 302,40 URS

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 497,60
3 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 2,40000 136,50 327,60 URS

24*0,1 : 

2,4 2,40000

4 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 2,00000 2 085,00 4 170,00 URS

Díl: 997 Přesun sutě 53,04
5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,02600 264,00 6,86 URS

6 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,26000 25,00 6,50 URS

10*0,026 : 

0,26 0,26000

7 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,02600 1 526,00 39,68 URS

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 784 001,81
8 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 9,00000 350,00 3 150,00 URS

9 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 250,00000 10,00 2 500,00 URS

10 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 3 639,87100 1,45 5 277,81 URS

11 196899102 Trubka z mědi EN 13348-R290- 28*1,0 m 24,00000 573,00 13 752,00 Vlastní

12 196D899098 Trubka z mědi EN 13348-R290 - 18*1,0 m 42,00000 374,00 15 708,00 Vlastní

13 196D899100 Trubka z mědi EN 13348-R290 - 12*1 m 66,00000 244,00 16 104,00 Vlastní

Poznámka k položce:

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní Ag pájky, viz výkres půdorysy

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní Ag pájky, viz výkres půdorysy

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Medicinální plyny

Medicinální plyny

Poznámka k položce:
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S: 2023-02

O: D.1.4.8

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Medicinální plyny

Medicinální plyny

14 196D899101 Trubka z mědi EN 13348-R290 - 22*1,0 m 60,00000 461,00 27 660,00 Vlastní

15 196D899151 Skříň signalizace med.plynů 1*3 plyny kus 4,00000 22 500,00 90 000,00 Vlastní

16 196D899153 Ventilová skříň 3plyny se signalizací, tr. 22-28mm kus 4,00000 22 700,00 90 800,00 Vlastní

17 196D899154 Ventilová skříň 3 plyny, bez signalizace tr. 22-28mm kus 2,00000 17 200,00 34 400,00 Vlastní

18 196D899158 Stropní stativ - dvouramenný otočně kyvný kus 1,00000 325 000,00 325 000,00 Vlastní

"Vybavení : 3x uzavírací ventil, 3x indikační tlakoměr, 3x nouzový vstup, 3x servisní ventil. Dodávka včetně skříně s dvířky a zámkem, opatřeno konečnou 

povrchovou úpravou. Provední : do niky ve stěně.
viz výkres půdorysů pater   "

Poznámka k položce:

Dvouramenný otočně kyvný stativ – rozsah 330°, nosnost  min 180 kg

Ramena 1000 + 1000 mm se zdvihem min 600mm, zdrojový sloup vysoký 1000 mm

Medicinální plyny: 2x O2, 2x AIR, 2x Vac , 1x AGSS

Elektro: 12x zásuvka 230V (4/1 VDO oranžová, 8/1 ZIS žlutá), 12x PA svorka, 2x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu,

2x police 530x480 mm s bočními medilištami

1x zásuvka pod polici

Váha zařízení: 220kg

Nosnost zařízení: 180kg

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní Ag pájky, viz výkres půdorysy

Poznámka k položce:

Dodávka trubního rozvodu včetně tvarovek, prořezu, montážní Ag pájky, viz výkres půdorysy

Poznámka k položce:

Skříň slouží k signalizaci klinickcých alarmových stavů medicinálních plynů v potrubním systému. Zařízení upozorňuje světelnou a zvukovou signalizaci na 

mezní stavy v systému v  souladu s ČSN EN ISO 7396-1. viz výkres půdorysů pater

Poznámka k položce:

"Vybavení : 3x uzavírací ventil, 3x indikační tlakoměr, 3x nouzový vstup, 3x servisní ventil, 3x snímače přetlaku/podtlaku. Dodávka včetně skříně s dvířky a 

zámkem, opatřeno konečnou povrchovou úpravou. Provedení : do niky ve stěně,
viz půdorysů pater   "
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O: D.1.4.8

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Medicinální plyny

Medicinální plyny

19 196D899221 Značení potrubí - štítky kus 18,00000 350,00 6 300,00 Vlastní

20 196D899302 Uložení potrubí do DN 25 komp 108,00000 160,00 17 280,00 Vlastní

21 196D899401 Chránička pro průchod rozvodu zdí kus 9,00000 450,00 4 050,00 Vlastní

22 196D899405 Odvodnění vakua kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

23 196D899406 Odvodnění medicinálních plynů kus 2,00000 3 700,00 7 400,00 Vlastní

24 196D899407 Panel ukončení rozvodu AGSS kus 4,00000 13 500,00 54 000,00 Vlastní

25 196D899408 Panel ukončení rozvodu - rychlospojkový kus 29,00000 2 240,00 64 960,00 Vlastní

26 196R899090 Trubka z mědi EN 13348-R290 - 8*1 m 24,00000 165,00 3 960,00 Vlastní

Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana 22 320,00
27 727111041 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 12,00000 1 860,00 22 320,00 URS

Díl: 23-M Montáže potrubí 258 170,00
28 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 12,00000 100,00 1 200,00 URS

29 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 216,00000 10,00 2 160,00 URS

30 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 216,00000 25,00 5 400,00 URS

Točivý moment u stropu: 7300Nm

Poznámka k položce:

Nápis na štítku např.: druh plynu "KYSLÍK", šipka směru toku, přetlak "400kPa"

Poznámka k položce:

Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek. Jednotková 

hmotnost 0,75kg

Poznámka k položce:

Uzel odvodnění rozvodu vakua, viz. výkres Odvodnění

Poznámka k položce:

Odvodňění rozvodu med.plynů kyslík, stl. vzduch, 3*armatura

Poznámka k položce:

Panel ukončení rozvodu medicinálních plnů vybavený rychlospojkou. Provedení na stěnu/pod omítku. viz. výkresy jednotlivých PŮDORYSŮ.

Tahová síla u stropu: 4180N
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O: D.1.4.8

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Medicinální plyny

Medicinální plyny

31 M223031 Výchozí revize komp 3,00000 15 000,00 45 000,00 Vlastní

32 M233001 Montáž trubky Cu -R290 - 12*1 m 66,00000 314,00 20 724,00 Vlastní

33 M2330011 Montáž trubky Cu -R290 - 10*1,0 m 24,00000 253,00 6 072,00 Vlastní

34 M2330014 Montáž trubky Cu -R290 - 18*1,0 m 60,00000 402,00 24 120,00 Vlastní

35 M2330020 Montáž stropního stativu kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

36 M2330021 Propojení stáv. rozvodu med plynů d22-d28 kus 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní

37 M2330025 Demontáž rychospojkového panelu kus 29,00000 150,00 4 350,00 Vlastní

38 M2330026 Demontáž potrubí Cu do pr. 28 m 96,00000 100,00 9 600,00 Vlastní

39 M2330027 Zaslepení stáv. rozvodu Cu do d28 kus 6,00000 460,00 2 760,00 Vlastní

40 M233005 Montáž trubky Cu -R290 - 18*1 kus 42,00000 402,00 16 884,00 Vlastní

41 M233007 Montáž trubky Cu -R290 - 28*1 m 24,00000 410,00 9 840,00 Vlastní

42 M233033 Zkouška mechanické pevnosti před zakrytováním komp 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

43 M233035 Zkouška propojení a ucpání před zakrytováním komp 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

44 M233036 Kontrola značení a podpěr potrubí komp 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

45 M233038 Kontrola termin. jednotek a spojů NIST z hlediska funkce, specifikace pro daný plyn komp 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

46 M233039 Funkční kontrola řídících, monitorovacích a alarmových systémů komp 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

47 M233040 Montáž štítků značení kus 18,00000 150,00 2 700,00 Vlastní

48 M233041 Zkoušky průtoku terminálních jednotek kus 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

49 M233043 Kontrola indikačního systému komp 4,00000 100,00 400,00 Vlastní

50 M233045 Zkouška provozuschopnosti komp 4,00000 100,00 400,00 Vlastní

51 M233046 Revizní kniha kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

52 M233047 Místní provozní řád kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

53 M233048 Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

54 M233049 Proplach rozvodu dusíkem do DN25, 100m kus 3,00000 1 200,00 3 600,00 Vlastní

rychlospojkový panel+AGSS panel

Poznámka k položce:

Zpracování provozního řádu dle ČSN

Poznámka k položce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Medicinální plyny

Medicinální plyny

55 M233051 Dusík v lahvích k profuku, kvalita medicinální kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

56 M2330510 Montáž rychlospojkového panelu kus 33,00000 300,00 9 900,00 Vlastní

57 M2330515 Montáž ventilové skříně kus 6,00000 2 280,00 13 680,00 Vlastní

58 M2330516 Demontáž ventilové skříně kus 6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní

59 M2330517 Montáž skříně signalizace kus 4,00000 845,00 3 380,00 Vlastní

Celkem 1 073 974,45

Poznámka k položce:

rychlospojky/AGSS

Stránka 234 z 235Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023-02

O: VN+ON
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 744 000,00
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ I

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ I

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 656 000,00 1 656 000,00 RTS 23/ I

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ I

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 85 000,00
6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

7 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ I

8 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I

9 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I

Celkem 1 829 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy E 1. a 2. etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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507 Časový harmonogram 
výstavby

31 31 28 31
objekt rozsah prací

bourací práce
úprava otvorů - nové, zazdívky
dispozice SDK
rozvody SLP
rozvody elektro
rozvody UT
rozvody ZTI
rozvody VZT
rozvody med. Plyny
výplně otvorů- AL
 podlahy
 omítky
keramické obklady a dlažby
kazetový podhled
podlahové krytiny
výplně otvorů interiér
malby a nátěry
bourací práce
úprava otvorů - nové, zazdívky
dispozice SDK
rozvody SLP
rozvody elektro
rozvody UT
rozvody ZTI
rozvody VZT
rozvody med. Plyny
výplně otvorů- AL
 podlahy
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podlahové krytiny
výplně otvorů interiér
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bourací práce
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Příloha č. 5 
 
Struktura předaných dokladů 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG. 
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace 
objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a 
dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu 
stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného 
provedení díla a bude také označená zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT bude 
předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí 
dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných 
ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, 

bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, 
fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené 
orgány státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF. 
  



Obchodní firma, název Sídlo IČ Jméno Mobil Email

1 OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 46342796 Ing. Martin Rozbořil 727 983 963 mrozboril@ohlzs.cz
2 RAPOS, spol. s r. o. Palackého 529 – Všetuly, 769 01 Holešov 25504487 Ing. Jaroslav Ševčík 733 376 714 sevcik.s@rapos.cz
3
4

Michal Peterka, MBA - jednatel

Přímý kontakt na poddodavatele

Stavební úpravy budovy E – zázemí a OPS oční a ORL kliniky

č.
identifikační údaje poddodavatele

mailto:sevcik.s@rapos.cz


 

Strana 26 (celkem 26) 
 

Příloha č. 7 
 

Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
 
Chladící technika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
Výtahová technika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
MaR a EBI, Arena, Energy Vision – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na 
odstranění závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
EKV, EZS, CCTV – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
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