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Objednatel:
zastoupena
adresa:

IC:

DIC:
mobil:

bank. spojeni:

e-mail:
Zapis:

Zhotovitel:
zastoupena
adresa:

IC:

DIC:
mobil:

bank. spojeni:

e-mail:
Zapis:

SMLOUVA O DILO
¢. zhotovitele 23-07700

uzaviena dle platného Obcanského zadkoniku

1. Smluvni strany

Teplo Hlu¢in, spol. s r.0.

Ing. Petrem Ronckou - jednatelem
Cs. armady 1263/32, 748 01 Hlu¢in
25362747

CZ25362747

XXX XXX XXX

KB, a.s., ¢islo uctu:
teplohlucin@teplohlucin.cz
OR vedeny Krajskym soudem v Ostrave oddil C, vlozka 15145

XXXXXXXXXXXX

beauty homes. r. o.
Radimem Palmem
Ostravska 100/83, 748 01 Hlu¢in

29461821

CZ29461821

XXX XXX XXX

Ceska spofitelna, islo G&tu:  XXXXXXXXXXX
info@bhoknastrechy.cz

OR vedeny Krajskym soudem v Ostrave oddil C, vlozka 55345

2.  Predmét dila

Zhotovitel provede opravu stfechy v¢. materialu dle cenové nabidky NAB-300-23-07700: kotelna
Dukelska Hlucin

3. Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou na zakladé cenové nabidky

NAB-300-23-07700:

CELKEM +pfislu$na dan:

346 036,00 K& |

*Rezim pieneseni danové povinnosti ve stavebnictvi dle § 92e zakona o DPH

Uvedeny rezim je povinen pouzit platce (poskytovatel plnéni), ktery poskytuje vymezené stavebni nebo montazni prace s mistem
plnéni v tuzemsku jinému platci (pfijemci plnéni) pro jeho ekonomickou ¢innost.

Tzn, ze vS§echny danové doklady tykajici se vymezenych stavebnich nebo montaznich praci budou vystaveny v rezimu pienesené
danové povinnosti.
Pokud platce (pfijemce plnéni) pofizuje pfijaté zdanitelné plnéni vyluéné pro soukromou potiebu, nebo vyluéné pro plnéni, které
neni pfedmétem dané je povinen toto pisemné prohlasit poskytovateli plnéni, a to pfed podpisem smlouvy o dilo.

Rezim pieneseni dafiové povinnosti se nepouzije, pokud platce poskytuje stavebni nebo montazni prace ptijemci plnéni, ktery neni
platcem DPH. V tomto pfipad€ bude uplatnén bézny mechanismus, tzn., ze platce, ktery uskuteénil zdanitelné plnéni, uplatni dafi na

vystupu, dan piizna a zaplati.

4.  Termin plnéni dila

Dodavka a montaz vyrobka bude provedena 09/2023.

Ve vyjimecénych ptipadech, kdy subdodavatelé nékterych komponentt dila neuskute¢ni dodavku
V pozadované kvalit€ ¢i terminu, si zhotovitel vyhrazuje pravo na korekci dodani, v zavislosti na
zavaznosti zjisténych nedostatka.


mailto:alwin@alwin.cz

5. Platebni podminky
Cena dila 346 036,- K¢ bude uhrazena po zhotoveni a piedani na zéklad¢ vystavené faktury se
¢trnacti denni splatnosti.
Odmitne-li objednatel bezdlivodné pievzit dilo, které je povinen pievzit, povazuje se dilo za splnéné
dnem, na ktery svolal zhotovitel schiizku za Gcelem piedani dila. Objednatel je povinen prevzit dilo,
které nevykazuje zavady branici fddnému uzivani dila.

6. Zarucni doba
Zarucni doba na funkcnost asfaltovy pas BITU-FLEX je 7 let, zaruka na provedené prace 24 mésict
a pocita se od data pfedani a prevzeti dila predavajicim protokolem. Zaruka se nevztahuje na zdvady
zpusobené neodbornymi zasahy a manipulaci.

7. Prechod do vlastnického prava:
7.1. Objednatel se stdva majitelem vyrobki, az po Gplném uhrazeni dodavky.

7. 2.V ptipadé neuhrazeni dodavky v dohodnuté dobé splatnosti souhlasi objednatel s odebranim
ptislusnych vyrobku z objektu stavby.

8. Strany sjednavaji smluvni pokuty v téchto pripadech:
Pti prodleni zhotovitele s terminem plnéni dila 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodleni.
Pti prodleni objednatele s thradou faktur 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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N

9. Ostatni ujednani:
9.1. Objednatel je povinen zajistit prostory pro montaz dila, ptipadné dalsi pozadavky zhotovitele
piedané pisemné.
9.2. Jakakoliv zména této smlouvy je mozna po vzajemné dohodé smluvnich stran — formou
pisemného dodatku.

10. Reklama¢ni podminky:

Ptipadna reklamace bude feSena vyhradné na zakladé pisemné vyzvy objednatele s uvedenim ¢isla
smlouvy.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, budou veskeré ostatni zaleZitosti feSeny dle obcanského
a obchodniho zékoniku. Tato smlouva je vystavena ve dvojim provedeni, znéhoz kazdd ze
zuCastnénych stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Hluéiné, dne 13. 7. 2023

Zhotovitel: Objednatel:

Radim Palm Ing. Petr Roncka



