

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

pořadové číslo 4

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002206 – JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji
Oblast 3 SEVER v letech 2020 – 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **05PU-003053**

Ze dne: 07/2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ZNAKON, a.s.
Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okrese Tábor, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Místo dodání: Úseky silnice I/3 v okrese Tábor v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.08.2023

Kontaktní osoba objednatele: '

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 428 354,74 / 518 309,24

Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč: není

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: I
České Budějovice

ředitelka Správy

Příloha č. 1 – Rozpis VDZ silnice I/3

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: I. J.
Datum: 12.07.2023 14:56:49 +02:00

SOUPIS PRACÍ	Obnova VDZ - rok 2023
Okres	Jčk
STAVBA	Oblast 3 SEVER
Silnice	I/3

Poř. číslo	Úsek	staničení	plocha m2 barva	čára vodící m2 barva	čára dělící m2 barva	Dio		
1	I/3 - hranice kraje- Sudoměřice COOP	46,645-47,785	28	570	142,5	1		
2	I/3 - křižovatka u žel. Stanice	48,035-48,095		22,5	4,375			
3	I/3 - stoupací pruh před Robin Oil	50,180-50,750		142,5	23,75			
4	I/3 - Kruh. objezd z D3- Spára před kr. obj. u Lidlu	52,229-54,594	294,25	1548	776,75	4		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	celkem m2		322,25	2283,00	947,38	5,00		

Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 3 SEVER v letech 2020 - 2024 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							
1	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	m2	3 230,38		
			- značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	m2			
			Odstranění VDZ nedestruktivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním) a odklizení vzniklé suti				
	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
			Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti				
4	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	m2			
			Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
5	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	m2			
			Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
6	3521	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	m2	322,25		
			Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
7	3533	91552R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	m2			
			Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
8	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	m2			
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				

- předznačení a reflexní úpravu

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

9	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	den	5,00		
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
10	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
12	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
13	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
14	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
15	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
16	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
17	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	den			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH	428 354,74 Kč
DPH v Kč	
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH	
Nabídková cena za 48 měsíců v Kč bez DPH	1 713 418,96 Kč
DPH Kč	
Nabídková cena za 48 měsíců v Kč včetně DPH	

Digitálně podepsal:

Datum: 12.07.2023 14:57:45 +02:00