

Veřejná zakázka „Obnova Cisco UCS FI a navýšení propustnosti infrastruktury“

Označení položky dle kapitoly „Specifikace dodávky“	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Jednotková cena v Kč s DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
3.1 Realizační projekt	1	87 500,00 Kč	105 875,00 Kč	87 500,00 Kč	105 875,00 Kč
3.2 Realizace/instalace	1	242 500,00 Kč	293 425,00 Kč	242 500,00 Kč	293 425,00 Kč
3.3 Akceptační testy	1	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
5.1.1.1 Cisco UCS FI	4	445 992,00 Kč	539 650,32 Kč	1 783 968,00 Kč	2 158 601,28 Kč
5.1.1.2 Cisco UCS IOM	8	103 312,00 Kč	125 007,52 Kč	826 496,00 Kč	1 000 060,16 Kč
5.1.1.3 Propojovací kabely	32	1 184,00 Kč	1 432,64 Kč	37 888,00 Kč	45 844,48 Kč
5.1.1.4 SFP+ pro Cisco FI	8	9 448,00 Kč	11 432,08 Kč	75 584,00 Kč	91 456,64 Kč
5.1.1.5 SFP+ pro MDS	8	9 448,00 Kč	11 432,08 Kč	75 584,00 Kč	91 456,64 Kč
5.1.1.6 SFP+ pro MDS	8	9 448,00 Kč	11 432,08 Kč	75 584,00 Kč	91 456,64 Kč
5.1.1.7 SFP+ pro MDS	8	56 686,00 Kč	68 590,06 Kč	453 488,00 Kč	548 720,48 Kč
5.1.1.8 SFP+ pro Pure Storage	8	10 780,38 Kč	13 044,25 Kč	86 243,00 Kč	104 354,03 Kč
5.1.2 Záruka a podpora	1	698 352,00 Kč	845 005,92 Kč	698 352,00 Kč	845 005,92 Kč
Celková cena za všechny položky v požadovaném množství (bod 2.1 kupní smlouvy)				4 478 187,00 Kč	5 418 606,27 Kč