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Cena s DPH 160 120,60

DPH  21,00% 27 789,53

Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + URS + VRN 132 331,08

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 
celkem

Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 21 483,03

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21 483,03

9 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus 10,000 1 272,58 12 725,82

10 946111212 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití kus 10,000 156,00 1 560,00

11 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m kus 10,000 719,72 7 197,21

PSV Práce a dodávky PSV 87 656,28

783 Dokončovací práce - nátěry 87 656,28

21 783801651 Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva m2 20,000 343,46 6 869,20

30 783827401 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 890,000 90,77 80 787,08

HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 102,11

37 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 85,000 212,97 18 102,11

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 089,66

VRN 0 Vedlejší rozpočtové náklady 5 089,66

39 090001000 Ostatní náklady - PRO AKCE DO 200 000 Kč % 0,040 127 241,42 5 089,66

Celkem 132 331,08

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,600

Výmalba podchodu Český Brod km 377,003 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - 
Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha 2021 - 2023 Cena v Kč
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