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DIČ CZ00081531
00081531IČ

Velká Hradební 2336/8
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Česká Republika

Fakturační adresa (adresa příjemce)

Strana

Adresa dodavatele

Vaše reference

ULIMEX, spol. s r.o.
Za Válcovnou 1050/1
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ14864878
14864878

1

Z124230295

Datum vystavení dokladu 17.07.2023
Pož. datum příjmu 31.08.2023
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-001111Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
ULIMEX, spol. s r.o.
Za Válcovnou 1050/1
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Oprava elektroinstalace v MŠ Sluníčko,
1Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o. 302 264,41 302 264,41SP

Celkem CZK včetně DPH 302 264,41

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Nákupčí
Telefon
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Příkazce operace

Správce rozpočtu
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