



## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 – 2023\_Část A – Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava“  
(dále též jako „Realizační smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Jihozápadní dřevařská a.s.  
sídlo/bydliště: Nádražní 351/II. 342 01 Sušice

ICO: 25236237  
DIČ: CZ25236237  
Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 821

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda – Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 – 2023 – Část A – Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava “ (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu



- 2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.
- 3) V případě nezačínání prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo, že v případě takového překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na veřejnou zakázku.

### 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

### 4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

### 5. CENA DÍLA

- 1) Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy Položkový rozpočet. V opodstatněných případech Objednatel umožňuje dílčí fakturaci.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.
- 4) Jako povinný údaj na faktuře musí být uveden text „realizováno v rámci projektu „Likvidace invazních druhů rostlin na vybraných plochách v CHKO Šumava v roce 2023“, registrační číslo projektu: 115V342002011“.





nabídek v minitendru, a to na základě podstatného porušení této realizační smlouvy nebo podstatného porušení rámcové dohody.

- 12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

- Příloha A - Podrobná specifikace Díla
- Příloha B - Položkový rozpočet
- Příloha C - Kontaktní údaje

V..... dne..... 14-07-2023

V..... dne.....



## Nabídkový list č. PPK CHKO 20/2023


### Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

#### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ


Část veřejné zakázky:	MT INV CHKO 20/2023 – okolí vodního toku Losenice na území CHKO Šumava - kolotočník
Požadovaný management:	<b>opakované vytrhání (příp. vykopávání !!!) (3x za veg. sezónu) vymezených ploch s ponecháním biomasy na místě trvalého uložení</b>
Místo plnění:	vymezení dle KN: k.ú. Studenec u Stach části pozemků p.č. 91/1, 91/2, 91/3, 121/1, 121/2; k.ú. Červená u Kašperských Hor části pozemků p.č. 542/1, 580/1, 581, 588, 589, 590/1, 593, 598/2, 600, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 604, 608, 609, 610, 615, 617, 638, 639, 641, 643, 650, 652, 653, 655, 658/1; k.ú. Lídlovy Dvory části pozemků p.č. 156/ 4, 156/6, 156/7, 158/3, 240, 249/1, 249/2, 250, 306, 309, 310, 324, 331, 332, 334/1, 624, 645; k.ú. Kozí Hřbet části pozemků p.č. 111/1. 276, 1098; k.ú. Rejštejn části pozemků p.č. 13/1, 506/2, 515/2, 526/1, 538 (viz mapy)
Celková plocha:	<b>6,3 ha (20% pokryvnost = plocha zásahu 1,26 ha)</b>
Dopl. popis činnosti:	Likvidace kolotočníku ozdobného ručním vytrháváním. Vytrhávání bude provedeno 3x za sezónu, konkrétně dle aktuální fenofáze invazního druhu v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 1 Rámcové dohody - " <i>Technologický list</i> ". Vytrhnutí a uložení hmoty na hromady na stinná místa, mimo pás o šířce 10 metrů od břehu řeky Losenice. U rostliny v plodu utrhnout květenství a odvést v pytlích k následné ekologické likvidaci.
Speciální podmínky plnění:	přístupnost pozemku, podmáčené pozemky
Závazný termín zahájení plnění:	od data platnosti a účinnosti Realizační smlouvy
Závazný termín dokončení plnění:	do 15. 10. 2023
Maximální stanovená cena:	<b>154 350,- Kč bez DPH</b>



# Losenice - vytrhávání kolotočnicku ozdobného II



# Losenice - vytrhávání kolotočnicku ozdobného IV



Financováno  
Evropskou unií  
Evropský fond pro regionální rozvoj



Národní  
plán  
obnovy

**Příloha B - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - plátcí DPH**

