	


Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
XXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení
- ve věcech realizace stavby:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:			Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:		c9vbr2k	
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

Název zhotovitele		KARETA s.r.o.
se sídlem: 			Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				62306213/CZ62360213
jednající / zastoupený:		Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
· ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Ostrava
· ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Milan Grenar, projektový manažer

registrace:			C 8072 u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení:			190776490297/0100
telefon / fax:			XXXXXXXXXX
e-mail:				kareta@kareta.cz
datová schránka – ID: 		83ycrc
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
na straně druhé

takto:

I.
Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Dopravní opatření na ulici Dolní“, v Bruntále.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.
Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
i. [bookmark: _Hlk125456961]nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2023 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Dopravní opatření na ulici Dolní“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon”), 
ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace DÚSP +DPS:
„Dopravní opatření na ulici Dolní“:
Projektová dokumentace byla zpracována XXXXXXXXXX, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby ČKAIT: XXXXXXXXXX, kontaktní údaje: XXXXXXXXXX.   
Stavba je členěna na tyto objekty: 
SO 101 – Místní komunikace Dolní
SO 102 – Parkoviště „U Rybníka“
SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká - Dolní
SO 402 – Veřejné osvětlení
SO 403 – Přeložka SEK CETIN 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
iii. podmínky pravomocného Rozhodnutí – Stavebního povolení – Veřejnou vyhláškou pod názvem „Dopravní opatření na ulici Dolní“, vydal OŽPSHaZ Městského úřadu Bruntál dne 22.12.2022 pod č.j.: MUBR/94568-22/při – OŽP-8989/2022/při, s nabytím právní moci dne 25.1.2023.    
2. Místem provedení díla je stávající místní komunikace a uliční profil ulice Dolní, od úpravy světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše, přes úpravu křižovatek s ulicí Horovou a ulicí U Rybníka, až po křižovatku ulice J. E. Purkyně, včetně nového řešení chodníků, veřejného osvětlení, 2 autobusových zastávek, parkovacích stání a parkoviště U Rybníka, vše katastrální území města Bruntál, parc. č.: 4035/1, 4391, 4392, 987/1, 4388/1, 4386, 4385, 4384, 4371, 4372, 4350, 4364, 1109/1 a 4301/1. 
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Bruntál ze dne 21.06.2023, č. 597/5MR/2023.
3. 
III.
Dílo – předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na akci „Dopravní opatření na ulici Dolní“ (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů: 
i. denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku zhotovitelem, po skončení Stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku, 
ii. provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu např. oborová norma TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací), včetně pořízení a předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
iii. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě, dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
iv. vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) a jeho provoz,
v. případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
vi. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení,
vii. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu i po ukončení, 
viii. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
ix. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je například výrobní a realizační dodavatelská dokumentace, kterou zajistí zhotovitel na vlastní náklady. PDPS  nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
x. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky PDPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
xi. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
xii. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
xiii. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
xiv. zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou,
xv. zajištění čištění a údržby Stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do stavu odpovídajícím příslušným předpisům,
xvi. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
xvii. zřízení meziskládky (deponie) na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,
xviii. živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který dle výsledků analýzy pořízených vzorků při průzkumu vozovky odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši, a to na základě objednatelem vystavené faktury se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Na tento závazkový vztah stran se přiměřeně použijí ustanovení kupní smlouvy dle občanského zákoníku. Množství vyfrézovaného materiálu, které bude zhotovitelem odkoupeno, bude zástupce zhotovitele průběžně uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla. 
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací. 
9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit. 


IV.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 11.842.629,24 Kč (slovy jedenáct miliónů osm set čtyřicet dva tisíc šest set dvacet devět korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky ve výkazu výměr stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání. 
       V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena zjištěná z Příslušné cenové soustavy, tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle      odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění důvodů.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“). 
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený TDS za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. 
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
· popis obsahu účetního dokladu,
· datum vystavení, 
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
· výši ceny bez daně celkem,
· sazbu daně,
· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
· cenu celkem včetně daně,
· podpis odpovědné osoby zhotovitele,
· název stavby,
· název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
· kód a název rozpočtové položky projektu,
· přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. 
6. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že:
· nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
· mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
· nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
i. [bookmark: _Ref521213272]termín předání a převzetí staveniště do: 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,
ii. termín zahájení prací do: 45 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla (zahájení stavebních prací)
iii. [bookmark: _Ref521213915]termín řádného a včasného dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 124 dnů od termínu zahájení stavebních prací
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla a předání předmětu díla objednateli
v. termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: do 30 kalendářních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla (jeho části) a předání předmětu díla (jeho části) objednateli.
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh týdenního harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací bude předložen zhotovitelem před zahájením prací na stavbě.
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
i. v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
ii. v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,
Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1. tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrskoinvestorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy
6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VII.
Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. [bookmark: _Ref521218086]Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.  
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena. 
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)
6. [bookmark: _Ref520784708]Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy. 
7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že: 
· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10. [bookmark: _Ref520789085]K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku a elektronicky na adresu TDS. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli. 
15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
19. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
20. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. 
21. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám. 
22. Zhotovitel se zavazuje, že umožní a zabezpečí exkurze včetně výkladu na stavbě žákům základních škol (8. - 9. třída) s cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech. Za dobu trvání díla bude realizována jedna exkurze. Exkurze bude realizována v předem domluveném termínu. Maximální počet žáků, který se bude účastnit exkurze je 15. Exkurze bude realizována za podmínky, že její uskutečnění bude možné s ohledem na vývoj epidemiologické situace v souvislosti se šířením COVID-19.
23. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 

IX.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.




X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1 této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části díla bude vyhotoven předávací protokol. 
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno, pokud je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
· dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), 
· protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby,
· doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
· originál stavebního deníku,
· fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu i po ukončení. 
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě. 
5. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
i. popis předávaného díla,
ii. označení objednatele a zhotovitele díla, 
iii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
iv. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
v. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
vi. datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno
vii. datum vyklizení staveniště,
viii. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
ix. datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
x. seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
xi. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
xii. zhodnocení kvality díla,
xiii. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
xiv. způsob a odstranění vady a nedodělků,
xv. termín pro odstranění vad a nedodělků,
xvi. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
xvii. termín pro dodání chybějících dokladů,
xviii. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
xix. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě stavby dle čl. II. této smlouvy. 
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.
8. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.
9. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XI.
Odpovědnost za vady díla

1. [bookmark: _Hlt499012188][bookmark: _Hlt499020364][bookmark: _Ref499012177]Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“), a to v délce:
i.     24 měsíců na vodorovné dopravní značení v barvě,
ii.    60 měsíců na ostatní provedené práce a dodávky,
(dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
6. Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování. 
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru. 
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
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XIV.
Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb. 
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení. 

XV.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii) této smlouvy.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv.  této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení. 
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení. 
10. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III. 2 xix.) této smlouvy, kdy zhotovitel stavby neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3.  této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé porušení.
13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí. 

XVI.
[bookmark: _Ref17535242]Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla. 
ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy. 
3. Nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.




XVII.
Pojištění


1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 30 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla bez DPH.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
4. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku VI.4. této smlouvy.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.  
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,
iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli, 
viii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní. 
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem. 
XIX.
Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.
Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.
Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
4. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
6. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Bruntále, dne 19.07.2023	V Bruntále, dne 	12.07.2023
											
Objednatel:					Zhotovitel:							

_________________________			___________________________
Ing. Petr Rys, MBA				Ing. Marek Němec,
1. místostarosta města Bruntál 			jednatel společnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	POSP696-2022
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	21121
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Bruntál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	3. 8. 2022
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00295892
	
	

	 
	
	
	Město Bruntál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ00295892
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	62360213
	
	

	 
	
	
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	
	CZ62360213
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	45186677
	
	

	 
	
	
	ing.Petr Doležel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ6008091309
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 842 629,24
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	11 842 629,24
	
	
	
	
	
	2 486 952,14
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 329 581,38
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum a podpis:
	 
	 
	 
	Razítko
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	POSP696-2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Bruntál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	3. 8. 2022
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Bruntál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	ing.Petr Doležel

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 842 629,24
	14 329 581,38

	 
	
	1
	
	SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní
	7 991 709,22
	9 669 968,16

	 
	
	
	1-1
	
	SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací
	7 991 709,22
	9 669 968,16

	 
	
	2
	
	SO 102 – Parkoviště „U Rybníka
	738 000,12
	892 980,15

	 
	
	
	2-1
	
	SO 102 – Parkoviště „U Rybníka  -  soupis prací
	738 000,12
	892 980,15

	 
	
	3
	
	SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní
	809 101,02
	979 012,23

	 
	
	
	3-1
	
	SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací
	809 101,02
	979 012,23

	 
	
	4
	
	SO 402 - Veřejné osvětlení
	2 015 410,88
	2 438 647,16

	 
	
	
	4-1
	
	SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací
	2 015 410,88
	2 438 647,16

	 
	
	5
	
	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	288 408,00
	348 973,68

	 
	
	
	5-1
	
	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací
	288 408,00
	348 973,68

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	82229
	
	
	CC-CZ:
	21121
	

	
	Místo:
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	CZ-CPA:
	42.11.10
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00295892
	

	
	
	Město Bruntál
	
	
	
	DIČ:
	CZ00295892
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	62360213
	

	
	
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ62360213
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	45186677
	

	
	
	ing.Petr Doležel
	
	
	
	DIČ:
	CZ6008091309
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	7 991 709,22
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	7 991 709,22
	
	
	21,00%
	1 678 258,94
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	9 669 968,16
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	7 991 709,22
	

	
	HSV -  Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	7 991 709,22
	

	
	    001 - zemní práce
	 
	 
	 
	 
	624 408,54
	

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	197 318,26
	

	
	    57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	2 461 737,97
	

	
	    059 - kryty poz.komunikací - dlažba
	 
	 
	 
	2 648 723,76
	

	
	    81 - Potrubí z trub betonových
	 
	 
	 
	224 300,99
	

	
	    87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných
	 
	 
	 
	71 376,53
	

	
	    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	1 039 962,72
	

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	723 880,45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-1 - SO 101 – Místní komunikace ul. Dolní - soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 991 709,22
	

	
	D
	HSV
	 Práce a dodávky HSV
	
	
	
	7 991 709,22
	

	
	D
	001
	zemní práce
	
	
	
	624 408,54
	

	1
	K
	12900110R
	Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení včetně zásypu
	m3
	4,096
	1 698,00
	6 955,01
	 

	
	PP
	
	Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení včetně zásypu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  85
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*0,8*0,8*0,8
	
	4,096
	
	
	

	2
	K
	112251101
	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	12,000
	267,00
	3 204,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	
	

	3
	K
	112251104
	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm
	kus
	2,000
	1 414,00
	2 828,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	4
	K
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm
	kus
	12,000
	48,00
	576,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	
	

	5
	K
	162201424
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm
	kus
	2,000
	456,00
	912,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	6
	K
	162301971
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km
	kus
	360,000
	8,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 30 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*30
	
	360,000
	
	
	

	7
	K
	162301974
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km
	kus
	60,000
	8,00
	480,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 30 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*30
	
	60,000
	
	
	

	8
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	3,400
	1 254,00
	4 263,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pařezy -předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 57
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,5
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 72
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*0,2
	
	2,400
	
	
	

	9
	K
	121151123
	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	987,500
	6,00
	5 925,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 23
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	987,5
	
	987,500
	
	
	

	10
	K
	122251105
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
	m3
	779,730
	111,00
	86 550,03
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	543,21
	
	543,210
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*0,3
	
	236,520
	
	
	

	11
	K
	131151100
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
	m3
	23,271
	65,00
	1 512,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	12
	K
	132251253
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	84,150
	98,00
	8 246,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251253
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	13
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	74,950
	42,00
	3 147,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650*0,1
	
	65,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  81
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,3
	
	8,300
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,1
	
	1,650
	
	
	

	14
	K
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	887,151
	49,00
	43 470,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	543,21
	
	543,210
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*0,3
	
	236,520
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	15
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	888,801
	159,00
	141 319,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	543,21
	
	543,210
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*0,3
	
	236,520
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,1
	
	1,650
	
	
	

	16
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	7 984,359
	1,00
	7 984,36
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19   km Horní Benešov
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	543,21
	
	543,210
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*0,3
	
	236,520
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	887,151
	
	
	

	
	VV
	
	887,151*9
	
	7 984,359
	
	
	

	17
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	1 596,872
	89,00
	142 121,61
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	543,21
	
	543,210
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*0,3
	
	236,520
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	887,151
	
	
	

	
	VV
	
	887,151*1,8
	
	1 596,872
	
	
	

	18
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	74,563
	106,00
	7 903,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	
	VV
	
	-0,15*1,1*51
	
	-8,415
	
	
	

	
	VV
	
	-0,35*1,1*51
	
	-19,635
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,25)^2*3,14*1,75*14
	
	-4,808
	
	
	

	19
	M
	583441970
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	164,039
	233,00
	38 221,09
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/63
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55)^2*3,14*1,75*14
	
	23,271
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,1*51
	
	84,150
	
	
	

	
	VV
	
	-0,15*1,1*51
	
	-8,415
	
	
	

	
	VV
	
	-0,35*1,1*51
	
	-19,635
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,25)^2*3,14*1,75*14
	
	-4,808
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	74,563
	
	
	

	
	VV
	
	74,563*2,2
	
	164,039
	
	
	

	20
	K
	175101201
	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
	m3
	19,635
	653,00
	12 821,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175101201
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*1,1*51
	
	19,635
	
	
	

	21
	M
	58344121R
	štěrkodrť frakce 0-16  MN
	t
	37,307
	275,00
	10 259,43
	 

	
	PP
	
	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-16   MN  
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*1,1*51*1,9
	
	37,307
	
	
	

	22
	K
	181151311
	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	m2
	666,500
	15,00
	9 997,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	23
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	2,970
	1 043,00
	3 097,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	zemina pro terénní úpravy -  ornice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,1*1,8
	
	2,970
	
	
	

	24
	K
	182351023
	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	16,500
	84,00
	1 386,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	25
	K
	181351113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	650,000
	16,00
	10 400,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	26
	K
	181351007
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	16,500
	167,00
	2 755,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351007
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 81
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	27
	K
	181411141
	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	666,500
	6,00
	3 999,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	28
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	13,330
	136,00
	1 812,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650*0,02
	
	13,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,02
	
	0,330
	
	
	

	29
	K
	183205111
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	666,500
	19,00
	12 663,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	30
	K
	183403114
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	666,500
	4,00
	2 666,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	31
	K
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	666,500
	4,00
	2 666,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	32
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	666,500
	4,00
	2 666,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  82
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	33
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	650,000
	32,00
	20 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	650
	
	650,000
	
	
	

	34
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	1 493,000
	12,00
	17 916,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4
	
	788,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  41
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	546
	
	546,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 47
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	158,6
	
	158,600
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	197 318,26
	

	35
	K
	452311171
	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop
	m3
	47,392
	3 368,00
	159 616,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311171
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  37
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	222*0,2
	
	44,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  39
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,6*(0,18+0,26)/2
	
	2,992
	
	
	

	36
	K
	452368211
	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
	t
	1,400
	26 930,00
	37 702,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452368211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  37
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	222*5,4/1000*1,1
	
	1,319
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  39
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,6*5,4/1000*1,1
	
	0,081
	
	
	

	
	D
	57
	 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	
	2 461 737,97
	

	37
	K
	567522123
	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 170 do 180 mm pl přes 1000 do 3000 m2
	m2
	2 537,000
	61,00
	154 757,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567522123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537
	
	2 537,000
	
	
	

	38
	M
	58522110
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	t
	42,013
	3 171,00
	133 223,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537*0,18*0,04*2,3
	
	42,013
	
	
	

	39
	M
	11162540
	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena
	t
	21,006
	11 286,00
	237 073,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 31
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537*0,18*0,02*2,3
	
	21,006
	
	
	

	40
	K
	566201111
	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2
	m2
	1 972,500
	31,00
	61 147,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566201111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	78,9/0,04
	
	1 972,500
	
	
	

	41
	K
	564581111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm
	m2
	788,400
	21,00
	16 556,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564581111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4
	
	788,400
	
	
	

	42
	M
	58344229
	štěrkodrť frakce 0/125
	t
	520,344
	228,00
	118 638,43
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*0,3*2,2
	
	520,344
	
	
	

	43
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
	m2
	788,400
	177,00
	139 546,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4
	
	788,400
	
	
	

	44
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	222,000
	168,00
	37 296,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  36
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	222
	
	222,000
	
	
	

	45
	K
	564871116
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm
	m2
	704,600
	232,00
	163 467,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  41
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	546
	
	546,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 47
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	158,6
	
	158,600
	
	
	

	46
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	2 537,000
	25,00
	63 425,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537
	
	2 537,000
	
	
	

	47
	K
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2
	m2
	2 537,000
	9,00
	22 833,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  34
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537
	
	2 537,000
	
	
	

	48
	K
	56514512R
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	2 537,000
	269,00
	682 453,00
	 

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  33
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537
	
	2 537,000
	
	
	

	49
	K
	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	2 537,000
	218,00
	553 066,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  35
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2537
	
	2 537,000
	
	
	

	50
	K
	919121231
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
	m
	66,000
	250,00
	16 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  49
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	66
	
	66,000
	
	
	

	51
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	1 669,046
	37,00
	61 754,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
	
	
	
	
	

	
	D
	059
	kryty poz.komunikací - dlažba
	
	
	
	2 648 723,76
	

	52
	K
	594111112
	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého
	m2
	9,100
	1 062,00
	9 664,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 48
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,1
	
	9,100
	
	
	

	53
	M
	5838012R
	odseky dlaž kostek , lomový kámen
	t
	3,943
	2 127,00
	8 386,76
	 

	
	PP
	
	odseky dlaž kostek , lomový kámen
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1t= cca 6 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 48
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,1/6*2,6
	
	3,943
	
	
	

	54
	K
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	551,300
	319,00
	175 864,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	551,3
	
	551,300
	
	
	

	55
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	148,600
	387,00
	57 508,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 46
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	148,6
	
	148,600
	
	
	

	56
	K
	591141111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
	m2
	222,000
	604,00
	134 088,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591141111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	222
	
	222,000
	
	
	

	57
	K
	591241111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
	m2
	13,600
	488,00
	6 636,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,6
	
	13,600
	
	
	

	58
	M
	58381008
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	m2
	224,220
	1 247,00
	279 602,34
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	222*1,01
	
	224,220
	
	
	

	59
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	180,730
	713,00
	128 860,49
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,6*1,1
	
	14,960
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 46
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	148,6*1,1
	
	163,460
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(55,31-37,9-15,31)*1,1
	
	2,310
	
	
	

	60
	M
	5856204R
	malta zdící a spárovací vysokopevnostní 
	kg
	1,018
	52,00
	52,94
	 

	
	PP
	
	malta zdící a spárovací vysokopevnostní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 38
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	222*0,00422*1,01
	
	0,946
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,6*0,00522*1,01
	
	0,072
	
	
	

	61
	K
	596411114
	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2
	m2
	546,000
	208,00
	113 568,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596411114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	546
	
	546,000
	
	
	

	62
	M
	59245291R
	dlažba 20x20x80 mm s distančními nálisky  - vsakovací
	m2
	551,460
	368,00
	202 937,28
	 

	
	PP
	
	Dlažba s distančními nálisky vymezující spáru o šířce 29 mm. Dlažba je svým tvarem předurčena na zpěvněné plochy, kde se počítá s částečným průsakem dešťových vod do podloží (parkoviště a odstavná stání).
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	546*1,01
	
	551,460
	
	
	

	63
	M
	58333625
	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
	t
	14,524
	705,00
	10 239,42
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	546*0,014*1,9
	
	14,524
	
	
	

	64
	K
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	98,900
	345,00
	34 120,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 44
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,8
	
	87,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,2
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  71
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,9
	
	3,900
	
	
	

	65
	K
	596211133
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2
	m2
	934,400
	311,00
	290 598,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	934,4
	
	934,400
	
	
	

	66
	M
	5921232R
	dlaždice betonová s vodící linií 200x200x60mm červená
	m2
	4,017
	636,00
	2 554,81
	 

	
	PP
	
	dlaždice betonová s vodící linií 200x200x60mm červená
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 71
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,9*1,03
	
	4,017
	
	
	

	67
	M
	59245006
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	m2
	90,434
	475,00
	42 956,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 44
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	87,8*1,03
	
	90,434
	
	
	

	68
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	943,744
	235,00
	221 779,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	934,4*1,01
	
	943,744
	
	
	

	69
	M
	59245008
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
	m2
	7,416
	309,00
	2 291,54
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 45
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,2*1,03
	
	7,416
	
	
	

	70
	K
	596211230
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	13,400
	351,00
	4 703,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211230
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 43
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,4
	
	13,400
	
	
	

	71
	M
	59245005
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
	m2
	13,802
	361,00
	4 982,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 43
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,4*1,03
	
	13,802
	
	
	

	72
	K
	916431111
	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm bez boční opěry
	m
	29,400
	551,00
	16 199,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez boční opěry
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 27
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,4
	
	29,400
	
	
	

	73
	M
	59217540R
	Bezbariérový zastávkový obrubník 350/435/1000
	kus
	24,240
	2 883,00
	69 883,92
	 

	
	PP
	
	Bezbariérový zastávkový obrubník 350/435/1000 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 27
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24*1,01
	
	24,240
	
	
	

	74
	M
	59217541R
	Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový P 350/435/335
	kus
	2,020
	2 883,00
	5 823,66
	 

	
	PP
	
	Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový P 350/435/335
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,01
	
	2,020
	
	
	

	75
	M
	59217542R
	Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový L 350/435/335
	kus
	2,020
	2 883,00
	5 823,66
	 

	
	PP
	
	Bezbariérový zastávkový obrubník náběhový L 350/435/335
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 27
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,01
	
	2,020
	
	
	

	76
	M
	59217539R
	Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový L 330/435/1000
	kus
	1,010
	2 883,00
	2 911,83
	 

	
	PP
	
	Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový L 330/435/1000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1,01
	
	1,010
	
	
	

	77
	M
	59217538R
	Bezbariérový zastávkový obrubník přechodovýP 330/435/1000
	kus
	2,020
	2 883,00
	5 823,66
	 

	
	PP
	
	Bezbariérový zastávkový obrubník přechodový PL 330/435/1000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 27
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,01
	
	2,020
	
	
	

	78
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	551,300
	319,00
	175 864,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	247,6
	
	247,600
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	285
	
	285,000
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,7
	
	18,700
	
	
	

	79
	M
	59217034
	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
	m
	337,340
	169,00
	57 010,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	139*1,01
	
	140,390
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	191*1,01
	
	192,910
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,01
	
	4,040
	
	
	

	80
	M
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	m
	123,220
	115,00
	14 170,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60*1,01
	
	60,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54*1,01
	
	54,540
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*1,01
	
	8,080
	
	
	

	81
	M
	59217030
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	m
	60,600
	369,00
	22 361,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28*1,01
	
	28,280
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28*1,01
	
	28,280
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,01
	
	4,040
	
	
	

	82
	M
	59217035
	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm
	m
	37,976
	502,00
	19 063,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	27*0,8*1,01
	
	21,816
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16*0,8*1,01
	
	12,928
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,8*1,01
	
	3,232
	
	
	

	83
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	647,000
	308,00
	199 276,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	397,4
	
	397,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 29
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	243,6
	
	243,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 77
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	84
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	648,420
	115,00
	74 568,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	398*1,01
	
	401,980
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 29
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	244*1,01
	
	246,440
	
	
	

	85
	M
	59217018
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm
	m
	6,060
	97,00
	587,82
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 77
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	86
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	50,696
	2 048,00
	103 825,41
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	247,6*0,3*0,12
	
	8,914
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	285*0,3*0,12
	
	10,260
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 26
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,7*0,3*0,12
	
	0,673
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 27
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,4*0,45*0,12
	
	1,588
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 28
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	397,4*0,25*0,12
	
	11,922
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 29
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	243,6*0,25*0,12
	
	7,308
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	551,3*0,15*0,12
	
	9,923
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 77
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,15*0,12
	
	0,108
	
	
	

	87
	K
	R-059-005
	Rezání obrub
	kus
	100,000
	175,00
	17 500,00
	 

	
	PP
	
	Rezání obrub
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  24-29
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100
	
	100,000
	
	
	

	88
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	1 013,064
	125,00
	126 633,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
	
	
	
	
	

	
	D
	81
	Potrubí z trub betonových
	
	
	
	224 300,99
	

	89
	K
	895941343
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm
	kus
	14,000
	1 463,00
	20 482,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941343
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	90
	K
	895941351
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž
	kus
	14,000
	409,00
	5 726,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	91
	K
	895941361
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm
	kus
	14,000
	409,00
	5 726,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	92
	K
	895941362
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm
	kus
	14,000
	409,00
	5 726,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941362
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	93
	K
	895941367
	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou
	kus
	14,000
	409,00
	5 726,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941367
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	94
	M
	59223820
	vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny
	kus
	14,000
	590,00
	8 260,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	95
	M
	59224493
	vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
	kus
	14,000
	1 505,00
	21 070,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	96
	M
	59223826
	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
	kus
	14,000
	707,00
	9 898,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	97
	M
	59223821
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
	kus
	14,000
	572,00
	8 008,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	98
	M
	59223858
	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
	kus
	14,000
	474,00
	6 636,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	99
	M
	59223862
	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm
	kus
	14,000
	285,00
	3 990,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	100
	M
	59224470
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	kus
	14,000
	899,00
	12 586,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	101
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	14,000
	638,00
	8 932,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	102
	M
	28661787
	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
	kus
	14,000
	2 871,00
	40 194,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	103
	M
	59223874
	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm
	kus
	14,000
	611,00
	8 554,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	104
	K
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
	kus
	3,000
	2 912,00
	8 736,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  65
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	105
	K
	899232111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže
	kus
	3,000
	1 181,00
	3 543,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899232111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  65
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	106
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	6,000
	1 633,00
	9 798,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  64
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	107
	K
	899332111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu
	kus
	6,000
	1 222,00
	7 332,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  64
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	108
	K
	899432111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	8,000
	1 432,00
	11 456,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899432111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  63
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	109
	K
	899910211
	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m
	m3
	0,942
	4 180,00
	3 937,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899910211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*5*(0,1)^2*3,14
	
	0,942
	
	
	

	110
	K
	998274101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
	t
	31,559
	253,00
	7 984,43
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998274101
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
	
	
	
	
	

	
	D
	87
	 Potrubí z trub plastických a skleněných
	
	
	
	71 376,53
	

	111
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	8,415
	863,00
	7 262,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*1,1*51
	
	8,415
	
	
	

	112
	K
	83131210R
	Napojení  potrubí do vpustí navrtáním
	kus
	14,000
	1 096,00
	15 344,00
	 

	
	PP
	
	Napojení  potrubí do vpustí navrtáním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	113
	K
	871311101
	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm
	m
	51,000
	85,00
	4 335,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871311101
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	51
	
	51,000
	
	
	

	114
	M
	28612001
	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12
	m
	51,510
	448,00
	23 076,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	51*1,01
	
	51,510
	
	
	

	115
	K
	877315211
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
	kus
	28,000
	175,00
	4 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14+14
	
	28,000
	
	
	

	116
	M
	28611363
	koleno kanalizační PVC KG 160x87°
	kus
	28,000
	92,00
	2 576,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	koleno kanalizační PVC KG 160x87°
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14*2
	
	28,000
	
	
	

	117
	M
	55251183
	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160
	kus
	14,000
	162,00
	2 268,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr 67
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	118
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	16,336
	711,00
	11 614,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
	
	
	
	
	

	
	D
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	1 039 962,72
	

	119
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	788,400
	16,00
	12 614,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4
	
	788,400
	
	
	

	120
	M
	69311199
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
	m2
	946,080
	25,00
	23 652,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	788,4*1,2
	
	946,080
	
	
	

	121
	K
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	6,560
	3 747,00
	24 580,32
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,5*0,6*0,6
	
	0,720
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,8*0,8*0,8
	
	0,512
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25*0,5*0,6*0,6
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  80
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,3*0,3*0,6
	
	0,108
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  83
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,5*0,6*0,6*2
	
	0,720
	
	
	

	122
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	22,000
	157,00
	3 454,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	22,000
	
	
	

	123
	M
	40445625
	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
	kus
	4,000
	888,00
	3 552,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	124
	M
	40445612
	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
	kus
	8,000
	888,00
	7 104,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5+3
	
	8,000
	
	
	

	125
	M
	40445619
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	kus
	2,000
	888,00
	1 776,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	126
	M
	40445647
	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm
	kus
	4,000
	784,00
	3 136,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	127
	M
	40445649
	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm
	kus
	1,000
	366,00
	366,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	128
	K
	914111121
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	4,000
	261,00
	1 044,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	129
	M
	4044563R
	informativní značky směrové IZ8a,b 1000 x1500mm
	kus
	2,000
	3 031,00
	6 062,00
	 

	
	PP
	
	informativní značky směrovéIZ8a,b1000x1500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	130
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	25,000
	1 306,00
	32 650,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21+4
	
	25,000
	
	
	

	131
	M
	40445235
	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
	kus
	21,000
	993,00
	20 853,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21
	
	21,000
	
	
	

	132
	K
	915111112
	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva
	m
	139,000
	26,00
	3 614,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30+12+73+24
	
	139,000
	
	
	

	133
	K
	915111122
	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva
	m
	144,000
	26,00
	3 744,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65+79
	
	144,000
	
	
	

	134
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva
	m
	70,000
	52,00
	3 640,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	70
	
	70,000
	
	
	

	135
	K
	915131112
	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva
	m2
	48,000
	209,00
	10 032,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26+3+10+7+2
	
	48,000
	
	
	

	136
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	353,000
	1,00
	353,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30+65+79+12+73+70+24
	
	353,000
	
	
	

	137
	K
	915621111
	Předznačení vodorovného plošného značení
	m2
	48,000
	1,00
	48,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  69
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26+3+10+7+2
	
	48,000
	
	
	

	138
	K
	919791013
	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2
	kus
	1,000
	2 675,00
	2 675,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919791013
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 58
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	139
	M
	7491019R
	mříže ke stromům průměr 1,6 m
	kus
	1,000
	21 997,00
	21 997,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	PP
	
	mříže ke stromům průměr 1,6 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  58
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	140
	K
	93610420r
	Montáž označníku zastávky včetně základové konstrukce
	kus
	2,000
	3 031,00
	6 062,00
	 

	
	PP
	
	Montáž odpadkového koše  přichycením kotevními šrouby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 62
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	141
	K
	936104213
	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad
	kus
	4,000
	1 254,00
	5 016,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	142
	M
	R-091-009
	odpadkový koš typ F3
	kus
	4,000
	10 764,00
	43 056,00
	 

	
	PP
	
	odpadkový koš typ F3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 61
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	143
	K
	936124113
	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad
	kus
	2,000
	1 505,00
	3 010,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 83
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	144
	M
	R-091-011
	lavička  typ K4_001
	kus
	2,000
	19 228,00
	38 456,00
	 

	
	PP
	
	lavička  typ K4_001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 83
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	145
	K
	R-091-004
	Osazení zastávkového přístřešku  typ V4 včetně spodní stavby
	ks
	1,000
	17 138,00
	17 138,00
	 

	
	PP
	
	Osazení zastávkového přístřešku  typ V4 včetně spodní stavby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 59
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	146
	M
	R-091-005
	zastávkový přístřešek  typ V4 
	kus
	1,000
	297 825,00
	297 825,00
	 

	
	PP
	
	zastávkový přístřešek  typ V4 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 59
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	147
	K
	R-091-005
	Osazení zastávkového přístřešku  typ K4 včetně spodní stavby
	ks
	1,000
	19 228,00
	19 228,00
	 

	
	PP
	
	Osazení zastávkového přístřešku  typ K4 včetně spodní stavby
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	148
	M
	R-091-006
	zastávkový přístřešek  typ K4
	kus
	1,000
	360 525,00
	360 525,00
	 

	
	PP
	
	zastávkový přístřešek  typ K4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	149
	K
	R-091-008
	Vyrovnání stávajícího ocelového pole oplocení
	ks
	2,000
	15 675,00
	31 350,00
	 

	
	PP
	
	Vyrovnání stávajícího ocelového pole oplocení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 78
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	150
	K
	R-091-009
	Výroba a osazení nového ocelového pole oplocení
	ks
	1,000
	31 350,00
	31 350,00
	 

	
	PP
	
	Výroba a osazení nového ocelového pole oplocení 3,5*1,8 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 79
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	723 880,45
	

	151
	K
	91138185R
	Odstranění zděného/dřevěného přístřešku autobusové zastávky 
	m
	1,000
	11 012,00
	11 012,00
	 

	
	PP
	
	Odstranění zděného/dřevěného přístřešku autobusové zastávky 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	152
	K
	919112231
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	66,000
	89,00
	5 874,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  49
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	66
	
	66,000
	
	
	

	153
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	66,000
	64,00
	4 224,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  49
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	66
	
	66,000
	
	
	

	154
	K
	113154321
	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
	m2
	7 422,000
	24,00
	178 128,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154321
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3711*2
	
	7 422,000
	
	
	

	155
	K
	113154322
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
	m2
	3 711,000
	28,00
	103 908,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154322
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3711
	
	3 711,000
	
	
	

	156
	K
	113107323
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	16,500
	362,00
	5 973,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 76
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	157
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	860,790
	39,00
	33 570,81
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3711*0,092
	
	341,412
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3711*2*0,069
	
	512,118
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 76
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,44
	
	7,260
	
	
	

	158
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	2 575,110
	1,00
	2 575,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skládka 4 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3711*0,092*3
	
	1 024,236
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3711*2*0,069*3
	
	1 536,354
	
	
	

	
	VV
	
	skládka 3 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 76
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,44*2
	
	14,520
	
	
	

	159
	K
	113106184
	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2
	m2
	44,000
	95,00
	4 180,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem ze živice
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106184
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,25
	
	18,525
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,25
	
	25,475
	
	
	

	160
	K
	113106144
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
	m2
	323,000
	21,00
	6 783,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	24,6
	
	24,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53,7
	
	53,700
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	200,8
	
	200,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7
	
	17,700
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,7
	
	9,700
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5
	
	16,500
	
	
	

	161
	K
	113106142
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2
	m2
	150,700
	44,00
	6 630,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,7
	
	150,700
	
	
	

	162
	K
	113107172
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	41,850
	246,00
	10 295,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107172
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,85
	
	41,850
	
	
	

	163
	K
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	98,300
	99,00
	9 731,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8
	
	74,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5
	
	23,500
	
	
	

	164
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	1 092,900
	49,00
	53 552,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,5
	
	235,500
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	430
	
	430,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,5
	
	278,500
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,9
	
	146,900
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 74
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	165
	K
	113203111
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	532,100
	57,00
	30 329,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1
	
	153,100
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379
	
	379,000
	
	
	

	166
	K
	979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	98,300
	32,00
	3 145,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8
	
	74,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5
	
	23,500
	
	
	

	167
	K
	979071122
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC
	m2
	53,210
	65,00
	3 458,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,1
	
	15,310
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,1
	
	37,900
	
	
	

	168
	K
	979054451
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	242,320
	57,00
	13 812,24
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,1
	
	22,100
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,2
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	180,47
	
	180,470
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7
	
	17,700
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,85
	
	14,850
	
	
	

	169
	K
	113107230
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	479,610
	99,00
	47 481,39
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107230
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8*0,4
	
	29,920
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,45
	
	10,575
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,3
	
	70,650
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,3
	
	129,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,5*0,25
	
	69,625
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,25
	
	36,725
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,3
	
	22,230
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,3
	
	30,570
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,15
	
	22,965
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,15
	
	56,850
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 74
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,25
	
	0,500
	
	
	

	170
	K
	113107241
	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	362,700
	27,00
	9 792,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	362,7
	
	362,700
	
	
	

	171
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	14,324
	2 330,00
	33 374,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Bourání základů z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,6*0,6*4
	
	0,576
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*2*0,6
	
	4,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,6*0,6*7
	
	1,008
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*0,5*0,6*0,6
	
	0,720
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,5*0,6*0,6
	
	0,180
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,5*0,6*0,6
	
	0,540
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	172
	K
	R-096-002
	Bourání kanal vpusť
	kus
	6,000
	967,00
	5 802,00
	 

	
	PP
	
	Bourání kanal vpusť
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	173
	K
	961031411
	Bourání základů cihelných na MC
	m3
	2,000
	723,00
	1 446,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	174
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	671,344
	107,00
	71 833,81
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8*0,4*0,24
	
	7,181
	
	
	

	
	VV
	
	78*0,29
	
	22,620
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,45*0,24
	
	2,538
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,29
	
	6,815
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,3*0,24
	
	16,956
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,205
	
	48,278
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,3*0,24
	
	30,960
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,205
	
	88,150
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,5*0,25*0,24
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	248,5*0,205
	
	50,943
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,25*0,24
	
	8,814
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,205
	
	30,115
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	362,7*0,098
	
	35,545
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,85*0,625
	
	26,156
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,3*0,24
	
	5,335
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,25*0,505
	
	9,355
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,25*0,505
	
	12,865
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,3*0,24
	
	7,337
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,115
	
	17,607
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,15*0,24
	
	5,512
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,115
	
	43,585
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,15*0,24
	
	13,644
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,1*0,295
	
	6,520
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*0,295
	
	0,738
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,2*0,295
	
	2,124
	
	
	

	
	VV
	
	46,5*0,295
	
	13,718
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	180,7*0,295
	
	53,307
	
	
	

	
	VV
	
	20,1*0,295
	
	5,930
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7*0,295
	
	5,222
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,7*0,295
	
	2,862
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,74*0,255
	
	38,439
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*2*0,6*2
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,6*0,6*7*2
	
	2,016
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*0,5*0,6*0,6*2
	
	1,440
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,5*0,6*0,6*2
	
	0,360
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,4
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,5*0,6*0,6*2
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*2
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,8
	
	3,600
	
	
	

	
	VV
	
	směsný odpad -předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 74
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,205
	
	0,410
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,25*0,24
	
	0,120
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(16,5-14,85)*0,265
	
	0,437
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	175
	K
	997221151
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m
	t
	254,156
	159,00
	40 410,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,115
	
	17,607
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,115
	
	43,585
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22,1*0,295
	
	6,520
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,2*0,295
	
	2,124
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	180,7*0,295
	
	53,307
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,85*0,265
	
	3,935
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	127,078
	
	
	

	
	VV
	
	127,078*2
	
	254,156
	
	
	

	176
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	550,601
	39,00
	21 473,44
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8*0,4*0,24
	
	7,181
	
	
	

	
	VV
	
	78*0,29
	
	22,620
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,45*0,24
	
	2,538
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,29
	
	6,815
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,3*0,24
	
	16,956
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,205
	
	48,278
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,3*0,24
	
	30,960
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,205
	
	88,150
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,5*0,25*0,24
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	248,5*0,205
	
	50,943
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,25*0,24
	
	8,814
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,205
	
	30,115
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	362,7*0,098
	
	35,545
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,85*0,625
	
	26,156
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,3*0,24
	
	5,335
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,25*0,505
	
	9,355
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,25*0,505
	
	12,865
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,3*0,24
	
	7,337
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,15*0,24
	
	5,512
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,15*0,24
	
	13,644
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*0,295
	
	0,738
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46,5*0,295
	
	13,718
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,1*0,295
	
	5,930
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7*0,295
	
	5,222
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,7*0,295
	
	2,862
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,74*0,255
	
	38,439
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,4
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*2*0,6*2
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,6*0,6*7*2
	
	2,016
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*0,5*0,6*0,6*2
	
	1,440
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,5*0,6*0,6*2
	
	0,360
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,4
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,5*0,6*0,6*2
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*2
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,8
	
	3,600
	
	
	

	
	VV
	
	směsný odpad -předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 74
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,205
	
	0,410
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,25*0,24
	
	0,120
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(16,5-14,85)*0,265
	
	0,437
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	177
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	1 610,358
	1,00
	1 610,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skládka 3 km 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	78*0,29*2
	
	45,240
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,29*2
	
	13,630
	
	
	

	
	VV
	
	skládka  4 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8*0,4*0,24*3
	
	21,542
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,45*0,24*3
	
	7,614
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,3*0,24*3
	
	50,868
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,205*3
	
	144,833
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,3*0,24*3
	
	92,880
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,205*3
	
	264,450
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,5*0,25*0,24*3
	
	50,130
	
	
	

	
	VV
	
	248,5*0,205*3
	
	152,828
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,25*0,24*3
	
	26,442
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,205*3
	
	90,344
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	362,7*0,098*3
	
	106,634
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,85*0,625*3
	
	78,469
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,3*0,24*3
	
	16,006
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,25*0,505*3
	
	28,065
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,25*0,505*3
	
	38,595
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,3*0,24*3
	
	22,010
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,15*0,24*3
	
	16,535
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,15*0,24*3
	
	40,932
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*0,295*3
	
	2,213
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46,5*0,295*3
	
	41,153
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,1*0,295*3
	
	17,789
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7*0,295*3
	
	15,665
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,7*0,295*3
	
	8,585
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,74*0,255*3
	
	115,316
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*2*0,6*2*3
	
	28,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,6*0,6*7*2*3
	
	6,048
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*0,5*0,6*0,6*2*3
	
	4,320
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,5*0,6*0,6*2*3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,4
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,5*0,6*0,6*2*3
	
	3,240
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*2*3
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,8*3
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	
	směsný odpad -předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 74
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,205*3
	
	1,230
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,25*0,24*3
	
	0,360
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(16,5-14,85)*0,265*3
	
	1,312
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2*3
	
	9,000
	
	
	

	178
	K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	478,091
	105,00
	50 199,56
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,8*0,4*0,24
	
	7,181
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23,5*0,45*0,24
	
	2,538
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,3*0,24
	
	16,956
	
	
	

	
	VV
	
	235,5*0,205
	
	48,278
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,3*0,24
	
	30,960
	
	
	

	
	VV
	
	430*0,205
	
	88,150
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,5*0,25*0,24
	
	16,710
	
	
	

	
	VV
	
	248,5*0,205
	
	50,943
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,25*0,24
	
	8,814
	
	
	

	
	VV
	
	146,9*0,205
	
	30,115
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,85*0,625
	
	26,156
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,3*0,24
	
	5,335
	
	
	

	
	VV
	
	74,1*0,25*0,505
	
	9,355
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,25*0,505
	
	12,865
	
	
	

	
	VV
	
	101,9*0,3*0,24
	
	7,337
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	153,1*0,15*0,24
	
	5,512
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	379*0,15*0,24
	
	13,644
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*0,295
	
	0,738
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46,5*0,295
	
	13,718
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,1*0,295
	
	5,930
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,7*0,295
	
	5,222
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,7*0,295
	
	2,862
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	150,74*0,255
	
	38,439
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*2*0,6*2
	
	9,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,4*0,6*0,6*7*2
	
	2,016
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*0,5*0,6*0,6*2
	
	1,440
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,5*0,6*0,6*2
	
	0,360
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,4
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,5*0,6*0,6*2
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*2
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 75
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(16,5-14,85)*0,265
	
	0,437
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	179
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	35,545
	105,00
	3 732,23
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	362,7*0,098
	
	35,545
	
	
	

	180
	K
	997013863
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
	t
	3,600
	523,00
	1 882,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,8
	
	3,600
	
	
	

	181
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	1,000
	3 135,00
	3 135,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 73
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	182
	K
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	7,260
	105,00
	762,30
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 76
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,5*0,44
	
	7,260
	
	
	

	183
	K
	99722187r
	Odkup recyklovaného asfaltu 
	t
	-853,530
	100,00
	-85 353,00
	 

	
	PP
	
	Dle Přílohy ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument) - čl.III - bod 2- odst. XVIII

 živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který dle výsledků analýzy pořízených vzorků při průzkumu vozovky odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-3711*0,092
	
	-341,412
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-3711*2*0,069
	
	-512,118
	
	
	

	184
	K
	899203211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
	kus
	6,000
	392,00
	2 352,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899203211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	185
	K
	91138184R
	Odstranění bilboardové konstrukce
	m
	1,000
	7 153,00
	7 153,00
	 

	
	PP
	
	Odstranění bilboardové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 52
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	186
	K
	91138183R
	Odstranění bet válce- plochy pro reklamu
	m
	2,000
	7 022,00
	14 044,00
	 

	
	PP
	
	Odstranění bet válce- plochy pro reklamu  
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	187
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	12,000
	1,50
	18,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3+2
	
	5,000
	
	
	

	188
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	3,000
	1,50
	4,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  68
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	189
	K
	966001211
	Odstranění lavičky stabilní zabetonované
	kus
	2,000
	417,00
	834,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	190
	K
	966001311
	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou
	kus
	1,000
	261,00
	261,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	191
	K
	966077131
	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kus
	1,000
	498,00
	498,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966077131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	192
	K
	228960002
	Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu
	kus
	1,000
	893,00
	893,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	193
	K
	997221612
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	7,625
	328,00
	2 501,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 52
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*0,082
	
	0,574
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,482
	
	0,964
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,087
	
	0,087
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,1
	
	0,100
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,15
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	194
	K
	997221131
	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m
	t
	0,482
	541,00
	260,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,482
	
	0,482
	
	
	

	195
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	7,143
	39,00
	278,58
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 52
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*0,082
	
	0,574
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,482
	
	0,482
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,087
	
	0,087
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,1
	
	0,100
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,15
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	196
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	14,286
	1,00
	14,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 3 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 51
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 52
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 53
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*0,082
	
	0,574
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 54
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,482
	
	0,482
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 55
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,087
	
	0,087
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 56
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,1
	
	0,100
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 66
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,15
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 84
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,143
	
	
	

	
	VV
	
	7,143*2
	
	14,286
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-1 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka  -  soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	82229
	
	
	CC-CZ:
	21121
	

	
	Místo:
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	CZ-CPA:
	42.11.10
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00295892
	

	
	
	Město Bruntál
	
	
	
	DIČ:
	CZ00295892
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	62360213
	

	
	
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ62360213
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	45186677
	

	
	
	ing.Petr Doležel
	
	
	
	DIČ:
	CZ6008091309
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	738 000,12
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	738 000,12
	
	
	21,00%
	154 980,03
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	892 980,15
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-1 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka  -  soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	738 000,12
	

	
	HSV -  Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	738 000,12
	

	
	    001 - zemní práce
	 
	 
	 
	 
	128 222,69
	

	
	    57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	284 569,71
	

	
	    059 - kryty poz.komunikací - dlažba
	 
	 
	 
	171 542,19
	

	
	    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	 
	 
	65 039,14
	

	
	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	88 626,39
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-1 - SO 102 – Parkoviště „U Rybníka  -  soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	738 000,12
	

	
	D
	HSV
	 Práce a dodávky HSV
	
	
	
	738 000,12
	

	
	D
	001
	zemní práce
	
	
	
	128 222,69
	

	1
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	9,200
	114,00
	1 048,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	92*0,1
	
	9,200
	
	
	

	2
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	146,890
	111,00
	16 304,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	146,89
	
	146,890
	
	
	

	3
	K
	122251103
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	69,300
	165,00
	11 434,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231*0,3
	
	69,300
	
	
	

	4
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	45,000
	42,00
	1 890,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90*0,1+36
	
	45,000
	
	
	

	5
	K
	162551108
	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	54,200
	49,00
	2 655,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	92*0,1
	
	9,200
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90*0,1+36
	
	45,000
	
	
	

	6
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	218,100
	159,00
	34 677,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	148,8
	
	148,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231*0,3
	
	69,300
	
	
	

	7
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	1 962,900
	1,00
	1 962,90
	CS ÚRS 2020 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19   km Horní Benešov
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	148,8
	
	148,800
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231*0,3
	
	69,300
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	218,100
	
	
	

	
	VV
	
	218,1*9
	
	1 962,900
	
	
	

	8
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	352,800
	89,00
	31 399,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	148,8*2
	
	297,600
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	92*0,3*2
	
	55,200
	
	
	

	9
	K
	181111111
	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	m2
	90,000
	24,00
	2 160,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	10
	K
	181351006
	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	90,000
	125,00
	11 250,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351006
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36/0,4
	
	90,000
	
	
	

	11
	K
	181351113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	90,000
	16,00
	1 440,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	12
	K
	181411141
	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	90,000
	6,00
	540,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	13
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,800
	136,00
	244,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90*0,02
	
	1,800
	
	
	

	14
	K
	183205111
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	90,000
	19,00
	1 710,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	15
	K
	183403114
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	90,000
	4,00
	360,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	16
	K
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	90,000
	4,00
	360,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	17
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	90,000
	4,00
	360,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	18
	K
	182251101
	Svahování násypů strojně
	m2
	90,000
	32,00
	2 880,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	19
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	462,000
	12,00
	5 544,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	
	D
	57
	 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	
	284 569,71
	

	20
	K
	564581111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm
	m2
	231,000
	21,00
	4 851,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564581111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	21
	M
	58344229
	štěrkodrť frakce 0/125
	t
	152,460
	228,00
	34 760,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	štěrkodrť frakce 0/125
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231*0,3*2,2
	
	152,460
	
	
	

	22
	K
	564851114
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm
	m2
	231,000
	149,00
	34 419,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	23
	K
	564861112
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
	m2
	231,000
	177,00
	40 887,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	24
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	231,000
	25,00
	5 775,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	25
	K
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2
	m2
	231,000
	9,00
	2 079,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	26
	K
	565145121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m
	m2
	231,000
	325,00
	75 075,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	27
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	231,000
	239,00
	55 209,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	28
	K
	577154111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	7,000
	565,00
	3 955,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577154111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	
	

	29
	K
	919121231
	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
	m
	57,000
	250,00
	14 250,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	57
	
	57,000
	
	
	

	30
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	359,698
	37,00
	13 308,83
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
	
	
	
	
	

	
	D
	059
	kryty poz.komunikací - dlažba
	
	
	
	171 542,19
	

	31
	K
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	138,000
	319,00
	44 022,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	138
	
	138,000
	
	
	

	32
	K
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	43,500
	345,00
	15 007,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211130
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,5
	
	25,500
	
	
	

	33
	M
	59245006
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	m2
	5,150
	475,00
	2 446,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1,03
	
	5,150
	
	
	

	34
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	137,920
	319,00
	43 996,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	115+10,92+12
	
	137,920
	
	
	

	35
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	116,150
	134,00
	15 564,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	115*1,01
	
	116,150
	
	
	

	36
	M
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	m
	6,060
	115,00
	696,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	37
	M
	59217030
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	m
	6,060
	369,00
	2 236,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	38
	M
	59217035
	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm
	m
	11,312
	502,00
	5 678,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14*0,8*1,01
	
	11,312
	
	
	

	39
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	35,000
	308,00
	10 780,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35
	
	35,000
	
	
	

	40
	M
	59217019
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm
	m
	35,350
	100,00
	3 535,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35*1,01
	
	35,350
	
	
	

	41
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	8,499
	2 048,00
	17 405,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	137,92*0,3*0,12
	
	4,965
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35*0,25*0,12
	
	1,050
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	138*0,15*0,12
	
	2,484
	
	
	

	42
	K
	R-059-005
	Rezání obrub
	kus
	5,000
	175,00
	875,00
	 

	
	PP
	
	Rezání obrub
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  11-12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	43
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	74,386
	125,00
	9 298,25
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
	
	
	
	
	

	
	D
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	65 039,14
	

	44
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2
	231,000
	16,00
	3 696,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231
	
	231,000
	
	
	

	45
	M
	69311199
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
	m2
	277,200
	25,00
	6 930,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	231*1,2
	
	277,200
	
	
	

	46
	K
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	1,620
	3 747,00
	6 070,14
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*0,5*0,6*0,6
	
	1,620
	
	
	

	47
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	15,000
	157,00
	2 355,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2+3*3+2
	
	15,000
	
	
	

	48
	M
	40445625
	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
	kus
	4,000
	888,00
	3 552,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	49
	M
	40445622
	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm
	kus
	2,000
	784,00
	1 568,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	50
	M
	40445612
	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
	kus
	3,000
	784,00
	2 352,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	51
	M
	40445608
	značky upravující přednost P1, P4 700mm
	kus
	3,000
	888,00
	2 664,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	značky upravující přednost P1, P4 700mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	52
	M
	40445619
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	kus
	3,000
	888,00
	2 664,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	53
	K
	914111112
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup
	kus
	2,000
	261,00
	522,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	54
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
	kus
	9,000
	1 254,00
	11 286,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	
	

	55
	M
	40445235
	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
	kus
	9,000
	993,00
	8 937,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	
	

	56
	K
	915111112
	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva
	m
	359,500
	26,00
	9 347,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	303,5+20+36
	
	359,500
	
	
	

	57
	K
	915131112
	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva
	m2
	13,000
	209,00
	2 717,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+4+5
	
	13,000
	
	
	

	58
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	359,500
	1,00
	359,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	303,5+20+36
	
	359,500
	
	
	

	59
	K
	915621111
	Předznačení vodorovného plošného značení
	m2
	13,000
	1,50
	19,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+4+5
	
	13,000
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	88 626,39
	

	60
	K
	919112231
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	57,000
	89,00
	5 073,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112231
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	57
	
	57,000
	
	
	

	61
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	57,000
	64,00
	3 648,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"položka výkazu výměr  8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	57
	
	57,000
	
	
	

	62
	K
	113154112
	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	180,900
	28,00
	5 065,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60,3*3
	
	180,900
	
	
	

	63
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	16,643
	39,00
	649,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60,3*3*0,092
	
	16,643
	
	
	

	64
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	t
	49,928
	1,00
	49,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skládka 4 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	60,3*3*0,092*3
	
	49,928
	
	
	

	65
	K
	113106134
	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
	m2
	50,000
	89,00
	4 450,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46
	
	46,000
	
	
	

	66
	K
	113107341
	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	1,500
	107,00
	160,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107341
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	67
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	250,000
	49,00
	12 250,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204
	
	204,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46
	
	46,000
	
	
	

	68
	K
	113203111
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek
	m
	204,000
	57,00
	11 628,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204
	
	204,000
	
	
	

	69
	K
	113107330
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	103,760
	119,00
	12 347,44
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107330
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,3
	
	61,200
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,26
	
	11,960
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,15
	
	30,600
	
	
	

	70
	K
	979071122
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC
	m2
	20,400
	65,00
	1 326,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,1
	
	20,400
	
	
	

	71
	K
	979054451
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	50,000
	57,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46
	
	46,000
	
	
	

	72
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	114,509
	107,00
	12 252,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,3*0,24
	
	14,688
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,205
	
	41,820
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,205
	
	9,430
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,26*0,24
	
	2,870
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,15*0,24
	
	7,344
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,115
	
	23,460
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,295
	
	1,180
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,295
	
	13,570
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,098
	
	0,147
	
	
	

	73
	K
	997221151
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m
	t
	38,210
	159,00
	6 075,39
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221151
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,115
	
	23,460
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,295
	
	1,180
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,295
	
	13,570
	
	
	

	74
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
	t
	76,299
	55,00
	4 196,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,3*0,24
	
	14,688
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,205
	
	41,820
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,205
	
	9,430
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,26*0,24
	
	2,870
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,15*0,24
	
	7,344
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,098
	
	0,147
	
	
	

	75
	K
	997221569
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
	t
	228,897
	1,00
	228,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,3*0,24
	
	14,688
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,205
	
	41,820
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,205
	
	9,430
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,26*0,24
	
	2,870
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,15*0,24
	
	7,344
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,098
	
	0,147
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	76,299
	
	
	

	
	VV
	
	76,299*3
	
	228,897
	
	
	

	76
	K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	76,299
	105,00
	8 011,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,3*0,24
	
	14,688
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,205
	
	41,820
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,205
	
	9,430
	
	
	

	
	VV
	
	46*0,26*0,24
	
	2,870
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	204*0,15*0,24
	
	7,344
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,098
	
	0,147
	
	
	

	77
	K
	997221875
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	0,147
	105,00
	15,44
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*0,098
	
	0,147
	
	
	

	78
	K
	99722187r
	Odkup recyklovaného asfaltu 
	t
	-16,643
	100,00
	-1 664,30
	 

	
	PP
	
	Dle Přílohy ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument) - čl.III - bod 2- odst. XVIII

 živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, který dle výsledků analýzy pořízených vzorků při průzkumu vozovky odpovídá kvalitativní třídě ZAS-T1, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude odkoupen zhotovitelem za účelem opětovného použití. Zhotovitel je povinen objednateli za odkoupený materiál uhradit kupní cenu ve výši 100,- Kč/t povýšenou o DPH v zákonné výši,
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-60,3*3*0,092
	
	-16,643
	
	
	

	79
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	1,50
	1,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr 19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	80
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	1,000
	12,00
	12,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	položka výkazu výměr  19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	809 101,02
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	809 101,02
	
	
	21,00%
	169 911,21
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
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	3 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3-1 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	809 101,02
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	24 325,40
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	23 949,12
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	376,28
	

	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	669 228,62
	

	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	12 041,10
	

	
	    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	 
	 
	 
	519 892,92
	

	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	137 294,60
	

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	5 925,00
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	109 622,00
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	30 113,00
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	68 735,00
	

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	10 774,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3-1 - SO 401 – Úprava SSZ I/45 Olomoucká – Dolní-soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	809 101,02
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	24 325,40
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	23 949,12
	

	1
	K
	899623151.R
	Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	m3
	5,928
	4 040,00
	23 949,12
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	obetonování chrániček kabelových prostupů: 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkop 65 x 120: 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2*15,2)*0,65*0,3
	
	5,928
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	376,28
	

	2
	K
	914111112
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup
	kus
	1,000
	261,00
	261,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10 - přímo zadané - montáž stávající značky P4:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	3
	M
	40445261
	spona upínací 12,7mm
	100 kus
	0,040
	740,50
	29,62
	CS ÚRS 2022 02

	
	PP
	
	spona upínací 12,7mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10 - přímo zadané - montáž stávající značky P4:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2*2)/100
	
	0,040
	
	
	

	4
	M
	40445260
	páska upínací 12,7x0,75mm
	m
	1,256
	67,00
	84,15
	CS ÚRS 2022 02

	
	PP
	
	páska upínací 12,7x0,75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10 - přímo zadané - montáž stávající značky P4:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2*3,14*0,1)*2
	
	1,256
	
	
	

	5
	K
	966006211
	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	1,000
	1,51
	1,51
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10 - přímo zadané - demontáž stávající značky P4:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	669 228,62
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	12 041,10
	

	6
	K
	210220301
	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby
	kus
	3,000
	99,00
	297,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	7
	M
	35441885
	svorka spojovací pro lano D 8-10mm
	kus
	3,000
	15,00
	45,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	svorka spojovací pro lano D 8-10mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	8
	K
	210220452
	Montáž doplňků hromosvodného vedení - ochranného pospojování pevně
	m
	33,500
	66,00
	2 211,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220452
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,5
	
	33,500
	
	
	

	9
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	20,100
	75,00
	1 507,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	drát D 10mm FeZn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	hmotnost: 0,6 Kg/m   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,5*0,6
	
	20,100
	
	
	

	10
	K
	210800411
	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení
	m
	1,500
	17,00
	25,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210800411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ochranné pospojování ve stožárech SSZ: 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*3
	
	1,500
	
	
	

	11
	M
	34140826
	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2
	m
	1,500
	21,00
	31,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ochranné pospojování ve stožárech SSZ: 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*3
	
	1,500
	
	
	

	12
	K
	210812071
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 7x1,5až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	14,000
	28,00
	392,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812071
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka kabelu CYKY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	13
	M
	34111110
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2
	m
	16,100
	46,00
	740,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- včetně prořezu 15%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka kabelu CYKY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14*1,15
	
	16,100
	
	
	

	14
	K
	210812081
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 12x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	20,000
	31,00
	620,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812081
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka kabelu CYKY-J 12x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	15
	M
	34111130
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2
	m
	23,000
	93,00
	2 139,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- včetně prořezu 15%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka kabelu CYKY-J 12x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*1,15
	
	23,000
	
	
	

	16
	K
	210812101
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 19x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	20,000
	36,00
	720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka kabelu CYKY-J 19x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20
	
	20,000
	
	
	

	17
	M
	34111150
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2
	m
	23,000
	144,00
	3 312,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- včetně prořezu 15%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka kabelu CYKY-J 19x1,5. Odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*1,15
	
	23,000
	
	
	

	
	D
	22-M
	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	
	
	519 892,92
	

	18
	K
	220110346
	Montáž štítku kabelového průběžného
	kus
	6,000
	43,00
	258,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220110346
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení konce kabelů:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	19
	M
	354421101
	Štítek kabelový s upevňovacím páskem
	kus
	6,000
	7,00
	42,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	štítek plastový - čísla svodů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení konce kabelů:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	20
	K
	220111436
	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvod signalizace
	kus
	38,000
	133,00
	5 054,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220111436
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- měření kabelů ke stožárům:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1*7)+(1*12)+(1*19)
	
	38,000
	
	
	

	21
	K
	220111741
	Montáž svorky rozpojovací zkušební
	kus
	3,000
	99,00
	297,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220111741
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	22
	M
	35441925
	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn
	kus
	3,000
	39,00
	117,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	23
	K
	220300602
	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5
	kus
	2,000
	560,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300602
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení kabelů 7x1,5:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	24
	M
	34343200
	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3
	m
	2,000
	120,00
	240,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení kabelů 7x1,5:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	25
	K
	220300603
	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5
	kus
	2,000
	866,00
	1 732,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 12x1 nebo 1,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300603
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení kabelů 12x1,5:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	26
	M
	34343201
	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6
	m
	2,000
	229,00
	458,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení kabelů 12x1,5:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	27
	K
	220300604
	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 19x1/1,5
	kus
	2,000
	1 379,00
	2 758,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220300604
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení kabelů 19x1,5:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	28
	M
	34343203
	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7
	m
	2,000
	507,00
	1 014,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- ukončení kabelů 19x1,5:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	29
	K
	220960002
	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu
	kus
	2,000
	8 964,00
	17 928,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	30
	M
	404451641
	Chodecký výšky 3,4 m (Ø159 mm) - na patku
	kus
	1,000
	12 683,00
	12 683,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Chodecký výšky 3,4 m (Ø159 mm) - na patku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	31
	M
	404451642
	Chodecký výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku
	kus
	1,000
	13 338,00
	13 338,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Chodecký výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	32
	M
	404451643
	Základový rám
	kus
	2,000
	1 705,00
	3 410,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Základový rám
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	33
	K
	220960003
	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného
	kus
	1,000
	15 299,00
	15 299,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	34
	M
	404451656
	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m (STa 5500)
	kus
	1,000
	41 986,00
	41 986,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,5 m (STa 5500)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	35
	K
	220960021
	Montáž svorkovnice stožárové
	kus
	3,000
	125,00
	375,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10, 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	36
	M
	404451648
	Stožárová svorkovnice
	kus
	3,000
	2 262,00
	6 786,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Stožárová svorkovnice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10, 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	37
	K
	220960036
	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár
	kus
	4,000
	739,00
	2 956,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960036
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	38
	M
	404135599
	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - (napájený do 230V AC)
	kus
	4,000
	5 791,00
	23 164,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - (napájený do 230V AC)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	39
	M
	404135560
	Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9)
	kus
	4,000
	130,00
	520,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	40
	M
	404135561
	Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce (S9)
	kus
	4,000
	130,00
	520,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce (S9)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	41
	K
	220960041
	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár
	kus
	1,000
	786,00
	786,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960041
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	42
	M
	404135562
	Návěstidlo 3 světlové 200 -  (napájený do 230V AC)
	kus
	1,000
	8 136,00
	8 136,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Návěstidlo 3 světlové 200 - (napájený do 230V AC)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	43
	K
	220960042
	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník
	kus
	1,000
	2 234,00
	2 234,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960042
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	44
	M
	404135565
	Návěstidlo 3 světlové 300 -  (napájený do 230V AC)
	kus
	1,000
	9 979,00
	9 979,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Návěstidlo 3 světlové 300 - (napájený do 230V AC)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	45
	M
	404135566
	Nosič návěstidla na výložník 3x300
	kus
	1,000
	2 407,00
	2 407,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Nosič návěstidla na výložník 3x300
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	46
	M
	404135571
	Držák návěstidla (AL)
	kus
	1,000
	596,00
	596,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Držák návěstidla (AL)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	47
	K
	220960096
	Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár
	kus
	4,000
	1 680,00
	6 720,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960096
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	48
	K
	220960101
	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár
	kus
	1,000
	2 360,00
	2 360,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	49
	K
	220960102
	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník
	kus
	1,000
	2 360,00
	2 360,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	50
	M
	40445260
	páska upínací 12,7x0,75mm
	m
	2,512
	67,00
	168,30
	CS ÚRS 2022 02

	
	PP
	
	páska upínací 12,7x0,75mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2*3,14*0,1)*1
	
	0,628
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2*3,14*0,1)*1
	
	0,628
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2*3,14*0,1)*2
	
	1,256
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,512
	
	
	

	51
	M
	40445261
	spona upínací 12,7mm
	100 kus
	0,040
	740,50
	29,62
	CS ÚRS 2022 02

	
	PP
	
	spona upínací 12,7mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1/100
	
	0,010
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 11:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1/100
	
	0,010
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2/100
	
	0,020
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,040
	
	
	

	52
	K
	220960126
	Montáž tlačítka pro chodce na stožár
	kus
	2,000
	299,00
	598,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960126
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	53
	M
	404611501
	Tlačítko pro chodce
	kus
	2,000
	5 792,00
	11 584,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Odpínací tlačítko zvukových návěstidel 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	54
	K
	220960143
	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo
	kus
	1,000
	444,00
	444,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960143
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	55
	M
	404613027
	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300
	kus
	1,000
	1 928,00
	1 928,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- stožár č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	56
	K
	220960161
	Uložení indukční smyčky
	kus
	1,000
	1 801,00
	1 801,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960161
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka indukčních smyček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	57
	K
	220960165
	Montáž jednozávitové indukční smyčky s impedančním transformátorem
	kus
	1,000
	11 744,00
	11 744,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960165
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka indukčních smyček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	58
	M
	404611214
	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky
	kus
	1,000
	4 902,00
	4 902,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- pokládka indukčních smyček
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	59
	K
	220960192
	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče
	kus
	1,000
	18 927,00
	18 927,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960192
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina VA
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	60
	K
	220960196
	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny
	kus
	2,000
	6 204,00
	12 408,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960196
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina VE, VF
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	61
	K
	220960197
	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny
	kus
	8,000
	1 336,00
	10 688,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960197
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, ZB
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	62
	K
	220960201
	Adresace řadiče přes čtyři světelné skupiny
	kus
	1,000
	18 154,00
	18 154,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Adresace řadiče MR přes čtyři světelné skupiny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	63
	K
	220960222
	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin
	kus
	1,000
	37 116,00
	37 116,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Programování řadiče MR přes deset světelných skupin
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960222
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	64
	K
	220960301
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu
	kus
	1,000
	15 512,00
	15 512,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960301
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina VA
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	65
	K
	220960302
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu
	kus
	10,000
	5 576,00
	55 760,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina VE, VF, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, ZB
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	66
	K
	220960311
	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin
	kus
	1,000
	33 616,00
	33 616,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina VA, VE, VF, PA, PB
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	67
	K
	220960312
	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin
	kus
	2,000
	32 988,00
	65 976,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- skupina PC, PD, PE, PF, PG, ZB
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	68
	K
	220960422
	Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou
	kus
	1,000
	2 553,00
	2 553,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960422
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	69
	K
	220960441
	Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR
	kus
	1,000
	2 963,00
	2 963,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960441
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	70
	K
	220960443
	Připojení SSZ do koordinované skupiny
	kus
	1,000
	8 089,00
	8 089,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960443
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	71
	K
	220960444
	Kontrola SSZ v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)
	kus
	1,000
	6 126,00
	6 126,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220960444
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	72
	K
	228960002
	Demontáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu
	kus
	1,000
	3 275,00
	3 275,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	73
	K
	228960003
	Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného
	kus
	1,000
	5 301,00
	5 301,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu vyložníkového zapuštěného
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	74
	K
	228960021
	Demontáž svorkovnice stožárové
	kus
	2,000
	63,00
	126,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž svorkovnice stožárové
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	75
	K
	228960036
	Demontáž návěstidla dvoukomorového ze stožáru
	kus
	2,000
	369,00
	738,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960036
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	76
	K
	228960041
	Demontáž návěstidla tříkomorového ze stožáru
	kus
	1,000
	393,00
	393,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960041
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	77
	K
	228960042
	Demontáž návěstidla tříkomorového z výložníku
	kus
	1,000
	1 117,00
	1 117,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového z výložníku
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960042
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	78
	K
	228960143
	Demontáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo
	kus
	1,000
	223,00
	223,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960143
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- původní dokumetnace SSZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	137 294,60
	

	79
	K
	460010024
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	km
	0,037
	17 993,00
	665,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,5*0,001
	
	0,037
	
	
	

	80
	K
	460010025
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	km
	0,329
	20 578,00
	6 770,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- odměřeno v AutoCadu:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,5*0,001*9
	
	0,329
	
	
	

	81
	K
	460131113
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3
	m3
	2,348
	1 217,00
	2 857,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop pro základy stožárů SSZ č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,7*1*1)*1
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6*0,6*0,6)*2
	
	0,432
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop pro šachty indukčních smyček:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6*0,6*0,6)*1
	
	0,216
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,348
	
	
	

	82
	M
	404611605
	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým
	kus
	1,000
	39 819,00
	39 819,00
	Cena pro projekt

	
	PP
	
	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- šachta indukční smyčky:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	83
	K
	460161152
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	33,800
	328,00
	11 086,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161152
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,3+12,5
	
	33,800
	
	
	

	84
	K
	460161482
	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	15,500
	1 217,00
	18 863,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161482
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- překop ul. Dolní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5
	
	15,500
	
	
	

	85
	K
	460341113
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m
	m3
	6,729
	130,00
	874,77
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop pro základy stožárů SSZ:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,348
	
	2,348
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,3+12,5)*0,35*0,2
	
	2,366
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5*0,65*0,2
	
	2,015
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,729
	
	
	

	86
	K
	460341121
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	60,561
	29,00
	1 756,27
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Za každých 9 km:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop pro základy stožárů SSZ:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,348*9
	
	21,132
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(21,3+12,5)*0,35*0,2*9
	
	21,294
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5*0,65*0,2*9
	
	18,135
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,561
	
	
	

	87
	K
	460431162
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	33,800
	74,00
	2 501,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431162
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,3+12,5
	
	33,800
	
	
	

	88
	K
	460431512
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	15,500
	275,00
	4 262,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431512
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- překop ul. Dolní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5
	
	15,500
	
	
	

	89
	K
	460641113
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20
	m3
	0,432
	3 717,00
	1 605,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6*0,6*0,6)*2
	
	0,432
	
	
	

	90
	K
	460641123
	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 bez zvláštních nároků na prostředí
	m3
	1,700
	3 792,00
	6 446,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- betonové základy stožárů SSZ č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,7*1*1)*1
	
	1,700
	
	
	

	91
	K
	460641212
	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,005
	68 091,00
	340,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů výložníkových:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,005
	
	0,005
	
	
	

	92
	K
	460641411
	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích
	m2
	9,680
	429,00
	4 152,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- bednění základů chodeckých stožárů č. 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*(0,6*0,6))*2
	
	2,880
	
	
	

	
	VV
	
	- bednění základů stožárů č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*(1,7*1))*1
	
	6,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,680
	
	
	

	93
	K
	460641412
	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích
	m2
	9,680
	91,00
	880,88
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641412
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- bednění základů chodeckých stožárů č. 11, 12:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*(0,6*0,6))*2
	
	2,880
	
	
	

	
	VV
	
	- bednění základů stožárů č. 10:
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4*(1,7*1))*1
	
	6,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,680
	
	
	

	94
	K
	460661512
	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm
	m
	36,800
	164,00
	6 035,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,3
	
	21,300
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5
	
	15,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,800
	
	
	

	95
	M
	69311311
	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem
	m
	36,800
	7,00
	257,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,3
	
	21,300
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,5
	
	15,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,800
	
	
	

	96
	M
	34571355
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
	m
	31,000
	111,00
	3 441,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 65 x 120 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*15,5
	
	31,000
	
	
	

	97
	M
	34571352
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	m
	21,300
	64,00
	1 363,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,3
	
	21,300
	
	
	

	98
	K
	468051121
	Bourání základu betonového při elektromontážích
	m3
	0,216
	4 105,00
	886,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Bourání základu betonového
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- betonových základů chodeckých stožárů:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6*0,6*0,6)*1
	
	0,216
	
	
	

	99
	K
	468051131
	Bourání základu železobetonového při elektromontážích
	m3
	1,700
	7 004,00
	11 906,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Bourání základu železobetonového
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051131
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- betonových základů výložníkových stožárů:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,7*1*1)*1
	
	1,700
	
	
	

	100
	K
	469972111
	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km
	t
	4,704
	609,00
	2 864,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- betonových základů chodeckých stožárů:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,216*2,1
	
	0,454
	
	
	

	
	VV
	
	- betonových základů výložníkových stožárů:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7*2,5
	
	4,250
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,704
	
	
	

	101
	K
	469973111
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	0,454
	1 530,00
	694,62
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- betonových základů chodeckých stožárů:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,216*2,1
	
	0,454
	
	
	

	102
	K
	469973112
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
	t
	4,250
	1 638,00
	6 961,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- betonových základů výložníkových stožárů:   
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7*2,5
	
	4,250
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	5 925,00
	

	103
	K
	HZS3222
	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný
	hod
	25,000
	237,00
	5 925,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3222
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	109 622,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	30 113,00
	

	104
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kus
	1,000
	13 952,00
	13 952,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	105
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kus
	1,000
	16 161,00
	16 161,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	68 735,00
	

	106
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	kus
	1,000
	26 935,00
	26 935,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032002000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	107
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	41 800,00
	41 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Dopravně inženýrská opatření na staveništi
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- provizorní dopravní značení vč. dokumentace a schválení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	10 774,00
	

	108
	K
	044002000
	Revize
	kus
	1,000
	7 434,00
	7 434,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Revize
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	109
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	kus
	1,000
	3 340,00
	3 340,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v. č. 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	- přímo zadané
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 - SO 402 - Veřejné osvětlení
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	4-1 - SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	828 75 12
	
	
	CC-CZ:
	22249
	

	
	Místo:
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00295892
	

	
	
	Město Bruntál
	
	
	
	DIČ:
	CZ00295892
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	62360213
	

	
	
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ62360213
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	45186677
	

	
	
	ing.Petr Doležel
	
	
	
	DIČ:
	CZ6008091309
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 015 410,88
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	2 015 410,88
	
	
	21,00%
	423 236,28
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 438 647,16
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 - SO 402 - Veřejné osvětlení
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4-1 - SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 015 410,88
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	5 193,40
	

	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	 
	 
	 
	5 193,40
	

	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	2 010 217,48
	

	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	1 387 761,61
	

	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	607 183,87
	

	
	    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení
	 
	 
	 
	15 272,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 - SO 402 - Veřejné osvětlení
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4-1 - SO 402 - Veřejné osvětlení-soupis prací
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 015 410,88
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	5 193,40
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	5 193,40
	

	1
	K
	741110053
	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně
	m
	92,000
	26,00
	2 392,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110053
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výkaz výměr stanovený dle výkresu 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*2*2
	
	92,000
	
	
	

	2
	M
	34571066
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348
	m
	96,600
	29,00
	2 801,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	96,600
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	2 010 217,48
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	1 387 761,61
	

	3
	K
	210100001
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
	kus
	138,000
	101,00
	13 938,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100001
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Nová svítidla
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*2*3
	
	138,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	138,000
	
	
	

	4
	K
	210100003
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
	kus
	256,000
	154,00
	39 424,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100003
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	56*4+4*2*4
	
	256,000
	
	
	

	5
	K
	210100004
	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2
	kus
	28,000
	159,00
	4 452,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*4+1*2*4
	
	28,000
	
	
	

	6
	K
	210100563
	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x1,5-10 mm2
	kus
	46,000
	130,00
	5 980,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV  přírubovou jednocestnou [typ KSPe] kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 10 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210100563
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*2
	
	46,000
	
	
	

	7
	M
	35436314
	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
	kus
	46,000
	402,00
	18 492,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*2
	
	46,000
	
	
	

	8
	K
	210101229
	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm2
	kus
	5,000
	1 824,00
	9 120,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV  venkovní páskou [typ SPE 1 až 5] kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 16 až 50 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210101229
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	AYKY 4x25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	CYKY 4x16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	9
	M
	35436029
	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm
	kus
	5,000
	1 315,00
	6 575,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm
	
	
	
	
	

	10
	K
	210102155
	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42
	kus
	61,000
	89,00
	5 429,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, typ Raychem kabelů silových celoplastových, s rozdělovací hlavou, typ 502K033-53/42 (4x4 až 16)
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210102155
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	AYKY 4x25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	CYKY 4x16
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	56
	
	56,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	61,000
	
	
	

	11
	M
	35436314
	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
	kus
	61,000
	402,00
	24 522,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm
	
	
	
	
	

	12
	K
	210120102
	Montáž pojistkových patron nožových
	kus
	18,000
	47,00
	846,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž pojistek se zapojením vodičů  závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210120102
	
	
	
	
	

	13
	M
	35825222
	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG
	kus
	18,000
	101,00
	1 818,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG
	
	
	
	
	

	14
	K
	210191515R
	Montáž skříní pojistkových celoplastových v pilíři bez zapojení vodičů
	kus
	4,000
	2 913,00
	11 652,00
	 

	
	PP
	
	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 2.1, 6.1]
	
	
	
	
	

	15
	M
	35711817
	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)
	kus
	3,000
	7 722,00
	23 166,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS200/NKE1P)
	
	
	
	
	

	16
	M
	35711818
	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)
	kus
	1,000
	12 429,00
	12 429,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)
	
	
	
	
	

	17
	K
	210202013
	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník
	kus
	23,000
	611,00
	14 053,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů venkovních na výložník
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210202013
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*1
	
	23,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,000
	
	
	

	18
	M
	347R-001
	Svítidlo LED 14,0 W na sloup pro osvětlení komunikace (L1)
	kus
	5,000
	11 765,00
	58 825,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	19
	M
	347R-002
	Svítidlo LED 35,0 W na sloup/výložník pro osvětlení komunikace (L3, L6)
	kus
	6,000
	12 275,00
	73 650,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3+3
	
	6,000
	
	
	

	20
	M
	347R-003
	Svítidlo LED 82,0 W na sloup/výložník pro osvětlení komunikace (L4)
	kus
	11,000
	12 879,00
	141 669,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	21
	M
	347R-004
	Svítidlo LED 130,0 W na sloup pro osvětlení komunikace (L5)
	kus
	1,000
	14 093,00
	14 093,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	22
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (L1, L3,L4, L6)
	kus
	22,000
	1 311,00
	28 842,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

výměra stanovena dle výkresu 02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5+3+11+3
	
	22,000
	
	
	

	23
	M
	316R740650
	stožár osvětlovací výška 5 m, ocelový, žárově zinkovaný (L1)
	kus
	5,000
	9 264,00
	46 320,00
	 

	
	PP
	
	stožár osvětlovací výška 5,0 m, ocelový, žárově zinkovaný
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	24
	M
	316R740660
	stožár osvětlovací výška 7 m, ocelový, žárově zinkovaný (L3)
	kus
	3,000
	14 037,00
	42 111,00
	 

	
	PP
	
	stožár osvětlovací výška 7,0 m, ocelový, žárově zinkovaný
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	25
	M
	316R740661
	Redukce 76/60 mm pro montáž svítidla s průměrem otvoru 60 mm na sloup 76 mm
	kus
	3,000
	930,00
	2 790,00
	 

	
	PP
	
	Redukce 76/60 mm pro montáž svítidla s průměrem otvoru 60 mm na sloup 76 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03,
	
	
	
	
	

	26
	M
	316R740670
	stožár osvětlovací výška 7,2 m, ocelový, žárově zinkovaný (L4, L6)
	kus
	14,000
	15 652,00
	219 128,00
	 

	
	PP
	
	stožár osvětlovací výška 7,2 m, ocelový, žárově zinkovaný
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11+3
	
	14,000
	
	
	

	27
	K
	210204012
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m (L5)
	kus
	1,000
	1 552,00
	1 552,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky přes 12 do 18 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204012
	
	
	
	
	

	28
	M
	316R740680
	stožár osvětlovací výška 14 m, ocelový, žárově zinkovaný (L5)
	kus
	1,000
	29 737,00
	29 737,00
	 

	
	PP
	
	stožár osvětlovací výška 12,2 m, ocelový, žárově zinkovaný
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03.
	
	
	
	
	

	29
	K
	210204104
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg (L4, L5, L6)
	kus
	15,000
	371,00
	5 565,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž výložníků osvětlení  jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11+1+3
	
	15,000
	
	
	

	30
	M
	316R740810
	Výložník ocelový obloukový, vyložení 1,5 m (L4, L5)
	 
	12,000
	3 023,00
	36 276,00
	 

	
	PP
	
	Výložník ocelový obloukový, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 1,8m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11+1
	
	12,000
	
	
	

	31
	M
	316R740820
	Výložník ocelový přímý, vyložení 2,5 m (L6)
	kus
	3,000
	3 004,00
	9 012,00
	 

	
	PP
	
	Výložník ocelový přímý, žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m, převýšení 0,2m pro montáž na sloup s horním průměrem 89 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	32
	K
	210204201
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	23,000
	825,00
	18 975,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02

.
	
	
	
	
	

	33
	M
	345R-0021
	Svorkovnice stožárová pro jedno svítidlo
	kus
	23,000
	927,00
	21 321,00
	 

	
	PP
	
	Svorkovnice stožárová pro tři kabely Cu do 4x25mm2 s jištěním 10A pro jedno svítidlo.


Svorkovnice stožárová pro tři kabely Al do 4x25mm2 s jištěním 10A pro jedno svítidlo.
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03
	
	
	
	
	

	34
	K
	210220022
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
	m
	636,000
	50,00
	31 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80+240+25+90+65+3*30+23*2
	
	636,000
	
	
	

	35
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	394,320
	68,00
	26 813,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	drát D 10mm FeZn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	636*0,62
	
	394,320
	
	
	

	36
	K
	210220302
	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby
	kus
	69,000
	47,00
	3 243,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*3
	
	69,000
	
	
	

	37
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus
	23,000
	40,00
	920,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	
	
	
	
	

	38
	M
	35441885
	svorka spojovací pro lano D 8-10mm
	kus
	46,000
	44,00
	2 024,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	svorka spojovací pro lano D 8-10mm
	
	
	
	
	

	39
	K
	210280003
	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč
	kus
	1,000
	5 748,00
	5 748,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280003
	
	
	
	
	

	40
	K
	210280010
	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč
	kus
	2,000
	1 568,00
	3 136,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení  celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280010
	
	
	
	
	

	41
	K
	210280351
	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2
	kus
	27,000
	131,00
	3 537,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zkoušky vodičů a kabelů  izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280351
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu a 03.
	
	
	
	
	

	42
	K
	210280542
	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového
	kus
	13,000
	157,00
	2 041,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů  měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280542
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu  03.
	
	
	
	
	

	43
	K
	210812011
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	303,000
	22,00
	6 666,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*7+3*9+11*16+1*20+3*15
	
	303,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	303,000
	
	
	

	44
	M
	34111030
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	m
	348,450
	19,00
	6 620,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 03.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	303*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	348,450
	
	
	

	45
	K
	210812035
	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště
	m
	884,000
	28,00
	24 752,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210812035
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	100+5+40+40+10+40+50+120+110+50+45+3*30+56*3+4*4
	
	884,000
	
	
	

	46
	M
	34111080
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2
	m
	1 016,600
	268,00
	272 448,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 18,6mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	884*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 016,600
	
	
	

	47
	K
	210902012
	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně
	m
	55,000
	28,00
	1 540,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210902012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30+10+5*3
	
	55,000
	
	
	

	48
	M
	34113120
	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2
	m
	63,250
	102,00
	6 451,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

1-AYKY, průměr kabelu 23mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,250
	
	
	

	49
	K
	210950202
	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů
	m
	939,000
	13,00
	12 207,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů  Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210950202
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	884+55
	
	939,000
	
	
	

	50
	K
	218202013
	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku
	kus
	17,000
	371,00
	6 307,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218202013
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 03
	
	
	
	
	

	51
	K
	218204011
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
	kus
	16,000
	716,00
	11 456,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02
	
	
	
	
	

	52
	K
	218204012
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m
	kus
	1,000
	1 158,00
	1 158,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky přes 12 do 18 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204012
	
	
	
	
	

	53
	K
	218204125
	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových
	kus
	6,000
	161,00
	966,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204125
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02
	
	
	
	
	

	54
	K
	218204201
	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	17,000
	193,00
	3 281,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204201
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02
	
	
	
	
	

	55
	K
	218812001
	Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů uložených volně nebo v liště
	m
	157,000
	19,00
	2 983,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218812001
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresů 02 a 03
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17+5*8+1*10+10*9
	
	157,000
	
	
	

	56
	K
	218902011
	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně
	m
	450,000
	22,00
	9 900,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x16 mm2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218902011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	35+110+80+40+3*25+110
	
	450,000
	
	
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	607 183,87
	

	57
	K
	460010022
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice
	km
	0,685
	7 838,00
	5 369,03
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010022
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,535+0,140+0,01
	
	0,685
	
	
	

	58
	K
	460131112
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2
	m3
	38,500
	1 031,00
	39 693,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460131112
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresů 02 a 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Jáma pro stožár VO
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*0,5+18*2
	
	38,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	38,500
	
	
	

	59
	K
	460161171
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2
	m
	535,000
	153,00
	81 855,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161171
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15+10+47+10+40+5+45+10+8+10+60+20+5+15+140+5+90
	
	535,000
	
	
	

	60
	K
	460161312
	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	141,000
	163,00
	22 983,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11+3*25+7+11+8+6+8+15
	
	141,000
	
	
	

	61
	K
	460161482
	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
	m
	10,000
	180,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161482
	
	
	
	
	

	62
	K
	460191112
	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 2
	kus
	5,000
	245,00
	1 225,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460191112
	
	
	
	
	

	63
	K
	460391122
	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 2
	m3
	28,500
	509,00
	14 506,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391122
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Jáma pro základ stožáru VO
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*0,3+18*1,5
	
	28,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,500
	
	
	

	64
	K
	460431181
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2
	m
	535,000
	44,00
	23 540,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431181
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	65
	K
	460431332
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	141,000
	61,00
	8 601,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431332
	
	
	
	
	

	66
	K
	460431512
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	10,000
	76,00
	760,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431512
	
	
	
	
	

	67
	K
	460641112
	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15
	m3
	10,000
	2 599,00
	25 990,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641112
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*0,2+18*0,5
	
	10,000
	
	
	

	68
	M
	28619330
	trubka kanalizační PE-HD D 315mm
	m
	32,000
	919,00
	29 408,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PE-HD D 315mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02 a 04.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*1+18*1,5
	
	32,000
	
	
	

	69
	K
	460661111
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm
	m
	535,000
	89,00
	47 615,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	70
	K
	460671113
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm
	m
	535,000
	10,00
	5 350,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671113
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	71
	K
	460721111
	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem
	kus
	5,000
	130,00
	650,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel do 6 kV
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460721111
	
	
	
	
	

	72
	K
	460742111
	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm
	m
	1 120,000
	26,00
	29 120,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742111
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30+20+94+20+80+10+90+20+16+40+120+60+20+30+280+10+180
	
	1 120,000
	
	
	

	73
	M
	34571352
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	m
	1 120,000
	29,00
	32 480,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	74
	K
	460742132
	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm
	m
	316,000
	89,00
	28 124,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742132
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22+3*2*24+14+4*10+22+16+12+16+30
	
	316,000
	
	
	

	75
	M
	34571355
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
	m
	316,000
	37,00
	11 692,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	76
	K
	460871134
	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm
	m2
	53,000
	361,00
	19 133,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871134
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,5+86*0,5
	
	53,000
	
	
	

	77
	K
	460881612
	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích
	m2
	53,000
	340,00
	18 020,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881612
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,5+86*0,5
	
	53,000
	
	
	

	78
	K
	460911122
	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích
	m2
	53,000
	66,00
	3 498,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460911122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,5+ 86*0,5
	
	53,000
	
	
	

	79
	K
	468011112
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm
	m2
	53,000
	235,00
	12 455,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 20 cm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011112
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,5+86*0,5
	
	53,000
	
	
	

	80
	K
	468021221
	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité
	m2
	53,000
	165,00
	8 745,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468021221
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*0,5+86*0,5
	
	53,000
	
	
	

	81
	K
	468051121
	Bourání základu betonového při elektromontážích
	m3
	8,500
	2 861,00
	24 318,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Bourání základu betonového
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 02.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17*0,5
	
	8,500
	
	
	

	82
	K
	469972111
	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km
	t
	136,620
	207,00
	28 280,34
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkop 35/80 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	535*0,35*0,2*1,8
	
	67,410
	
	
	

	
	VV
	
	Výkop 50/120 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	141*0,5*0,35*1,8
	
	44,415
	
	
	

	
	VV
	
	Výkop 60/120 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*0,65*0,35*1,8
	
	4,095
	
	
	

	
	VV
	
	Výkop jámy pro stožár
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23*0,5*1,8
	
	20,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	136,620
	
	
	

	83
	K
	469972121
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km
	t
	1 366,200
	13,00
	17 760,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121
	
	
	
	
	

	84
	K
	469973111
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	136,620
	470,00
	64 211,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973111
	
	
	
	
	

	
	D
	58-M
	Revize vyhrazených technických zařízení
	
	
	
	15 272,00
	

	85
	K
	580104003
	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru zvlášť nebezpečném
	kus
	23,000
	664,00
	15 272,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	PP
	
	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500  kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580104003
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	
	
	

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	5-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	82229
	
	
	CC-CZ:
	21121
	

	 
	
	Místo:
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	 
	
	
	
	
	
	
	CZ-CPA:
	42.11.20
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00295892
	

	 
	
	
	Město Bruntál
	
	
	
	DIČ:
	CZ00295892
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	62360213
	

	 
	
	
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ62360213
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	45186677
	

	 
	
	
	ing.Petr Doležel
	
	
	
	DIČ:
	CZ6008091309
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	288 408,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	288 408,00
	
	
	21,00%
	60 565,68
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	348 973,68
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	5-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	 
	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	288 408,00
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	288 408,00
	

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	80 257,00
	

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	43 890,00
	

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	164 261,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Bruntál, dopravní opatření na ulici Dolní
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	5 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	5-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Bruntál
	
	
	Datum:
	3. 8. 2022
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Bruntál
	
	
	Projektant:
	ing.Petr Doležel
	

	 
	Uchazeč:
	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
	
	
	Zpracovatel:
	ing.Pospíšil Michal                    CU2023/I  
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	288 408,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	288 408,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	80 257,00
	

	 
	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	1,000
	6 793,00
	6 793,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	
	

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

-zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soub
	1,000
	20 691,00
	20 691,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce při provádění stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

-zaměření zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soub
	1,000
	26 648,00
	26 648,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soub
	1,000
	26 125,00
	26 125,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírově a 3 x elektronicky )
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	43 890,00
	

	 
	5
	K
	030001001
	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV
	soubor
	1,000
	8 360,00
	8 360,00
	 

	 
	
	PP
	
	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	6
	K
	030001002
	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	33 440,00
	33 440,00
	 

	 
	
	PP
	
	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště,mobilní WC
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	0390010R3
	Zrušení zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	2 090,00
	2 090,00
	 

	 
	
	PP
	
	Zrušení zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	164 261,00
	

	 
	8
	K
	034403001
	Dopravní značení na staveništi
	soubor
	1,000
	41 800,00
	41 800,00
	CS ÚRS 2023 01

	 
	
	PP
	
	přechodné dopravní značení 
	
	
	
	
	

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034403001
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	projednání a zajištění dopravních omezení komunikací 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ZOV
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	značení B/15 podle TP66 - 3 měsíce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	9
	K
	0414030R1
	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
	soubor
	1,000
	8 360,00
	8 360,00
	 

	 
	
	PP
	
	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zábradlí,umožnění přechodu pro pěší
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	10
	K
	0121031R1
	Vytýčení inženýrských sítí
	soubor
	1,000
	31 350,00
	31 350,00
	 

	 
	
	PP
	
	Vytýčení inženýrských sítí
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vytýčení stávajících inž. sítí"      1,0
	
	1,000
	
	
	

	 
	11
	K
	0431030R1
	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 
	soubor
	1,000
	15 675,00
	15 675,00
	 

	 
	
	PP
	
	Revize elektro, Statické zatěžovací zkouška pláně
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	12
	K
	09000100R
	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP
	soubor
	1,000
	67 076,00
	67 076,00
	 

	 
	
	PP
	
	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	[bookmark: _GoBack]Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:

- náklady na zřízení bankovních záruk

- náklady spojené vypracováním technologických postupů

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

- náklady spojené s předáním díla 

atd.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
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