

Objednávka č. O 0247/2023/SŘDaŽP

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: [REDACTED]	DODAVATEL: SF-zemtrade s.r.o. Kramolišova 718/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČ: 28628683 DIČ: [REDACTED]
--	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 281/87 716 00 Ostrava-Radvanice ISDS: iygb6cd e-mail: posta@radvanice.ostrava.cz	Bankovní spojení: [REDACTED]
---	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás : Oprava chodníku u parkoviště ul. Polášková - Koupark
--

Cena bez DPH v Kč	150 588,75
Cena celkem v Kč	182 212,39

Lhůta plnění: 25.08.2023

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.


V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle

- §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavatelé zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno v rámci veřejné správy a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje:
Tel/e-mail :



V Ostravě dne: 19.07.2023

OSTRAVA!!!

244/2023 5000

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Oprava chodníku ke Kouparku v Ostravě - Radvanicích**

KSO:
Místo: **Ostrava Radvanice**

CC-CZ:
Datum: **23. 6. 2023**

Zadavatel:
ÚMOB Radvanice a Bartovice

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			150 588,75
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 150 588,75	Výše daně 31 623,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			182 212,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava chodníku ke Kouparku v Ostravě - Radvanicích

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 23. 6. 2023

Zadávatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		150 588,75	182 212,39	
01	Oprava chodníku	150 588,75	182 212,39	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku ke Kouparku v Ostravě - Radvanicích

Objekt:

01 - Oprava chodníku

Místo:

Ostrava Radvanice

Datum:

23. 6. 2023

Zadavatel:

ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

150 588,75

HSV - Práce a dodávky HSV	130 588,75
1 - Zemní práce	31 917,79
5 - Komunikace pozemní	48 902,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 280,50
997 - Přesun sutě	12 260,52
998 - Přesun hmot	4 227,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku ke Kouparku v Ostravě - Radvanicích

Objekt:

01 - Oprava chodníku

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 23. 6. 2023

Zadavatel: ÚMOb Radvanice a Bartovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 588,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 588,75

D 1

Zemní práce

31 917,79

1	K	113106187.R	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² ze zámkové dlažby s ložem z betonu	m ²	1,800	43,70	78,66	vlastní
	VV		4,5*0,4		1,800			
	VV		Součet		1,800			
2	K	113107041	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	15,600	186,00	2 901,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107041					
	VV		"Stávající LA					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		Součet		15,600			
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	1,560	1 230,00	1 918,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107132					
	VV		"V místě vstupu na hřiště pro psy (20% ručně)					
	VV		(6*1,3)*0,2		1,560			
	VV		Součet		1,560			
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	5,850	110,00	643,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
	VV		"Pro úpravu a sjednocení vjezdu					
	VV		4,5*1,3		5,850			
	VV		Součet		5,850			
5	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	29,640	419,00	12 419,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107332					
	VV		"Beton pod LA					
	VV		18*1,3		23,400			
	VV		Mezisoučet		23,400			
	VV		"V místě vstupu na hřiště pro psy (80% strojně)					
	VV		(6*1,3)*0,8		6,240			
	VV		Mezisoučet		6,240			
	VV		Součet		29,640			
6	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	2,400	87,40	209,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107342					
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		Součet		2,400			
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	38,500	71,70	2 760,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
	VV		16+1+1		18,000			
	VV		16		16,000			
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		38,500			
8	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	27,000	79,10	2 135,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		16+1+1		18,000			
	VV		Součet		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,426	1 390,00	4 762,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131					
		VV	"Úprava rýhy pro nové obruby a kostky					
		VV	(16+1+1)*0,3*0,3		1,620			
		VV	(1,3+6+4,5+1,3+5)*0,2*0,3		1,066			
		VV	16*0,2*0,2		0,720			
		VV	Součet		3,426			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,426	328,00	1 123,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	17,130	25,30	433,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		VV	3,428*5		17,130			
		VV	Součet		17,130			
12	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,426	22,40	76,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201.1					
		VV	3,426		3,426			
		VV	Součet		3,426			
13	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovná) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,167	291,00	1 794,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231.1					
		VV	3,426*1,8		6,167			
		VV	Součet		6,167			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,552	146,00	81,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		VV	"Zásyp po vybouraných základech					
		VV	0,552		0,552			
		VV	Součet		0,552			
15	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1,214	476,00	577,86	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,552*1,1*2		1,214			
		VV	Součet		1,214			
	D	5	Komunikace pozemní				48 902,15	
16	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	12,630	155,00	1 967,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011					
		VV	"Pod Obruby a jednořádek					
		VV	(16+1+1)*0,1		1,800			
		VV	(16+1+1)*0,3		5,400			
		VV	(1,3+6+4,5+1,3+5)*0,3		5,430			
		VV	Součet		12,630			
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	37,050	290,00	10 374,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011					
		VV	(16+1+1)*1,3		23,400			
		VV	6*1,3		7,800			
		VV	4,5*1,3		5,850			
		VV	Součet		37,050			
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	37,050	400,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	18*1,3		23,400			
		VV	6*1,3		7,800			
		VV	4,5*1,3		5,850			
		VV	Součet		37,050			
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	34,427	383,00	13 185,54	CS ÚRS 2023 01
		VV	(37,05-4,6)*1,03		33,424			
		VV	Součet		33,424			
		VV	33,424*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		34,427			
20	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,880	667,00	3 254,96	CS ÚRS 2023 01
		VV	(6+5,5)*0,4*1,03		4,738			
		VV	Součet		4,738			
		VV	4,738*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,880			
21	K	596991111	Rezáni betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m	18,000	295,00	5 310,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596991111					

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 280,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
22	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	18,000	170,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
23	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,800	874,00	1 573,20	CS ÚRS 2023 01
VV			18*0,1 *Přepočtené koeficientem množství	1,800				
24	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	277,00	4 986,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
25	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm	m	18,360	446,00	8 188,56	CS ÚRS 2023 01
VV			18*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	18,360				
26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15	m	18,100	188,00	3 402,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
VV			1,3+6+4,5+1,3+5	18,100				
VV			Součet	18,100				
27	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	18,643	82,40	1 536,18	CS ÚRS 2023 01
VV			18,1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	18,643				
28	K	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,600	97,80	2 405,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
VV			16+1+1	18,000				
VV			4	4,000				
VV			1,3*2	2,600				
VV			Součet	24,600				
29	K	919735126	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	8,600	689,00	5 925,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735126					
VV			1,3+1,3+6	8,600				
VV			Součet	8,600				
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,552	3 990,00	2 202,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111					
VV			*Bourání stávající patky					
VV			0,3*0,3*0,8	0,072				
VV			Mezisoučet	0,072				
VV			*Bourání základu stávající zidky					
VV			1,5*0,4*0,8	0,480				
VV			Mezisoučet	0,480				
VV			Součet	0,552				
D 997 Přesun sutě							12 260,52	
31	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,820	59,00	1 936,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
VV			*Beton					
VV			1,8*0,06*2,4	0,259				
VV			1,56*0,3*2,1	0,983				
VV			29,84*0,3*2,1	18,673				
VV			38,5*57/1000	2,195				
VV			38,5*0,05*2,1	4,043				
VV			(17*0,1)/4,6	0,370				
VV			17*0,04*2,1	1,428				
VV			Mezisoučet	27,951				
VV			*Zemina a kamení					
VV			5,85*0,3*1,8	3,159				
VV			Mezisoučet	3,159				
VV			*Asfalt					
VV			15,6*0,05*1,9	1,482				
VV			2,4*0,05*1,9	0,228				
VV			Mezisoučet	1,710				
VV			Součet	32,820				
32	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	315,336	15,80	5 013,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
VV			22,524*14	315,336				
VV			Součet	315,336				
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,951	124,00	3 465,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
VV			*Beton					
VV			1,8*0,06*2,4	0,259				
VV			1,56*0,3*2,1	0,983				
VV			29,84*0,3*2,1	18,673				
VV			38,5*57/1000	2,195				
VV			38,5*0,05*2,1	4,043				
VV			(17*0,1)/4,6	0,370				
VV			17*0,04*2,1	1,428				
VV			Součet	27,951				
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,159	291,00	919,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
VV			*Zemina a kamení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,85*0,3*1,8		3,159			
	VV		Součet		3,159			
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,710	541,00	925,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	VV		"Asfalt					
	VV		15,8*0,05*1,9		1,482			
	VV		2,4*0,05*1,9		0,228			
	VV		Součet		1,710			
	D	998	Přesun hmot				4 227,79	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,145	233,00	4 227,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00	
37	K	010001000	Geodetické práce	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 500,00	
38	K	032002000	Zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
39	K	043002000	Vytýčení sítí	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
40	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
41	K	071002000	Provozní vlivy	...	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
42	K	072002000	ZOV - přechodné dopravní značení vč. projednání a vyřízení	...	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní

