

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _23059

Stavba: Oplocení házenkářského hřiště p.p.č. 4160, 2595/1, 2918/7, k.ú. Rokycany

KSO:

Místo: p.p.č. 4160, 2595/1, 2918/7

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB networks s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projektová kancelář Martin Vild

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení

Cena bez DPH

479 596,53

DPH základní

Sazba daně
21,00%

Základ daně
479 596,53

Výše daně
100 715,27

snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	580 311,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _23059

Stavba: Oplocení házenkářského hřiště p.p.č. 4160, 2595/1, 2918/7, k.ú. Rokycany

Místo: p.p.č. 4160, 2595/1, 2918/7

Datum: 8. 7. 2023

Zadavatel: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany

Projektant: Projektová kancelář Martin Vild

Uchazeč: PB networks s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

479 596,53 580 311,80

D.1.1 OPLOCENÍ

439 596,53 531 911,80 **STA**

000 VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

40 000,00 48 400,00 **STA**