

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba: 03-2023 - Oprava budova č. 19

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>156 092,35</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>156 092,35</b>	<b>32 779,39</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>188 871,74</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: 03-2023 - Oprava budova č. 19

Místo: Datum: 27. 4. 2023

Kód	
-----	--

## Náklady z rozpočtů

- 01 Oprava fasády č. 19
- 02 Technické zhodnocení

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03-2023 - Oprava budova č. 19

Objekt:

**01 - Oprava fasády č. 19**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

03-2023 - Oprava budova č. 19

Objekt:

01 - Oprava fasády č. 19

Místo:

Datum: 27. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
51	K	342171111	Zpětná montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2			
	VV		4*3				
	VV		1*3				
	VV		1*3				
	VV		Součet				
D	4		Vodorovné konstrukce				
52	K	444171111	Zpětná montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2			
	VV		1*4				
	VV		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
	VV		(1,5+1,5+1,5)*2				
	VV		Součet				
2	K	622111001	Broušení omítky po vyrovnání tmelem	m2			
3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
4	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2			
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
7	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m			
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			
	VV		4,5*3				
	VV		Součet				
9	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			
10	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m			
	VV		((4,6+4,6+12)/1,2)*3				
	VV		Součet				
11	M	61418000	omítník dřevěný	m			
14	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
	VV		4,6*3,4*2				
	VV		12*3				
	VV		Součet				
12	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2			
15	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2			
	VV		(4,6+12+4,6)*0,4				
	VV		Součet				
13	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
16	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2			
	VV		67,28-8,48				
	VV		Součet				
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>			
19	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>			
	VV		68*30				
	VV		Součet				
20	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>			
22	K	966071111	Demontáž ocelových kcí na vnější omítce	t			
49	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m <sup>2</sup>			
50	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m <sup>2</sup>			
23	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m <sup>2</sup>			
24	K	985221101	Doplnění zdíva cihlami do aktivované malty	m <sup>3</sup>			
25	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus			
	D	997	Přesun sutě				
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		5,874*13				
	VV		Součet				
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	764	Konstrukce klempířské				
31	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			
32	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
33	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus			
53	K	766622813	Demontáž rámu jednoduchých oken plastových přes 2 do 4 m <sup>2</sup> vč. žaluzií	m <sup>2</sup>			
34	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m <sup>2</sup> otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m <sup>2</sup>			
	VV		1,5*1,5				
	VV		Součet				
35	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m <sup>2</sup> v 1,5-2,5m	m <sup>2</sup>			
36	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m			
37	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
38	K	767893123	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol obloukových šířky, výplň z umělých hmot š do 1,50 m	kus			
39	M	28319010	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1200x820mm	kus			
40	K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
41	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m <sup>2</sup>			
	VV		4,6*0,4*2				
	VV		Součet				
42	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			
44	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
45	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
47	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2			
	VV		1,45*1,45				
	VV		Součet				
48	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

03-2023 - Oprava budova č. 19

Objekt:

**02 - Technické zhodnocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

03-2023 - Oprava budova č. 19

Objekt:

02 - Technické zhodnocení

Místo:

Datum:

27. 4. 2023

Technické zhodnocení budovy nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč. vč. DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	314236135	Krycí deska základní pro cihelný komín (po odstranění komínu)	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3			
VV			1,2*0,4*0,9				
VV			Součet				
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
14	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
VV			1*0,5				
VV			Součet				
8	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
15	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
16	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2			
VV			0,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
19	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na homím povrchu	m2			