


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Škody po zimě 2023 - II-334 Ždánice - Kouřim</b>	Objednatel:	<b>KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,</b>	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	oprava povrchu vozovky	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	<b>Cestmistroství Zásmyky II-334 km staničení 21,492 - 17,492</b>	Zhotovitel:	<b>SILNICE ČASLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331</b>	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín stavby:	do konce roku 2023	ZO za KSÚSK	Holan Petr, Radek Salač, Smolík Lukáš	Pospis ZO	
Zdroj financování	JÚ - 10068 - Škody po zimě	Zpracoval:	Smolík Lukáš, CMS Zásmyky	Datum:	<b>19.06.2023</b>

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	16 039 161,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>16 039 161,01</b>	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>						
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>16 039 161,01</b>		
<b>Základ 21%</b>	<b>16 039 161,01</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>3 368 223,81</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>19 407 384,82</b>		

	Objednatel		Zhotovitel	
	Ing. Aleš Čermák, Ph. D. MBA ředitel Datum, razítko a podpis		Ing. Alois Holík, Předseda správní rady Datum, razítko a podpis	



|

|

|

|