



SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2023-010

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: odd. investic a technické správy OMI MmP;
tel. 466 859 449; e-mail:
– technikem odd. investic a technické správy, odbor
majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 495, 731 632 137; email

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

α

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastoupen: jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: u, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: výkonným ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: a č. autorizace: 14288

Tel:

IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) je zhotovení stavebního díla

ZŠ Erno Košťála – vegetační střechy

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření vegetačního souvrství položeného na stávající střešní pláště jednotlivých vybraných objektů základní školy Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích. Stavební úpravy střech jsou

navrženy na stávajících školních budovách, a to objekt A, Objekt B, Objekt D a propojovací chodba - Objekt CH, které jsou vzájemně stavebně propojeny. Součástí stavebních úprav je demontáž a opětovná montáž nadstřešních prvků, zejména hromosvodu a satelitní antény, dále demontáž stávající a instalace nové požární sirény (dále jen „DÍLO“).

Specifikace předmětu plnění:

Stávající střešní konstrukce a krytina

Stávající konstrukce střech byly posouzeny ve stavebně-konstrukčním řešení. Stávající nosné konstrukce střech budou novými skladbami přitíženy v rámci jejich únosnosti a nosné konstrukce stávajících střech nebudou nijak upravovány. Prováděním DÍLA nebude rovněž zasahováno do obvodového pláště.

Nové navržené řešení

Na stávající střešní krytinu všech dotčených objektů bude provedena nová extenzivní vegetační skladba a skladba s kačírkem. Skladba s kačírkem bude provedena v šířce cca 0,5 m kolem atik, okrajů střech a dále v odvodňovacích žlebech. Ostatní plochy střech budou opatřeny substrátem pro extenzivní střechy a předpěstovaným rozchodníkovým kobercem.

ST1 – extenzivní střecha

- Předpěstovaný koberec s vhodnými sukulentními rostlinami – tl. 25-40 mm
- Střešní substrát pro extenzivní střechy – tl. 40 mm
- Filtrační geotextilie 150 g/m² – tl. 2 mm
- Nopová fólie pro vegetační střechy – tl. 20 mm
- Separáční netkaná geotextilie 300 g/m² – 2,9 mm
- PVC střešní krytina odolná prorůstání kořenů – tl. 1,8 mm
- Separáční netkaná geotextilie 300 g/m² – 2,9 mm
- Stávající hydroizolační pásy
- Stávající střešní konstrukce

ST2 – Odvodňovací část střechy

- Praný kačírek fr. 16/32 – tl. 80 mm
- Separáční netkaná geotextilie 300 g/m² – 2,9 mm
- PVC střešní krytina odolná prorůstání kořenů – tl. 1,8 mm
- Separáční netkaná geotextilie 300 g/m² – 2,9 mm
- Stávající hydroizolační pásy
- Stávající střešní konstrukce

Výběr použitých rostlinných druhů je nutné maximálně přizpůsobit stanovištním podmínkám. Mocnost vegetačního souvrství je navržena ve 40 mm + 40 mm předpěstovaný koberec jehož základem budou rozchodníky několika typů (rodu Sedum). Takto založené plochy zeleně na střeše jsou nepochozí, tj. vstup na plochy s vegetací bude dovolen poučeným osobám pouze pro kontrolu a technickou údržbu.

Výběr druhů a kultivarů rostlin pro střešní zahrady bude vycházet z dostupného sortimentu, osazovací plány pro tento typ zeleně se nezpracovávají. Je vhodné kombinovat druhy a kultivary s výrazně odlišnou barvou olistění, popř. kvetení.

Součástí DÍLA je následná údržba (ošetřování, pletí a hnojení) a závlaha po dobu 3 měsíců.

Klempířské výrobky

Oplechování na střešní konstrukci bude vytvořeno profily pozinkovaného plechu (tl. 0,7mm) s poplastováním vrstvou polyesterového nástřiku v tl. min. 30 µm. Dále se bude jednat o kačírkovou lištu z poplastovaného plechu s PVC pásy pro navaření ke střešní krytině. Kačírková lišta bude oddělovat vegetační skladbu a skladbu s praným kačírkem.

Ostatní výrobky

Jedná se o nástavce odvětrávacích komínků, nástavce střešních spustů (vpusti pro vegetační střechy) – navrženy systémové trubní nástavce s PVC manžetou.

Stavební práce budou probíhat částečně za provozu ZŠ Erno Košťála, proto musí být dbáno na zvýšenou bezpečnost žáků.

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Název výzvy 10/2021:

Hospodaření s vodou v obcích - Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E). Výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí a na její financování budou využity prostředky z fondu Next Generation EU. Základní parametry výzvy/realizace projektu jsou dostupné na adrese:

<https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100>

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ Erno Košťála – vegetační střechy - PD“ (dále jen „PD“) zpracovanou v 07/2022 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude před zahájením prací a jeho použitím odsouhlasen s objednatelem.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „ZŠ Erno Košťála – vegetační střechy“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné správy a organizací;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice III);
- c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou/zařízením staveniště;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného připojení a samostatného měření odběru energií nutných pro zhotovení DÍLA a úhrady u dodavatele předmětných energií;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA; zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- i) úklid a čištění stavbou dotčených ploch; likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- k) provedení přejímky DÍLA;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

- m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů použitých materiálů a výrobků, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, záruční listy, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
- n) zaškolení zástupce objednatele pro údržbu a ošetřování vegetačních střech;
- o) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace - Národní program Životního prostředí včetně povinné publicity - Grafický manuál Národního programu Životní prostředí - Národní plán obnovy (dostupné na adrese: <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100>)

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „ZŠ Erno Košťála – vegetační střechy - PD“ zpracované v 07/2022 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 28.4.2023

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy v platném znění vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví [vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., a následně ve znění vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění], a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektových dokumentacích.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu stavbou dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., odvozem a skládkovném demontovaného a vybouraného materiálu, vypracováním výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA, zaškolení zástupce objednatele pro údržbu a ošetřování vegetačních střech apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
9. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletních stavebních prací včetně provedení vegetační střechy:
do 3 měsíců ode dne předání staveniště**

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

**Termín provedení kompletního DÍLA včetně jeho řádného předání (po uplynutí 3 měsíců, tj. doby určené k následné údržbě a zalévání vegetační střechy):
do 6 měsíců ode dne předání staveniště**

2. Místem plnění předmětu smlouvy je **ZŠ Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích**.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, a to vč. harmonogramu finančního plnění, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA a zároveň dle pokynů uvedených v PD. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 23 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	8.464.964,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.777.642,00 Kč</u>
Celková cena za DÍLO včetně DPH	10.242.606,00 Kč

(slovy: desetmilionůdvěstěčtyřicetdvatisícešestsetšest korun českých včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, ne zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).

Všechny faktury musí být opatřeny větou:

Projekt č. 5511000231 „ZŠ Erno Košťála – vegetační střechy“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí finančními prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Název výzvy 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích - Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E).

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví

novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani, pro výše uvedenou dodávku bude **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (**ID datové schránky: ukzbx4z**), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: **posta@mmp.cz**. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpad vznikající na stavbě činnosti zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy, tj. pečlivá předrealizační příprava stavby, mimostaveništní příprava, zajištění včasných dodávek materiálu a lidských zdrojů, aktivní komunikace zhotovitele s uživatelem školního zařízení apod. tak, aby byl dodržen termín dokončení DÍLA a předešlo se případnému zdržení. Časový harmonogram provádění stavebních prací bude před zahájením stavby konzultován s uživatelem (vedením obou ZŠ – ZŠ Erno Košťála a ZŠ Montessori) a odsouhlasen se zástupcem objednatele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO dle této smlouvy je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí finančními prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Název výzvy 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích. V této souvislosti se zhotovitel a jeho poddodavatelé podpisem této smlouvy zavazují k udělení souhlasu zástupcům zprostředkovatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice III (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy

v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností.
6. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
7. Vzhledem k tomu, že stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, budou realizovány částečně za provozu školního zařízení (mimo letní prázdniny), musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva provozovatele objektu. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností a hlukem atd. (hlučné práce, budou prováděny v době po vyučování nebo po dohodě s vedením školy tak, aby bylo minimalizováno narušení školní výuky, prašnost bude omezena kropením - odsáváním) a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, zametáním). Během provádění stavebních prací bude zajištěn přístup do areálu a budov školy po dohodě s objednatelem.
8. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou, přitom hlučné práce v době od 8:00 do 17:00 hodin a po dohodě s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Činnosti, které budou probíhat za provozu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení provozu školy (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a schválen zástupcem objednatele.
10. DÍLO bude realizováno částečně za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu školy nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
11. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
13. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady a odpovědnost zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle projektové dokumentace a které bude řádně povoleno a zabezpečeno. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem stavební činnosti zhotovitele prací.
15. Harmonogram plnění vč. harmonogramu finančního plnění, který bude smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu plnění, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodě ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto

činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

17. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Případně odhalené inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
18. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. Zpevněné plochy budou zajištěny pomocí pojezdových panelů.
19. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
20. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
21. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti.
22. Všechny odpady vznikající na staveništi činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převzetí řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb., a to §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
 V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
26. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

27. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
28. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
29. Po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny časové vazby na provoz budov, nemovitostí a pozemků dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb jejich vlastníků a nájemců. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku.
30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
31. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
32. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
33. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA vyjma provádění následné údržby a zálivky vegetační střechy po dobu 3 měsíc), pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků a k provádění údržby a zalévání vegetační střechy. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
35. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly

v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

37. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na vyzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení vyzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
38. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
39. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
40. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf, součinnost zhotovitele stavby při zpracování nových provozních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
41. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.
42. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
43. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.
44. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10

let od protokolárního předání DÍLA bez vad a nedodělků povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

45. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činností v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány poskytovatelem dotace SFŽP.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci předmětu plnění ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patry z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : - technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : - výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce stavbou dotčené školy.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve třech výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
 - originál stavebního deníku;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem;
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 5 této smlouvy.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% ze sjednané ceny DÍLA bez DPH** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **5% ze sjednané ceny DÍLA bez DPH** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývajících z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušeni prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 7.6.2023 č. usnesení R/1428/2023.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ILB7
Stavba: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 28.04.2023

Zadavatel:
Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Timra s.r.o.

IČ: 04806859
DIČ: CZ04806859

Projektant:
ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 464 964,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 464 964,00	1 777 642,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 242 606,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ILB7

Stavba: ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILB prostav s.r.o., Na
Kopci 316, Mikulovice

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

8 464 964,00

10 242 606,00

11	Objekt A	2 560 850,00	3 098 629,00
21	Objekt B	2 359 540,00	2 855 043,00
31	Objekt D	2 120 268,00	2 565 524,00
41	Objekt propojovací chodba	829 778,00	1 004 031,00
42	Hromosvod	25 468,00	30 816,00
43	Záchytný systém střech A,B,D,CH	283 560,00	343 108,00
51	Vedlejší náklady	285 500,00	345 455,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

11 - Objekt A

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 560 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 560 850,00	21,00%	537 779,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 098 629,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

11 - Objekt A

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILE prostav s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 560 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	77 330,00
1 - Zemní práce	77 330,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 281 965,00
712 - Povlakové krytiny	2 216 946,00
713 - Izolace tepelné	39 712,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 307,00
M - Práce a dodávky M	201 555,00
21-M - Elektromontáže	201 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

11 - Objekt A

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILEB projektová inženýringová společnost s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 560 850,00

D HSV Práce a dodávky HSV 77 330,00

D 1 Zemní práce 77 330,00

1	K	185804312	Zařízení rostlin v obojstranné péči přes 20 m ²	m ³	185,258	181,25	33 578,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04*8			185,258		
2	K	18585112	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	185,258	194,50	36 033,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04*8			185,258		
3	M	999999111	ošetřování, pleť, hnojení po dobu 3 měsíců	m ²	771,910	10,00	7 719,00	
	WV		ST11			771,910		

D PSV Práce a dodávky PSV 2 281 965,00

D 712 Povlakové krytiny 2 216 946,00

4	K	71230084	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovňnutím povrchu a očištěním	m ²	81,500	38,15	34 736,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST1			81,500		
	WV		ST2			97,649		
	WV		Mezisoučet			97,649		
5	K	712332135	Povlaková krytina plochých střech novou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m ²	771,910	220,62	170 299,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		47,026*(7,106-0,612)			775,647		
	WV		-0,9*0,8*1			-0,720		
	WV		-1,624*1,858			-3,017		
	WV	ST11	Mezisoučet "ST1"			771,910		
6	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m ²	81,500	354,00	222 317,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		47,026*(7,106-0,612)			775,647		
	WV		-0,9*0,8*1			-0,720		
	WV		-1,624*1,858			-3,017		
	WV		(47,026+0,5*2+17,106+0,5*2)*2*0,3 "svislá část"			39,679		
	WV		(1,332+0,772)*2*0,3 "svislá část"			1,262		
	WV	ST1	Mezisoučet "ST1"			81,500		
	WV		(47,026+0,5*2+17,106)*2*0,5			65,132		
	WV		47,026*0,612			28,780		
	WV		0,9*0,8*1			0,720		
	WV		1,624*1,858			3,017		
	WV	ST2	Mezisoučet "ST2"			97,649		
	WV		Součet			81,500		
7	M	283428321	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakaširovanou textilií určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m ²	1 047,075	390,00	408 359,00	
	WV		ST1*1,15			934,779		
	WV		ST2*1,15			112,296		
	WV		Mezisoučet			1 047,075		
8	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000	453,70	4 537,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Ca02"			3,000		
	WV		7 "Ca03"			7,000		
	WV		Mezisoučet			10,000		
9	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m ²	kus	2,000	581,99	1 163,98	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "ocvětrání vnitřních prostor"			3,000		
10	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m rovná listá vnitřní ře 100 mm	m	132,260	193,17	25 549,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(48,025+18,105)*2 "Ka13,14"			132,260		
	WV		Mezisoučet			132,260		
11	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m rovná listá ře 100 mm	m	132,260	165,20	21 849,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(48,025+18,105)*2 "Ka11,12"			132,260		
12	K	71239117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m ²	771,910	208,00	160 557,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11			771,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	69.111059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	849,101	29,40	24 964,00	CS ÚRS 2022 02
			ST11*1,1		849,101			
14	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	869,559	12,60	10 956,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		771,910			
	WV		ST2		97,649			
	WV		Mezisoučet		869,559			
15	M	69.111068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	849,101	29,70	37 161,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,1		849,101			
	WV		ST2*1,1		107,414			
	WV		Mezisoučet		956,515			
16	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	97,649	115,50	11 278,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2		97,649			
17	M	58337402	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22	t	12,890	1 470,00	18 948,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2*1,650*0,08		12,890			
18	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Ø02"		3,000			
19	M	69334333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm	kus	3,000	1 417,00	4 251,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	771,910	63,00	48 630,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		771,910			
21	M	10321228	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	30,876	2 800,00	86 453,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04		30,876			
22	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	771,910	100,00	77 191,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		771,910			
23	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	787,348	730,00	574 764,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,02		787,348			
24	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navažením na hydroizolaci	m	222,700	22,05	4 911,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		222,7 "Ka01-Ka10"		222,700			
25	M	69334030	lišta kačírková výška 60-90mm Al	m	222,154	292,50	64 398,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		222,7*1,02 "Ka01-Ka10"		222,154			
26	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	48,663	1 050,00	51 096,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	48,663	750,00	36 497,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	48,663	300,00	14 599,00	CS ÚRS 2022 02
D	713		Izolace tepelné				39 712,00	
29	K	713191321	Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích kominků	kus	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		33 "Øa01"		33,000			
	WV		Mezisoučet		33,000			
30	M	28342051	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	33,000	950,00	31 350,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		33 "Øa01"		33,000			
31	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,046	1 328,15	61,00	CS ÚRS 2022 02
32	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	679,52	31,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,046	443,71	20,00	CS ÚRS 2022 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 307,00	
34	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	3,000	230,29	691,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Øa02"		3,000			
35	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	3,000	3 080,62	9 242,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Øa02"		3,000			
36	K	721279153	Montáž hlavice větrací polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		7 "Øa03"		7,000			
37	M	28342060	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	7,000	1 839,00	12 873,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		7 "Øa03"		7,000			
38	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,027	842,11	23,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	567,04	15,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,027	482,49	13,00	CS ÚRS 2022 02

D M Práce a dodávky M 201 555,00

D 21-M Elektromontáže 201 555,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	999999071	Demontáž sirény	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
42	M	999999072	Montáž sirény	kpl	1,000	25 200,00	25 200,00	
43	M	999999073	Dodávka sirény	kpl	1,000	173 355,00	173 355,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

21 - Objekt B

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 359 540,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 359 540,00	21,00%	495 503,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 855 043,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

21 - Objekt B

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILE prostav s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 359 540,00
HSV - Práce a dodávky HSV	77 352,00
1 - Zemní práce	77 352,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 282 188,00
712 - Povlakové krytiny	2 217 169,00
713 - Izolace tepelné	39 712,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 307,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

21 - Objekt B

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILO projektování s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 359 540,00

D HSV Práce a dodávky HSV 77 352,00

D 1 Zemní práce 77 352,00

1	K	185804312	Zařít rostlinovou podlahu přes 20 cm ²	m ³	185,313	181,25	33 588,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04*8					
2	K	18585112	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	185,313	194,50	36 043,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04*8					
3	M	999999111	ošetřování, pleť, hnojení po dobu 3 měsíců	m ²	772,137	10,00	7 721,00	
	WV		ST11					

D PSV Práce a dodávky PSV 2 282 188,00

D 712 Povlakové krytiny 2 217 169,00

4	K	71230084	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovňnutím povrchu a očištěním	m ²	510,500	38,15	34 736,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST1				813,078	
	WV		ST2				97,422	
	WV		Mezisoučet				910,500	
5	K	712332135	Povlaková krytina plochých střech novou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m ²	772,137	220,62	170 349,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		47,026*(7,106-0,612)				775,647	
	WV		-0,9*0,8*1				-0,720	
	WV		-1,624*1,718				-2,790	
	WV	ST11	Mezisoučet				772,137	
6	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m ²	510,500	354,00	222 317,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		47,026*(7,106-0,612)				775,647	
	WV		-0,9*0,8*1				-0,720	
	WV		-1,624*1,718				-2,790	
	WV		(47,026+0,5*2+17,106+0,5*2)*2*0,3 "svislá část"				39 679	
	WV		(1,332+0,772)*2*0,3 "svislá část"				1 262	
	WV	ST1	Mezisoučet				813,078	
	WV		(47,026+0,5*2+17,106)*2*0,5				65,132	
	WV		47,026*0,612				28 780	
	WV		0,9*0,8*1				0 720	
	WV		1,624*1,718				2 790	
	WV	ST2	Mezisoučet				67 422	
	WV		Součet				810 500	
7	M	283428321	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakaširovanou textilií určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m ²	1 047 075	390,00	408 359,00	
	WV		ST1*1,15				936,040	
	WV		ST2*1,15				112,035	
	WV		Mezisoučet				1 047 075	
8	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	10,000	453,70	4 537,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Ob02"				3,000	
	WV		7 "Ob03"				7,000	
	WV		Mezisoučet				10 000	
9	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m ²	kus	3,000	581,99	1 746,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "ocvětrání vnitřních prostor"				3,000	
10	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m rovná listá vnitřní ře 100 mm	m	132,260	193,17	25 549,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(18,105+48,025)*2 "Kb13,14"				132,260	
	WV		Mezisoučet				132 260	
11	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m rovná listá ře 100 mm	m	132,260	165,20	21 849,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(18,105+48,025)*2 "Kb11,12"				132,260	
12	K	71239117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m ²	772,137	208,00	160 604,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11				772 137	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	69.11.1058	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	849,351	29,40	24 971,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,10		849,351			
14	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	869,559	12,60	10 956,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		772,137			
	WV		ST2		97,422			
	WV		Mezisoučet		869,559			
15	M	69.11.1068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	849,351	29,70	37 161,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,1		849,351			
	WV		ST2*1,1		107,164			
	WV		Mezisoučet		956,515			
16	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	97,422	115,50	11 252,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2		97,422			
17	M	58337402	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22	l	12,860	1 470,00	18 904,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2*1,650*0,08		12,860			
18	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Ob02"		3,000			
19	M	69.334.333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm	kus	3,000	1 417,00	4 251,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	772,137	63,00	48 645,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		772,137			
21	M	103.21.228	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	30,885	2 800,00	86 478,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04		30,885			
22	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	772,137	100,00	77 214,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		772,137			
23	M	69.334.504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	787,580	730,00	574 933,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,02		787,580			
24	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	222,700	22,05	4 911,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		222,7 "Kb01-Kb10"		222,700			
25	M	69.334.030	lišta kačírková výška 60-90mm Al	m	227,154	283,50	64 398,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		222,7*1,02 "Kb01-Kb10"		227,154			
26	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	48,642	1 050,00	51 074,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	48,642	750,00	36 482,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	48,642	300,00	14 593,00	CS ÚRS 2022 02
D	713		Izolace tepelné				39 712,00	
29	K	713191321	Montáž izolace tepelné střešních plochých osazení odvětrávacích kominků	kus	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		33 "Ob01"		33,000			
	WV		Mezisoučet		33,000			
30	M	28.342.053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	33,000	300,00	31 350,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		33 "Ob01"		33,000			
31	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,046	1 328,15	61,00	CS ÚRS 2022 02
32	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	679,52	31,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,046	443,71	20,00	CS ÚRS 2022 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 307,00	
34	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	3,000	230,29	691,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Ob02"		3,000			
35	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	3,000	3 080,62	9 242,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		3 "Ob02"		3,000			
36	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		7 "Ob03"		7,000			
37	M	28.342.060	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	7,000	1 839,00	12 873,00	
	WV		7 "Ob03"		7,000			
38	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,027	842,11	23,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027	567,04	15,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,027	482,49	13,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

31 - Objekt D

KSO:

Místo: **Pardubice**

CC-CZ:

Datum: **28.04.2023**

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 120 268,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 120 268,00	21,00%	445 256,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 565 524,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

31 - Objekt D

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILEP projektová inženýringová společnost s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 120 268,00
HSV - Práce a dodávky HSV	65 845,00
1 - Zemní práce	65 845,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 041 923,00
712 - Povlakové krytiny	2 034 090,00
713 - Izolace tepelné	1 202,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 631,00
M - Práce a dodávky M	12 500,00
21-M - Elektromontáže	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

31 - Objekt D

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILO projektová inženýringová společnost s.r.o.
Kopce 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 120 268,00

D HSV Práce a dodávky HSV 65 845,00

D 1 Zemní práce 65 845,00

1	K	185804312	Zařízení rostlin v obojstranné plošné pěstování 20 m ²	m ³	181,25	157,74	28 581,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04*8			157,74		
2	K	18585112	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	194,50	157,74	30 681,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04*8			157,74		
3	M	999999111	ošetřování, pleť, hnojení po dobu 3 měsíců	m ²	657,255	10,00	6 573,00	
	WV		ST11			657,255		

D PSV Práce a dodávky PSV 2 041 923,00

D 712 Povlakové krytiny 2 034 090,00

4	K	7*23CC84	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovňováním povrchu a očištěním	m ²	38,15	865,62	33 023,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST1			759,431		
	WV		ST2			106,190		
	WV		Mezisoučet			865,621		
5	K	7*2332*35	Povlaková krytina plochých střech novou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m ²	220,62	657,255	145 004,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		46,41*16,45			763,445		
	WV		-(46,41+0,5*2+15,45)*2*0,5			-62,860		
	WV		-46,41*0,7			-32,487		
	WV		-2,980*1,736*1			-5,173		
	WV		-2,984*1,900*1			-5,670		
	WV	ST11	Mezisoučet	"ST"		657,255		
6	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m ²	354,00	865,62	306 430,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		47,41*17,45			827,305		
	WV		-(46,41+0,5*2+15,45)*2*0,5			-62,860		
	WV		-46,41*0,7			-32,487		
	WV		-2,980*1,736*1			-5,173		
	WV		-2,984*1,900*1			-5,670		
	WV		(46,41+0,5*2+15,45+0,5*2)*2*0,3			38,316		
	WV	ST1	Mezisoučet	"ST"		759,431		
	WV		(46,41+0,5*2+15,45)*2*0,5			62,860		
	WV		46,41*0,7			32,487		
	WV		2,980*1,736*1			5,173		
	WV		2,984*1,900*1			5,670		
	WV	ST2	Mezisoučet	"ST2"		106,190		
	WV		Součet			865,621		
7	M	283428321	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) kaštrovaná textilní určená ke stabilizaci přítěžením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m ²	390,00	995,465	388 231,00	
	WV		ST1*1,15			873,346		
	WV		ST2*1,15			122,119		
	WV		Mezisoučet			995,465		
8	K	7*2363*15	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	2,000	400,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2 "Od02"			2,000		
	WV		0 "Od03"			0,000		
	WV		Mezisoučet			2,000		
S	K	7*2363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů šířky 2 m koutová lišta vnitřní ř 100 mm	m	193,17	127,720	24 672,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(47,41+16,45)*2 "Kd12,Kd13"			127,720		
C	K	7*2363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů šířky 2 m koutová lišta vnější ř 100 mm	m	193,17	127,720	24 672,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(47,41+16,45)*2 "Kd14,Kd15"			127,720		
..	K	7*2363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětná lišta ř 250 mm	m	311,30	131,720	41 004,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(46,41+17,45)*2 "Kd16,Kd17"			131,720		
12	K	71239117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m ²	208,00	657,255	136 709,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		ST11		657,255			
13	M	69.11.1058	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	722,981	29,40	21 256,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,1		722,981			
14	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	763,445	12,60	9 619,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		657,255			
	WV		ST2		106,190			
	WV		Mezisoučet		763,445			
15	M	69.11.1068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	839,790	38,80	32 626,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,1		722,981			
	WV		ST2*1,1		116,809			
	WV		Mezisoučet		839,790			
16	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	106,190	115,50	12 265,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2		106,190			
17	M	58337402	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22	t	14,017	1 470,00	20 605,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2*1,850*0,08		14,017			
18	K	712771255	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2 "Od02"		2,000			
19	M	69.33.333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 130mm	kus	2,000	1 417,00	2 834,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	657,255	63,00	41 407,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		657,255			
21	M	10.32.1228	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	28,290	2 800,00	73 612,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04		28,290			
22	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	657,255	100,00	65 726,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		657,255			
23	M	69.33.4504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	670,400	730,00	489 392,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,02		670,400			
24	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	222,465	22,05	4 905,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(6,72*2+8,03*2+46,41*2+8,29*2+1,9*2+2,985*2+35,13+1,74*2+35,185) "Kd01-Kd09"		222,465			
25	M	69.33.4030	lišta kačírková výška 60-90mm Al	m	226,914	283,50	64 330,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		(6,72*2+8,03*2+46,41*2+8,29*2+1,9*2+2,985*2+35,13+1,74*2+35,185)*1,02 "Kd01-Kd09"		226,914			
26	K	998712103	Přesun hmot tonážní 1200 pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	44,886	1 050,00	47 130,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	44,886	750,00	33 665,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	44,886	300,00	13 466,00	CS ÚRS 2022 02
	D	713	Izolace tepelné				1 202,00	
29	K	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1 "Od01"		1,000			
30	M	28.34.2053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	1,000	352,00	352,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1 "Od01"		1,000			
31	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001	1 328,15	1,00	CS ÚRS 2022 02
32	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	679,52	1,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,001	443,71	0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 831,00	
34	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000	230,29	461,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2 "Od02"		2,000			
35	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	3 080,62	6 161,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2 "Od02"		2,000			
36	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,005	842,11	4,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	567,04	3,00	CS ÚRS 2022 02
38	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,005	482,49	2,00	CS ÚRS 2022 02
	D	M	Práce a dodávky M				12 500,00	
	D	21-M	Elektromontáže				12 500,00	
39	M	999999075	Demontáž satelitní antény	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
40	M	999999076	Montáž satelitní antény	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

41 - Objekt propojovací chodba

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

829 778,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	829 778,00	21,00%	174 253,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 004 031,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

41 - Objekt propojovací chodba

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILE prostav s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	829 778,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 622,00
1 - Zemní práce	19 622,00
PSV - Práce a dodávky PSV	810 156,00
712 - Povlakové krytiny	795 716,00
713 - Izolace tepelné	14 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

41 - Objekt propojovací chodba

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštyňské nám.1, Pardubice

Projektant: ILO projektová inženýringová společnost s.r.o.
Kopce 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

829 778,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 622,00

D 1 Zemní práce 19 622,00

1	K	185804312	Zařízení rostlin vccou plocha přes 20 m ²	m ³	47,009	181,25	8 520,00	CS ÚRS 2022 02
	W		ST11*0,04*8		47,009			
2	K	18585112	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	47,009	194,50	9 149,00	CS ÚRS 2022 02
	W		ST11*0,04*8		47,009			
3	M	999999111	ošetřování, pleť, hnojení po dobu 3 měsíců	m ²	195,869	10,00	1 959,00	
	W		ST11		195,869			

D PSV Práce a dodávky PSV 810 156,00

D 712 Povlakové krytiny 795 716,00

4	K	7*230084	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m ²	343,632	38,15	13 110,00	CS ÚRS 2022 02
	W		ST1		266,839			
	W		ST2		76,793			
	W		Mezisoučet		343,632			
5	K	7*2332*35	Povlaková krytina plochých střech novou folii s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m ²	195,869	220,62	43 213,00	CS ÚRS 2022 02
	W		16,47*2,257+42,419*2,757+(16,7-2,82)*(2,852-2,757)+13,844*2,82		195,869			
	W	ST11	Mezisoučet "ST1"		195,869			
6	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m ²	343,632	354,00	121 646,00	CS ÚRS 2022 02
	W		16,47*2,257+42,419*2,757+(16,7-2,82)*(2,852-2,757)+13,844*2,82		195,869			
	W		16,75*0,38+3,257*0,3+18,8*0,195+26,5*0,5		24 258			
	W		(0,3+0,5+16,47+42,419+2,82+0,5+0,5+13,844+0,5)*2*0,3		46 712			
	W		"svislá část"					
	W	ST1	Mezisoučet "ST1"		266,839			
	W		(0,5+16,47+42,419+2,82+0,5+13,844)*2*0,5		76 553			
	W		1,2*0,2		0 240			
	W	ST2	Mezisoučet "ST2"		76 793			
	W		Scučet		343,632			
7	M	283428321	folie hydroizolační střešní TPO (FPO) kaširovaná textilii určená ke stabilizaci přilícením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m ²	395,177	390,00	154 119,00	
	W		ST1*1,15		306 865			
	W		ST2*1,15		88 312			
	W		Mezisoučet		395,177			
8	K	7*2363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m kroučová páska vnější řs 100 mm	m	139,59	193,17	26 965,00	CS ÚRS 2022 02
	W		139,59		139,59			
	W		"Ks19 - Ks26"		139,590			
9	K	7*2363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m kroučová páska vnější řs 100 mm	m	65,050	193,17	12 566,00	CS ÚRS 2022 02
	W		65,05		65,050			
	W		"Ks27 - Ks30"		65,050			
10	K	7*2363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká řs 200 mm	m	52,900	294,69	15 589,00	CS ÚRS 2022 02
	W		52,9		52,900			
	W		"Ks31,32"		52,900			
11	K	7*2363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů céky 2 m rovná páska řs 200 mm	m	71,915	165,20	11 880,00	CS ÚRS 2022 02
	W		4,445+67,47		71,915			
	W		"Ks1*1,12,*3,15,*6,17,*8"		71,915			
12	K	71239117	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vstvy	m ²	195,869	208,00	40 741,00	CS ÚRS 2022 02
	W		ST11		195,869			
13	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m ²	m ²	215,456	29,40	6 334,00	CS ÚRS 2022 02
	W		ST11*1,1		215,456			
14	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vstvy	m ²	272,662	12,60	3 436,00	CS ÚRS 2022 02
	W		ST11		195,869			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		ST2		76,793			
	WV		Mezisoučet		272,662			
15	M	69311066	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	209,028	38,65	11 652,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,1		215,456			
	WV		ST2*1,1		84,472			
	WV		Mezisoučet		299,928			
16	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	76,793	115,50	8 870,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2		76,793			
17	M	68337402	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22	t	10,137	1 470,00	14 901,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST2*1,650*0,08		10,137			
18	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	195,869	63,00	12 340,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		195,869			
19	M	13331225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	7,835	2 800,00	21 938,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*0,04		7,835			
20	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	195,869	100,00	19 587,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11		195,869			
21	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	199,786	730,00	145 844,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		ST11*1,02		199,786			
22	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	204,270	22,05	4 504,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		204,27	"Ks01-Ks10"	204,270			
23	M	69334030	lišta kačírková výška 60-90mm Al	m	208,355	287,50	59 069,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		204,27*1,02	"Ks01-Ks10"	208,355			
24	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	19,711	1 339,34	26 400,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	19,711	754,50	14 872,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	19,711	311,50	6 140,00	CS ÚRS 2022 02
D	713		Izolace tepelné				14 440,00	
27	K	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		12	"Os01"	12,000			
28	M	28342053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus	12,000	950,00	11 400,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		12	"Os01"	12,000			
29	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,017	1 198,66	20,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	679,52	12,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,017	443,71	8,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

42 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 468,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 468,00	21,00%	5 348,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 816,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

42 - Hromosvod

Místo:

Datum:

28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant:

ILB projekt s.r.o.
Kopci 316,
Pardubice

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 468,00

M - Práce a dodávky M

25 468,00

21-M - Elektromontáže

25 468,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

42 - Hromosvod

Místo:

Datum: 28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant:

ILB projektová inženýringová společnost s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč:

Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 468,00

5-M

Práce a dodávky M

25 468,00

5-21-M

Elektromontáže

25 468,00

1	M	Pol1	Drát AlMgSi pr 8mm - střecha	m	25 000	124,00	3 100,00	
2	M	Pol2	Podpěra vedení na ploché střechy PV21c - (jímací vedení po 0,3m podpěra)	ks	75 000	51,00	3 825,00	
3	M	Pol3	Svorka SS/FeZn	ks	4 000	41,00	164,00	
4	M	Pol4	Demontážní práce na stávajícím vedení na střeše	hod	3 000	682,50	2 048,00	
5	M	Pol5	Premístění provizorního vedení do stávající trasy vedení	hod	3 000	682,50	2 048,00	
6	M	Pol6	Koordináční práce s ostatními profesema stavby	hod	1 000	682,50	683,00	
7	M	Pol7	Rozmístění materiálu na stavbě	hod	2 000	682,50	1 365,00	
8	M	Pol8	Ostatní /podružný mat.atd/	ks	1 000	735,00	735,00	
9	M	Pol9	Doprava	ks	1 000	1 500,00	1 500,00	
10	M	Pol10	Revize	ks	1 000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

43 - Záchytný systém střech A,B,D,CH

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

283 560,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 560,00	21,00%	59 548,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

343 108,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

43 - Záchytný systém střech A,B,D,CH

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILEB projekt s.r.o. IČO: 252 22 1194

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: Kopci 316, Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

283 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV

283 560,00

767 - Konstrukce zámečnické

283 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

43 - Záchytný systém střech A,B,D,CH

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILEB projektová inženýringová společnost s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 560,00

D PSV Práce a dodávky PSV

283 560,00

D 767 Konstrukce zámečnické

283 560,00

1	K	76788***2*	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	57,000	1 200,00	68 400,00	
2	M	709213181	kolvíci bod pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 300mm	kus	57,000	3 620,00	206 340,00	
3	M	999999101	Tahové zkoušky	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	
4	M	999999102	Revize a předání do užívání	kpl	1,000	3 780,00	3 780,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

51 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 28.04.2023

Zadavatel:

Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Timra s.r.o.

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 500,00	21,00%	59 955,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

345 455,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

51 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILE prostav s.r.o.
Kopci 316,
Mladá Boleslav

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	285 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	285 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	158 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	60 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy

Objekt:

51 - Vedlejší náklady

Místo: Pardubice

Datum: 28.04.2023

Zadavatel: Město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice

Projektant: ILO projektová a inženýringová

Uchazeč: Timra s.r.o.

Zpracovatel: Koptička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 285 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 285 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kp	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kp	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

5	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 158 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kp	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	032103000	Nákupy na stavební buřky	kp	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	032403000	Provizorní komunikace	kp	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	033103000	Připojení energií	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kp	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	034103000	Oplocení staveniště	kp	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kp	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kp	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	035103001	Pronájem ploch	kp	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	039103000	Rozebření, bourání a odvoz zařízení staveniště	kp	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

17	K	040001000	Inženýrská činnost	kp	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	042703000	Technické požadavky na výrobky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN5 Finanční náklady 20 000,00

20	K	050001000	Finanční náklady	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	051103000	Pojistění proti vlivu vyšší moci	kp	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	056002000	Bankovní záruka	kp	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN6 Územní vlivy 60 000,00

23	K	060001000	Územní vlivy	kp	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

25	K	070001000	Provozní vlivy	kp	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 000,00

27	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady 7 500,00

28	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
29	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	091504000	Náklady související s publikační činností - trvalá pamětní deska 400 x 300 mm z odolného materiálu, dle dotačních podmínek NPŽP - národní plán obnovy	kp	1,000	5 500,00	5 500,00	



TIMRA

Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce s názvem:

„ZŠ Erno Košťála – vegetační střechy”

Obchodní název účastníka: TIMRA s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČ / DIČ: 04806859, CZ04806859

Osoba oprávněná jednat
jménem či za účastníka a její funkce: - jednatel

Prohlášení dodavatele – plnění zakázky:

v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, že se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky společnost ALFA CZ s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Resslova 929/6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14500, IČ: 259 21 894, DIČ: CZ CZ25921894.

Ostatní poddodavatele stavebních prací v dané lhůtě nejsou známi.

V Pardubicích dne: 12. 06. 2023

.....
- jednatel