
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 731 913,65

Oprava krytu Tř. V. Klementa

Vyplň údaj

5 563 565,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 563 565,00 1 168 348,6521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava krytu Tř. V. Klementa

28. 6. 2023

 

 

6 731 913,655 563 565,0001 Oprava krytu Tř. V. Klementa

5 563 565,00 6 731 913,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 563 565,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 338 565,00

D 1 Zemní práce 10 434,00

1 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 94,000 111,00 10 434,00

D 5 Komunikace pozemní 4 954 351,00

6 K 56513111R
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným 

kamenivem ACP (OK)
t 240,200 4 015,00 964 403,00

22 K 572241112

Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl 

přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 

km

m2 340,000 995,00 338 300,00

4 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 4 065,000 18,00 73 170,00

5 K 5771441R
Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně 

frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot
m2 4 065,000 854,00 3 471 510,00

7 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 946,000 98,00 92 708,00

8 K 91973221R
Ošetření spár a trhlin živičné vrstvy za tepla š 15 mm hl 

25 mm s prořezáním
m 115,000 124,00 14 260,00

D 8 Trubní vedení 204 660,00

9 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 16,000 1 925,00 30 800,00

10 K 89923111R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti o obnovou 

souvrství vozovky
kus 1,000 27 600,00 27 600,00

11 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 21,000 3 400,00 71 400,00

23 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 38,000 1 970,00 74 860,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 120,00

12 K 91513111R Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílá barva m2 616,000 245,00 150 920,00

13 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 7 280,000 2,50 18 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 225 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

18 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 200 000,00

19 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00

20 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00

21 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 180 000,00 180 000,00

Oprava krytu Tř. V. Klementa

01 - Oprava krytu Tř. V. Klementa
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