

O B J E D N Á V K A dílčího plnění č. 293/2023-7214
ve smyslu Smlouvy o dílo č. 45/2023-7214
Ag.č. 23225009528

P.č.	Název	Počet ks	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka
1	Jednorázová kontrola nastavení a běhu software, doporučení úprav. (cena práce)	1	3 840,00 Kč	3 840,00 Kč	4 646,40 Kč	
2	Instalace operačního systému - jeden počítač (součinnost objednatele – poskytnutí licencí, instalačních médií, hw ovladačů apod.). (cena práce)	1	3 840,00 Kč	3 840,00 Kč	4 646,40 Kč	
3	Opětovná instalace stávajících programů ANETE v případě nefunkčnosti serveru, nebo výměny serveru za nový. (cena práce)	1	10 240,00 Kč	10 240,00 Kč	12 390,40 Kč	
4	Opětovná instalace stávajících programů ANETE v případě nefunkčnosti jednoho klientského systému, nebo výměny jednoho klientského počítače za nový. (cena práce)	1	3 840,00 Kč	3 840,00 Kč	4 646,40 Kč	
5	Obnova dat a databázi programů ANETE na jednom počítači ze zálohy (součinnost objednatele – správa zálohování a poskytnutí záloh v případě nutnosti). (cena práce)	1	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč	7 744,00 Kč	
6	Zásah do programu Kredit 8 a SaN dle požadavku zákazníka (promazávání seznamů databáze, nastavení programu dle aktuálních potřeb, ladění programu a odstranění chybových hlášek) úpravy programu, které jsou povoleny pouze administrátorovi. (cena práce)	1	7 680,00 Kč	7 680,00 Kč	9 292,80 Kč	
7	Výměna: Objednávací kiosek bez snímače COTAG (PC terminál objednávkový). (cena práce a materiálu)	1	45 780,00 Kč	45 780,00 Kč	55 393,80 Kč	
8	Výměna: BK snímač týdenní COTAG. (cena práce a materiálu)	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	
9	Doprava do místa plnění a zpět včetně všech nákladů.	3	4 864,00 Kč	14 592,00 Kč	17 656,32 Kč	
Celková cena dílčího plnění (vč. DPH)				131 212,00 Kč	158 766,52 Kč	

Zhotovitel je povinen provést službu uvedenou v této objednávce nejpozději do 30.7.2022

V Chotusicích dne

Objednatel

plukovník. gšt. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS
hodnost, jméno, příjmení (tiskopisem), razítko a podpis

V dne

Zhotovitel

.....
jméno, příjmení (tiskopisem), razítko a podpis

Ing. Peter Hatala
Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2023.07.20
14:30:41 +02'00'

Ing. Miloš Rauš
Digitálně podepsal Ing.
Miloš Rauš
Datum:
2023.07.19
15:03:49 +02'00'