Vymeéna svitidel vefejného osvétleni v Treboni - polozkovy rozpocet
Sislo Poloska Mnosstvi MJ Zpusobilé vydaje v K¢ bez DPH NezpUlsobilé vydaje v K& bez DPH
K&/MJ Soucet K&/MJ Soucet

1 Svitidla
1.1 SIT1 31 ks 10 500,00 K& 325 500,00 K& 0,00 K¢& 0,00 K&
1.2 SIT 2 34 ks 7 620,00 K¢ 259 080,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
1.3 SIT 3 14 ks 8 300,00 K& 116 200,00 K& 0,00 K¢& 0,00 K&
14 SIT4 12 ks 9 100,00 K& 109 200,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
15 SIT5 11 ks 7 650,00 K& 84 150,00 K¢& 0,00 K¢& 0,00 K&
1.6 SIT 6 2 ks 7 620,00 K¢ 15 240,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
1.7 SIT - OK 6 ks 8 300,00 K& 49 800,00 K¢ 0,00 K¢& 0,00 K&
1.8 SIT - prechod 6 ks 10 800,00 K¢ 64 800,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
1.9 SIT - pfechod 2 ks 10 800,00 K& 21 600,00 K& 0,00 K¢& 0,00 K&
1.10 Kabelaz 9 m/ks 1062 MJ 40,00 K¢ 42 480,00 K& 0,00 K¢& 0,00 K¢
Mezisoucet
2 Montazni prace + pridruzeny material VO
2.1 QOdinstalace stavajicich svitidel 118 kpl 150,00 K& 17 700,00 K¢ 0,00 K¢& 0,00 K¢
2.2 Instalace novych svitidel 118 kpl 500,00 Ké& 59 000,00 K¢& 0,00 K& 0,00 K¢
2.3 Pronajem plosiny (60 min/ks) 118 hod 700,00 K& 82 600,00 K¢ 0,00 K¢& 0,00 K¢
2.4 Zarizeni stavenisté 1 kpl 10 000,00 K& 10 000,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
2.5 Presun materialu / likvidace materialu 1 kpl 0,00 K¢& 10 000,00 K& 10 000,00 K&
2.6 Spojovaci material 1 kpl 20 000,00 K& 20 000,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
2.7 Uprava RVO a jisti¢ti pro LED svitidla 3 kpl 10 000,00 K¢é 30 000,00 K¢ 0,00 K& 0,00 K¢
Mezisoucet
4 Ostatni
4.1 Aktualizace pasportu VO 0 kpl 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K¢& 0,00 K¢
4.2 Revize VO 4 set 8 000,00 K& 32 000,00 K¢ 0,00 K¢& 0,00 K¢
Mezisoucet
|SUMA 1 339 350,00 K¢ 10 000,00 K¢
5 Rekapitulace bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 %
5.1 Celkové vydaje 1 349 350,00 K¢ 1 339 350,00 K¢ 281 263,50 K¢ 10 000,00 K¢ 2 100,00 Ké
5.2 Celkové vydaje v¢. DPH 283 363,50 K¢ 1620 613,50 K¢ 12 100,00 K¢
5.3 Celkové vydaje celkem v¢. DPH 1632 713,50 K&

Kontrolni celkové vydaje v¢. DPH

1632 713,50 K&

:lTakto oznacené buriky vyplni uchaze¢. Pfed odevzdanim prosim zkontrolujte vzorce, zda se propisuji a jsou logické.
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