**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00087/2023****ODBĚRATEL:**


Městská část Praha 6  
OŠ - 02  
Čs. armády 601/23  
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

**DODAVATEL:**

Veolia Energie Praha, a.s.

Na Florenci 2116/15  
11000 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 03669564 DIČ: CZ03669564

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení:

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Dočasné odpojení původního objektu MŠ Vokovická 28/12a, Praha 6, parc. č. 1281/256, 257 v k. ú. Vokovice v souvislosti s jeho připravovanou demolicí v rámci akce "MŠ Vokovická par. č. 1281/256,257 - novostavba 4 tř. MŠ". Součástí prací bude zajištění (zakončení) stávajícího teplovodního potrubí, které umožní budoucí napojení novostavby MŠ, dále, přesné zaměření přípojného místa, dočasné zajištění potrubí DN do 200 mm, doplnění a zakončení tepelné izolace, odstavení a vypuštění potrubí, zemní práce, ekologickou likvidaci stavebního odpadu a ostatní související práce vč. inženýrské činnosti v rozsahu dle Vaší nabídky.

Termín plnění: 11. 08. 2023

Cena sjednaná dohodou ve výši:

**96 159,05**

Kč s DPH

**Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.**

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 18.07.2023

Kubíková Marie Ing.  
vedoucí odboru

Vystavil:

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Datum:

*Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.*

*Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.02.2022, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.*

