
Položkový rozpočet stavby

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč.
obložení stěn ZŠ Palackého 70, Brno022 2023Stavba:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
Brno-Brno-město

Objednatel:

60200
IČO: 28334043PROTECHSTAV, s.r.o.

Vinohradská 1113/78

Brno

Zhotovitel:
DIC: CZ28334043

61800

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

154 884,17
HSV

344 587,95
PSV

0,00
MON

1 700,00
Vedlejší náklady

3 000,00
Ostatní náklady

504 172,12
Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

504 172,12 CZK21 %Základ pro základní DPH

105 876,15 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZK
Zaokrouhlení

610 048,27 c z k
Cena celkem s DPH

19.6.2023dneBrněv

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Název DPH celkem Cena celkem %
'

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYSO 00 0,00 4 700,00 987,00 5 687,00 1

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY00 0,00 4 700,00 987,00 5 687,00 1
VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY
SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP,
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

SO 01 0,00 499 472,12 104 889,15 604 361,27 99

1-SA 0,00 499 472,12 104 889,15 604 361,27 99

Celkem za stavbu 0,00 504 172,12 105 876,15 610 048,27 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 Poznámka HSV 0,00 0,0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 25 157,48 5,0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 558.93 0,5

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

95 HSV 22 617,85 4,5

96 Bourání konstrukcí HSV 70 667,17 14,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 302,72 0,5

762 Konstrukce tesařské PSV 142 095,50 28,2

766 Konstrukce truhlářské PSV 7 528,69 1,5

776 Podlahy povlakové PSV 174 833,46 34,7

783 Nátěry PSV 3 126,04 0,6

784 Malby PSV 17 004,26 3,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 31 580,02 6,3

VN Vedlejší náklady VN 1 700,00 0,3



ON 3 000,00 0,6Ostatní náklady

504 172,12 100,0Cena celkem
/
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__________________Položkový rozpočet________________________________

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, BrnoS: 022 2023

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYO: SO 00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADYR: 00

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
1 700,00Vedlejší nákladyDíl: VN

800,00 { 800,00Soubor 1,00000Vybudování zařízení staveniště1 005121010R
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energii k 
objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízeni, případná příprava území pro 
objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudování objektů zařízeni staveniště.

450,00 450,002j005121020R Soubor 1,00000Provoz zařízení staveniště

Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
v

1,00000 450,00 450,00SouborOdstranění zařízení staveniště3 005121030R

Odstranění objektu zařízeni staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchu po odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

3 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
Souborl 500,001,00000 500,00jBezpečnostní a hygienická opatření na staveništi4j005211080R

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značeni, náklady na oploceni 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řad).

2 500,00 2 500,00Soubor 1,00000Dokumentace skutečného provedení5 005241010R

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

4 700,00Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, BrnoS: 022 2023

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ1-SAR:

Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.čjČíslo položky [Název položky____________________________
Poznámka
poznámka - NENACEŇOVAT !!!_______________________

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK. JSOU VÝMĚRY 
ODMĚŘENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ 
DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ 
KALKULACI DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO 
VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE 
RTS s INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLU A 
VÝKONU. KTERE NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY 
CENÍKU RTS. :

Platí pro celou stavbu

a! veškeré položky na přípomoee dopravu, montáž, 
zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do 
jednotlivých jednotkových

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měřeni, 
inspekce, uvedení zařízeni do provozu zaškolení obsluhy 
provozní řády. manuály a revize v českém jazyce. Za 
komplexní vyzkoušeni se považuje bezporuchový provoz 
po dobu minimálně 96 hod. .

0,00Díl: 00
0,00000 0,00 0,001 00

' cen.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské 
dokumentace a dokumentace skutečného provedeni

d) součásti dodávky je kompletní dokladová část cíi a 
nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prac. zhotovitele jsou rovnéž jakéKciiv prvky, 
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto 
soupisu výkonu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 
instalaci . dokončení a provozování dra. včetně ztratného 
a prořezu :

fj součástí dodávky jsou veškerá geodetická měřeni jako 
například vytyčení konstrukci, kontrolní měření, z-- věř 
skutečného stavu apoc. .

g) součásti dodávky jsou i náklady na případná opatření 
související s ochranou stávajících sítí. komunikací ci 
staveb :
h) součástí jednotkových cen jso ták dy
související s výstavbou v zimním obdob.:, prubéžr 
staveniště a přilehlých komunikaci, likvidaci otípacu. 
dočasná dopravní omezení atd 
h'pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, 
jedná se pouze o v 
standardu výrobku, technologie či materiálu a zadavatel

rjpoušt ž e čl technologicky
obdobného řešení, které splňuje minima! .

nych

ílnou součástí výkazu ;ýmér' slepého rc: 
projektová dokumentace "

Zpracovatel
výměry uvedené ve výkaz jýmér :

7 případě zjištěných

tu ) jehed

Rtránka F> 7 1 Do i lil nnruA/or R (č) RTR a q



Položkový rozpočet

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, BrnoS: 022 2023

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠO: SO 01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍR: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve ihutě pro podáni 
nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v 
průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 157,48
2[273351215R00 [Bednění stěn základových desek zřízení | m2 1,08800; 804,72 875,54

D1-SA 03

0.1*(1,4+1,32+1.45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42) 1,09000
3 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění 1,088001 120,54|m2 131,15

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu 
D1-SA 03 :

0.1*(1.4+1.32+1.45+1.43+1.24+1.28+1,34+1,42) 1,09000
4 631311121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 

1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,13510 3 796,80 512,95

D1-SA 03 :

0,04*((0,9+1,32)/2*0.5+(0,9+1.45)/2*0,5+(0.9+1.24)/2*0,5 
+(0,9+1,28)/2*O,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0,9+1,4)/2*0,5)

0.14C00

5 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 2,75530 2 906,40 8 008,00
D1-SA 03 :

(54.02+9.12+9,12)*0,04 2.89000

-0.14000
0,04*((0,9+1.32)/2*0.5+(0,9+1.45)/2*0.5+(0,9+1,24)/2*0.5

0.9+1.28)/'2’0,5+(0.9+1,42)/2*0.5+(0,9+1.4)/2’0,5:i-Ť-f

6 632415102RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace

m2 72,26000 216,30 15 629,84

D1-SA 03

54.02+9.12+9.12) 72.26000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 558,93
7 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 54,02000 47,37 2 558,93

D1-SA 03 .

54,02 54.02000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

22 617,85

8 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 113,70000 112,98 12 845,83

zárubnémi. umyti a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětu před předáním co užívání 
světlá výška podlažr do 4 m

D1-SA 02 :

54.02+9.12+9.12 
D1-SA 04 :

1,85'70’r(0.32)

Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií

72 26000

9 j 95_04T m2 227,40000 17,30! 3 934,02
D1-SA 02

(54.02+9,12+9.12 )*2 144.52000
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Položkový rozpočet

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, Brno022_2023S:

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠSO01O:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ1-SAR:

P.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
D1-SA 04 : 
1,85*70*(0.32)*2 82.88000
Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily 
Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily -
materiál

hod95-02 20,00000 218.40 4 368.0010
sada95-02m 1,00000 1 470,001 1 470,0011

Bourání konstrukcíDíl: 96 70 667,17
12 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m3

a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

2,89040 2 818,20 8 145,73

D1-SA 02 :

54,02+9.12+9.1270.04 2,89000
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m2 
a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5

965048515R00 54,39000 302,40 16 447,5413

mm

D1-SA 04 :

1,85*70*{0,1+0.32) 54.39000
Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, 
tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2

14 965081813R00 m2 72,26000 112,14' 8 103,24

dlažba šamotová : 
©1-SA 02 : 
54,02+9,12+9.12 72.26000
Demontáž obložení stěn palubkami15| 766411821R00 m2 16,28400 169,26 2 756,23
D1-SA 02 :

1,2*( 1.83+3.13+0.72+1.0+2.2+0.67+0,55+0.2+2.3+0.97} 16,28000

Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m216 766411822R00 30,24116,28400 j 492,43
D1-SA 02

1.2*( 1.83+3 13+0,72+1,0+2,2+0.67+0,55+0,2+2.3+0.97) 16.28000

Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů 
lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2

17 776200820R00 129,50000 37,97 4 917,12m

D1-SA 04 
1.85'70 129.50000
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2

18 776511820RT1 m2 162,06000 92,40 14 974,34

3 vrstvy : 
D1-SA 02 : 
54.02-3 162.06000
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2

191776511820RT3 m2 54,72000 101,64 5 561,74

3 vrstvy :
Q-! Q2

(9.1:2+9,12^3 54.72000
Doplnění a urovnání zásypu po odbouráni nášlaných 
vrstev podlah

20 965048150R00 m2 72,26000 55,94 4 042,22

D1-SA 02

72.2600'
Doplnění a urovnání zásypu po odbourání nášlaných 
vrstev podlah

21 965048150ROO m2 55,9454,39000 3 042.58



Položkový rozpočet

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, BrnoS: 022 2023

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ1-SAR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1.85*70*(0.1+0,32) 54,39000

hod !Bourací práce nezměřitelné 2 184,0022 99-01 10,00000 218,40

Staveništní přesun hmotDíl: 99 2 302,72
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

2,11850 1 086,96 2 302,72t

Díl: 762 Konstrukce tesařské 142 095,50
24 763614232R00 Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, 

šroubováním, bez dodávky desky
m2 144,52000 135,24 19 544,88

D1-SA 03 :

(54,02+9,12+9.12)*2 144,52000

25 60726123R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; 
povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D

m2 166,19800 680,40 113 081,12

D1-SA 03 :

(54.02+9.12+9.12)*2*1.15 166,20000

26 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 24 m

% 1 326,26000 7,14 9 469,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 7 528,69
27 766410020RXX Obklad stěn deskami, kompletně dle výkresu D1-SA 05 m2 16.28400 455,28 7 413,78

obklad z desek do plochy 1.5 m2. podkladový rošt. dodávka řeziva na rošt a dodávka desek 
D1-SA 02 :

1,2*(1.83+3.13+0.72+1,0+2.2+0.67+0.55+0.2+2,3+0,97) 16,28000

28 9987662O3R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 24 m

% 74,13780 1,55 114,91

Díl: 776 Podlahy povlakové 174 833,46
Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních m 
rovných, - montáž,

29 776220110RT1 129,50000 220,50 28 554,75

D1-SA 04 :

1.85*70 129.50000

30 776220200RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních 
podstupnice. - montáž,

129,50000 236,25 30 594,38m

D1-SA 04:
1.85*70 129 50000

31 776421200R00 |Lepení schodišťových PVC hran 129,50000 j 58,41 j 7 564,10m

včetně vloženi a přilepeni povlakové krytiny do soklového profilu.

schodové PVC hrany 
D1-SA 04 :

1.85*70 129.50000

32 776520010RAB Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, 
tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnáni 
podkladu

887,40m2 72,26000 64 123,52

bez vyrovnáni podkladu 
D1-SA 03 :

(54.02+9.12+9.12)

33 28342413R profil úhlový schodový; PVC; rozměr 95/35 mm: tl = 6,0 
mm; barva povrchu šedá

140,00000 140,85 19 719,00m

schodové PVC hrany 
D1-SA 04 :
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Položkový rozpočet

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, BrnoS: 022 2023

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠO: SO01

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍR: 1-SA

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
140.00000140

34 28412285R 23 333,72podlahovina PVC v rolích; š = 1 500.0 mm; tl. 2,00 mm; 
heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, 
průmyslová

m2 62,54850 373,05

D1-SA 04 :

1,85‘70*(0,1+0,32)'1.15 62,55000

35 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 
24 m

0,86 943,99% 1 097,65950

Díl: 783 Nátěry 3 126,04
36 783950030RAB Opravy nátěrů truhlářských výrobků , oškrábání, tmelení, 

2 x krycí nátěr, 1 x email

m2 6,54120 477,90 3 126,04

;
D1-SA03 :

1,2'(0l5*2+0,47*2+0,35*8)*1.15 6.54000

Díl: 784 Malby 17 004,26
37 622471931R00 | Příplatek za vícebarevné provádění m2 | 78.54000) 6,12 j 480,66

D1-SA03 :

síény ;

78.54000(3.95-1,2)*(8,2*2+6.08*2)

124,65;m2 [ 132,56000 16 523,6038 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí

D1-SA 03 : 
strop :

54.02 
stěny ;

(3.95-1.2)*(8.2*2+6,08*2)

54.02000

78,54000

Díl: D96 31 580,02Přesuny suti a vybouraných hmot
122,64' 1 707,3239 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,

13,92141t

Včetně.

- při vodorovné copravé po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyloženi na hromady na suchu nebo na přeloženi na dopravní prostředek na suchu 
do 15 m vodorovné a současné do 4 m svisle,

- p?i nakládáni nebo překládáni : dopravy do 15 m vodorovně a současné do 4 m svisle.

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly

12 13,14.15 16,77 '8.19 
Součet. . 13.92141 13,92000

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
nad nebo pod základním podlažím

13,92141 342,30 4 765,3040 979011111R00 t

Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží 

1,39214 215,04 299,3741 979011121R00 t

221,76. 3 087,21Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 13,9214142 979081111R00 t

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

21,00264,50687 5 554.64Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 

43 979081121R00 t

310,38 4 320,93Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 13,9214144 979082111R00 t

m

■/četné případného složení na staveništni deponii

139,21414 34,61 4 818,2045|979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t
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Položkový rozpočet

Výměna podlahové krytiny schodiště a haly ve 2. NP, vč. obložení stěn ZŠ Palackého 70, Brno022_2023S:

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠSO 01O:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ1-SAR:

Název položky MJ Množství Cena / MJ CelkemČíslo položky
979990107R00

P.Č.
Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a
dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

13,57338 470,00 6 379,49t46

Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina.
skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů

0,34804 1 860,60 647,56t979990181R0047

499 472,12Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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