

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše č. j.: MUUH-OIN/70793/2023/apL  
Spisová zn.: Spis/ 13699/2021  
Počet listů/příloh: 5/1  
Vyřizuje: Ing. Ladislav Čapek  
Telefon: 572525273  
E-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz  
Datum: 17.07.2023



muuhvp23v00m9c

**PROJEKTY STAVEB Czech Republic**  
**s.r.o.**  
**Přemysla Otakara II. 2476**  
**688 01 Uherský Brod**  
**IČ 07821654**

**Objednávka číslo: 621/2023**

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

**Akce: „Modernizace školní kuchyně v ZŠ UNESCO-objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“**

**Objednáváme u Vás:** vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů na rekonstrukci jídelny v objektu Hradební č.p. 189. Předmětem bude návrh a výpočet umělého osvětlení, silnoproudé rozvody, sanace stávajících omítek, vnitřní zastíněné oken roletami, napojení slaboproudou na objednávací terminál, výpočet a návrh akustiky. K těmto úpravám bude zpracován rozpočet a výkaz výměr.

Prováděcí projektová dokumentace bude odevzdána 5x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/USB flash disk (formát „PDF“ a „DWG“). Rozpočet a výkaz stavebních prací bude odevzdán 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě.

Projektové dokumentace bude zpracována za podmínek dle článku 7.-11. ze SMLOUVY O DÍLO ze dne 17.12.2021 na zhotovení projektové dokumentace pod názvem „Modernizace školní kuchyně v ZŠ UNESCO – objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště“

**Cena:** **120 000,00 Kč bez DPH**  
**145 200,00 Kč vč. 21% DPH**

**Splatnost:** **30 dní**

**Termín provádění prací:**

Předpokládaný termín zahájení prací: od 24.07.2023

Předpokládaný termín předání projektové dokumentace: do 29.09.2023

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Uh. Hradiště  
č. ú.: 27–1543078319/0800  
**IČO:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471

**Fakturu zašlete na adresu:**

Město Uherské Hradiště  
Odbor investic  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště

**Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce**

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.



Ing. Bronislava Struhelková  
vedoucí odboru investic

*JUDr. Dana Šilhavíková  
pověřena výkonem činnosti tajemníka  
MěÚ Uherské Hradiště*

# ZÁKLADNÍ ŠKOLA UNESCO UHERSKÉ HRADIŠTĚ, IČO: 704 36 070

## NABÍDKA

PROJEKTY STAVEB  
Czech Republic s.r.o.  
IČO: 078 21 654  
DIČ: CZ 078 21 654  
Přemysla Otakara II 2476  
688 01 Uherský Brod

Kontakt:  
T: +420 572 612 350  
M: +420 606 706 585  
dusan.sispera@gmail.com

Mgr. Jan Vorba - ředitel školy  
Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště



Datum: 5.1.2023

**Název projektu:** Modernizace školní jídelny v ZŠ UNESCO  
**Objekt Hradební č.p.189, Uherské Hradiště**  
Architektonická studie interiéru

Popis objektu: Nově navrhované stavební úpravy za účelem modernizace školní jídelny v objektu SOP 01 – ZŠ UNESCO bude realizována na pozemku p.č.st.204 v katastrálním území Uherské Hradiště, který je ve vlastnictví investora. Stavební pozemek se nachází v zástavbě v blízkosti centra města.

Okolo pozemku jsou umístěny v chodníku a komunikaci inženýrské sítě, na něž je řešený objekt napojen. Na okolních pozemcích se nachází administrativní budovy a další objekty vybavenosti města.

Vlastníkem pozemku p.č.st. 240 je dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Uherské Hradiště investor.

Účel projektu: Zlepšení kultury stravování ve školní jídelně UNESCO. Předpokládá se využití kapacit stavební firmy a termínového souběhu při odstávce kuchyně UNESCO v průběhu prázdnin 2023.

Spolupůsobení objednatele:

- zajištění vstupu do všech prostor objektu
- konzultace v průběhu projektu formou výrobních výborů.


Rozsah plnění: Architektonická studie a následně u vybraných částí stavebních profesí v souladu s Vyhl.499/2006Sb. a souvisejícími změnami ve Vyhl.405/2017 podle požadavků a dispozic objednatele, dle Přílohy č. 13 - Realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu viz Tab.č.1:

Popis	Cena *) dodávky	Cena **) studie	Cena ***) projektu
A Rozmístění stolů a židlí v jídelně m.č.1.10 (stávající 40 stolů=160 míst) - vizualizace, - maximalizace kapacity v souladu s ČSN, - typ stolu a židle s uvedením výrobce (židle se musí zvedat při úklidu), - barevné řešení nábytku, - barevné a materiálové řešení podlahy	800 000	30 000	-
B Výmalba jídelny, obklady m.č.1.10 a 1.08 (vizualizace)	180 000	15 000	10 000
C Nové LED osvětlení jídelny - výpočet umělého osvětlení m.č.1.10 a 1.08	200 000	15 000	10 000
<b>Silnoproudé rozvody</b>			<b>15 000</b>



Popis	Cena *) dodávky	Cena **) studie	Cena ***) projektu
D Návrh zastínění oken vnitřními roletami m.č.1.10	160 000	-	10 000
E Prověření napojení SLBP - terminál objednávání jídel	-	-	- 15 000
F Návrh uspořádání umyvadel a šatnování v m.č.1.27, vizualizace (mycí žlab, skříňky, věšáky, podlaha, apod.), doměření stávajícího stavu prvků šatnování.	750 000	<del>20 000</del>	<del>15 000</del>
G Akustika jídelny m.č.1.10 a 1.08 - výpočet a návrh prvků pro zkvalitnění prostorové akustiky	200 000	-	30 000
H <del>Celkový odhad rozpočtu jednotlivých opatření</del> Rozpočet a výkaz výměr	-	<del>5 000</del>	- 15 000
<b>Cena celkem</b>	<b>2 290 000</b>	<b><del>85 000</del></b>	<b><del>75 000</del></b>
	<b>Suma</b>	<b>15 000</b>	<b>105 000</b>
	<b>Celkem</b>		<b>120 000</b>

Půdorys části 1.NP objektu:



Termín: odevzdání dokumentace postupně:

A, B, C, E do 20 pracovních dnů

D, F, G, H do 40 pracovních dnů

od vystavení objednávky při splnění podmínek spolupůsobení objednatele.

Termín realizace stavby: předpokládá se termín realizace stavby do konce srpna/2023.



Forma plnění:

- a) Předání dokumentace v digitálním formátu \*.pdf, \*.jpg, \*.xlsx, \*.docx
- b) v tištěném formátu v počtu 1 paré.

Cena:

Platnost nabídky: 10 pracovních dnů.

Cena viz Tab.č1.

*Pozn.: Cena neobsahuje DPH, poplatky, autorský a stavební dozor, technická řešení následných etap, nespecifikované části PD.*

*\*) Cena dodávky je určena odborným odhadem s tolerancí 30% v rozsahu požadovaném objednatelem. Bude upřesněna po zpracování studií s přesností 15%.*

*\*\*\*) Cena studie - jedná se o vizualizace a popisy na úrovni studie.*

*\*\*\*) Cena projektu - realizační dokumentace pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr s výpočty.*

Podepsaná objednávka je považována za uzavřený smluvní vztah.

V Uherském Hradišti dne .....

Podpis.....

