Objednavka ¢&. 187 Ze dne 19. 07. 2023

Termin dodani: prib&zné po dobu stavby piedpoklad do 30. 11. 2023

Pfeprava: -
Objednatel: Dodavatel:
Mésto Tachov Jan Kuvik, Koordinator BOZP
Hornicka 1695 Ttestiova 1290
347 01 Tachov 349 01 Stiibro
IC: 63547350
IC: 00260231 DIC: CZ6908072050
DIC: CZ00260231
C.0.: 2688970257/0100

Nazev akce: Tachov — Rekonstrukee Jirdaskovy ulice

Objednavame u Vés provedeni ¢innosti Koordinatora BOZP na stavenisti pii realizaci vyse
uveden¢ stavby.

Prace budou provedeny v rozsahu Vasi nabidky z 10. 07. 2023.

Cena praci bude uétovana pribézné nejpozdéji do 10 dnti po ukonceni kalenddiniho mésice,
nebo po dokondeni stavby. Splatnost faktury je 14 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Celkova cena praci nepiesahne 74.500,- K¢ bez DPH

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této Objednavky v plném znéni vcetné vSech
obsazenych udaji a informaci podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
a¢innosti n&kterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru

smluv) a zaroven se dohodly, Ze zvefejnéni v registru smluv provede mésto Tachov.

Priloha:
Cenova nabidka z 10. 07. 2023

Objednatel prohladuje, Ze pfedmét plnéni slouZi objednateli vyhradné k vykonu vefejné spravy
(tzn. neslouzi k ekonomické ¢innosti).

Fakturujte na adresu: Podpis Fimess
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Jan Kuvik Koordinator BOZP na stavenisti
Tfeéﬁova 1290, 349 01 Stfibro
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Na zakladé Vasi zadosti ze dne 10.07.2023 Vam piedkladame

Cenovou nabidku

na provedeni ¢innosti koordindtora BOZP na stavenisti

pfi realizaci stavby:

,TACHOV — REKONSTRUKCE JIRASKOVY ULICE”

Vykon funkce: dle § 8 NV ¢. 591/2006 Sb.
Povinnosti koordinatora: dle § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Zadavatel stavby: Mésto Tachov

Pfedpokladany termin realizace: srpen - listopad 2023

- Zpracovani planu BOZP 8 500,- K¢
- Cinnost koordinatora po dobu stavby 66 000, K¢
- Celkem bez DPH 74 500,- K¢
- DPH21% 15 645, K¢
- Celkem v¢. DPH 90 145,- K¢

Ve Stiibre 10.07.2023

Nabidkové cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna po celou dobu pInéni. Je to cena
maximalni se zapoctenim veskerych nékladi spojenych s vykonem cinnosti.



