
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích DIČ:

Uchazeč: IČ: 11370629
DIČ: XXXXXX

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXXXXXXXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20230518

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK

Zdeněk Vaindl

Jedná se o projekt ve stupni DUR+DSP, který nenahrazuje prováděcí dokumentaci,výrobní dokumentaci,dílenskou dokumentaci.Veškeré 

rozměry jsou orientační, před zahájením prací, či zadáním do výroby je nutné ověřit skutečné rozměry.Zakryté konstrukce po provedení 

vouracích prací a případně po jejich odkrytí budou zkontrolovány z hlediska statické únosnosti a technického stavu. 

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 

zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

622 630,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

622 630,22 130 752,3521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 753 382,57
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230518

Stavba:

Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum:

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Vaindl Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

29.06.2023

XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

614 498,77507 850,2201 Stavební část

622 630,22 753 382,57

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

138 883,80114 780,0000 Vedlejší Rozpočtové Náklady

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích DIČ:

Uchazeč: IČ: 11370629

DIČ: XXXXXX

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 780,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 780,00 21,00% 24 103,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 883,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Zdeněk Vaindl

Jedná se o projekt ve stupni DUR+DSP, který nenahrazuje prováděcí 

dokumentaci,výrobní dokumentaci,dílenskou dokumentaci.Veškeré rozměry jsou 

orientační, před zahájením prací, či zadáním do výroby je nutné ověřit skutečné 

rozměry.Zakryté konstrukce po provedení vouracích prací a případně po jejich odkrytí 

budou zkontrolovány z hlediska statické únosnosti a technického stavu. Jsou-li ve 

výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení 

výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 

kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven 

s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 

ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 

kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití 

těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Projektant: XXXXXX

Uchazeč: Zdeněk Vaindl Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 780,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 114 780,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 23 280,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Projektant: XXXXXX

Uchazeč: Zdeněk Vaindl Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 780,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 114 780,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 500,00

1 K 013002000 Průzkumné, zaměřovací a geodetické práce kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

4 K 013255000 Dokumentace výrobní a dílenská kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zařízení staveníště :  

- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                  

 

- sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi ; buňky pro převlékání 

atd..)                                   

- zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro 

stavbu                                   - odkladové a skladovací plochy pro 

potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu                        - 

zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu 

nepovolaným osobám                       - zaištění vody a elektřiny pro možný 

chod stavby     ( elektrocentrály zásoby vody atd) 

- informační tabule .......

D VRN6 Územní vlivy 23 280,00

6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 0,025 582 000,00 14 550,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 091002000
Náklady na přesuny hmot a likvidace vznilkých odpadů 

pro kompletní stavbu
% 0,015 582 000,00 8 730,00

P
Poznámka k položce: 

Obsahuje přesuny hmot pro celou stavbu včetně dopravníků atd

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00

8 K 09000100014 Ostatní náklady související s provozem ks 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce: 

Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....

9 K 09000100014.1 Zábory ks 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 09000100112.1 Průběžný úklid při dopravě a skládání materiálu ks 1,000 6 000,00 6 000,00

11 K 0900010012 Generální finální úklid ks 1,000 10 000,00 10 000,00

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: IČ:

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích DIČ:

Uchazeč: IČ: 11370629

DIČ: XXXXXX

Projektant: IČ: 135 01 402

XXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 850,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 507 850,22 21,00% 106 648,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 614 498,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK

01 - Stavební část

Zdeněk Vaindl

Jedná se o projekt ve stupni DUR+DSP, který nenahrazuje prováděcí 

dokumentaci,výrobní dokumentaci,dílenskou dokumentaci.Veškeré rozměry jsou 

orientační, před zahájením prací, či zadáním do výroby je nutné ověřit skutečné 

rozměry.Zakryté konstrukce po provedení vouracích prací a případně po jejich odkrytí 

budou zkontrolovány z hlediska statické únosnosti a technického stavu. Jsou-li ve 

výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení 

výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak 

kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven 

s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 

ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 

kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití 

těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Projektant: XXXXXX

Uchazeč: Zdeněk Vaindl Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 507 850,22

HSV - Práce a dodávky HSV 231 435,67

    1 - Zemní práce 108 974,09

    2 - Zakládání 17 952,18

    5 - Komunikace pozemní 104 509,40

PSV - Práce a dodávky PSV 276 414,55

    762 - Konstrukce tesařské 169 360,15

    766 - Konstrukce truhlářské 47 489,40

    767 - Konstrukce zámečnické 4 400,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 55 165,00

01 - Stavební část

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: par. č. 300/1, k.ú. Hluboká nad Vltavou Datum: 29.06.2023

Zadavatel: NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích Projektant: XXXXXX

Uchazeč: Zdeněk Vaindl Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 850,22

D HSV Práce a dodávky HSV 231 435,67

D 1 Zemní práce 108 974,09

1 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 74,190 750,00 55 642,50 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Zemní práce vzhledem k archeologickým terénům budou prováděné 

ručně, za dohledu  

archeologa. Vykopaná zemina bude uložena na deponii v areálu zámku, 

pro další využití správou  

objektu. viz PD a TZ

VV sejmutí ornice a uskladnění v místě stavby pro pozdější použití

VV 43,3+30,89 74,190

VV Součet 74,190

2 K 122703R
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 

kPa
m3 18,248 800,00 14 598,40

P

Poznámka k položce: 

Zemní práce vzhledem k archeologickým terénům budou prováděné 

ručně, za dohledu  

archeologa. Vykopaná zemina bude uložena na deponii v areálu zámku, 

pro další využití správou  

objektu. viz PD a TZ

VV Odstranění ( odtěžení ) sedimentů 

VV 40,55*0,45 18,248

VV Součet 18,248

3 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 3,273 1 380,00 4 516,74 CS ÚRS 2023 01

VV základové prahy

VV 0,89*1,96+0,78*1,96 3,273

VV Součet 3,273

4 K 181111122

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:5 

do 1:2

m2 74,190 120,00 8 902,80 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Zemní práce vzhledem k archeologickým terénům budou prováděné 

ručně, za dohledu  

archeologa. Vykopaná zemina bude uložena na deponii v areálu zámku, 

pro další využití správou  

objektu. viz PD a TZ

VV zatravněné plochy

VV 74,19 74,190

VV Součet 74,190

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 74,190 250,00 18 547,50 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Zemní práce vzhledem k archeologickým terénům budou prováděné 

ručně, za dohledu  

archeologa. Vykopaná zemina bude uložena na deponii v areálu zámku, 

pro další využití správou  

objektu. viz PD a TZ

VV 43,3+30,89 74,190

VV Součet 74,190

6 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 74,190 25,00 1 854,75 CS ÚRS 2023 01

7 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,484 350,00 519,40 CS ÚRS 2023 01

VV 74,19*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,484

8 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 87,840 50,00 4 392,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Zemní práce vzhledem k archeologickým terénům budou prováděné 

ručně, za dohledu  

archeologa. Vykopaná zemina bude uložena na deponii v areálu zámku, 

pro další využití správou  

objektu. viz PD a TZ

VV zatravněné plochy

VV 74,19 74,190

VV opravované části mlatové cesty

VV 13,65 13,650

VV Součet 87,840

D 2 Zakládání 17 952,18

9 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 3,273 4 500,00 14 728,50 CS ÚRS 2023 01

VV základové prahy

VV 0,89*1,96+0,78*1,96 3,273

VV Součet 3,273

10 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,416 580,00 2 561,28 CS ÚRS 2023 01

VV bednění základových prahů nad terénem

VV (1,96*4+0,8*4)*0,4 4,416

NKP SZ Hluboká nad Vltavou - REKONSTRUKCE LÁVKYNA OSTRŮVEK

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,416

11 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,416 150,00 662,40 CS ÚRS 2023 01

D 5 Komunikace pozemní 104 509,40

12 K 564201R
Doplnění ( oprava ) stávající mlatové cestičky se 

zhutněním
m2 13,650 520,00 7 098,00

P

Poznámka k položce: 

celková skladba stávající cestičky ( dle nutnosti doplnit ) 

-Hlinitopísčitá směs, nebo lomová prosívka hutněná, tl 40 mm 

-drcené kamenivo, ŠD 0/20, tl 60 mm hutněné 

-drcené kamenivo, ŠD 32/63 mm, tl 200 mm ČSN 736126-1 

viz PD a TZ

VV opravované části mlatové cesty

VV 13,65 13,650

VV Součet 13,650

13 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 5,294 600,00 3 176,40 CS ÚRS 2023 01

VV nástupní práh lávky

VV 0,874*1,96+1,96*1,827 5,294

VV Součet 5,294

14 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 5,294 11 500,00 60 881,00 CS ÚRS 2023 01

VV nástupní práh lávky

VV 0,874*1,96+1,96*1,827 5,294

VV Součet 5,294

15 M 58381008R kostka štípaná dlažební žula velká 12/14 m2 5,559 6 000,00 33 354,00

VV 5,294*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,559

D PSV Práce a dodávky PSV 276 414,55

D 762 Konstrukce tesařské 169 360,15

16 K 762341R
D+M povrchové úpravy dřeva( hoblování, broušení, 

ochrané a vrchní nátěry)
m3 3,440 1 500,00 5 160,00

P

Poznámka k položce: 

Tesařské konstrukce 

 Obloukové mostní vazníky lepené z modřínového nebo dubového dřeva. 

Dřevo musí svými  

vlastnostmi a kvalitou vyhovět třídou trvalého zatížení stálému, a 

vlhkému provozu vzhledem  

k prostředí, v kterém bude trvale umístěné. Opracování povrchu bude 

hoblováním, hladký se  

sraženými hranami na koso cca 5 mm. Dřevo bude napuštěno 

ochranným biotickým přípravkem  

bezbarvým proti dřevokazným houbám a škůdcům. Povrchová úprava 

bude voskoolejem  

bezbarvým, umožňující přirozené stárnutí dřeva. 

Mostovka a zábradlí 

 Mostovka – povrch lávky je navržená z modřínových hoblovaných fošen 

tl. 50 mm, na  

pochůzné straně kartáčované silonovými kartáči. Mezi fošnami bude 

mezera 6 mm, max 8 mm. 

 Zábradlí bude z masivního modřínového nebo dubového dřena s 

řemeslným zpracováním.  

Povrch bude hoblovaný, s hranami sraženými do kulata. Madlo bude 

osazené na truhlářský spoj. 

 Veškeré dřevěné prvky a konstrukce budou hoblované, napuštěné 

ochranným biotickým  

přípravkem, bezbarvým, proti dřevokazným houbám a škůdcům. 

Povrchová úprava bude  

voskoolejem bezbarvým. 

 Detaily kotvení nosné konstrukce lávky (vaznic), sloupků zábradlí budou 

upřesněné  

dodavatelskou dokumentací schválenou G.P. 

viz PD a TZ
VV obloukové vaznice 280/200 mm 3ks

VV (0,28*0,2*10,322)*3 1,734

VV hranoly 150/200 mm pro spojení obloukových vaznic

VV (0,15*0,2*0,7)*8 0,168

VV podlaha lávky 

VV 1,96*10,322*0,06 1,214

VV sloupky 80

VV 2*8*(3,14*0,04*0,04*1,24) 0,100

VV madlo 80

VV 2*(3,14*0,04*0,04*10,322) 0,104

VV výplň ohýbané kulatiny 40

VV 2*28*(3,14*0,02*0,02*1,7) 0,120

VV Součet 3,440

17 K 762341R1
D+M spojovací a kotevní materiály pro dřevěné 

konstrukce
m3 3,440 4 500,00 15 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Tesařské konstrukce 

 Obloukové mostní vazníky lepené z modřínového nebo dubového dřeva. 

Dřevo musí svými  

vlastnostmi a kvalitou vyhovět třídou trvalého zatížení stálému, a 

vlhkému provozu vzhledem  

k prostředí, v kterém bude trvale umístěné. Opracování povrchu bude 

hoblováním, hladký se  

sraženými hranami na koso cca 5 mm. Dřevo bude napuštěno 

ochranným biotickým přípravkem  

bezbarvým proti dřevokazným houbám a škůdcům. Povrchová úprava 

bude voskoolejem  

bezbarvým, umožňující přirozené stárnutí dřeva. 

Mostovka a zábradlí 

 Mostovka – povrch lávky je navržená z modřínových hoblovaných fošen 

tl. 50 mm, na  

pochůzné straně kartáčované silonovými kartáči. Mezi fošnami bude 

mezera 6 mm, max 8 mm. 

 Zábradlí bude z masivního modřínového nebo dubového dřena s 

řemeslným zpracováním.  

Povrch bude hoblovaný, s hranami sraženými do kulata. Madlo bude 

osazené na truhlářský spoj. 

 Veškeré dřevěné prvky a konstrukce budou hoblované, napuštěné 

ochranným biotickým  

přípravkem, bezbarvým, proti dřevokazným houbám a škůdcům. 

Povrchová úprava bude  

voskoolejem bezbarvým. 

 Detaily kotvení nosné konstrukce lávky (vaznic), sloupků zábradlí budou 

upřesněné  

dodavatelskou dokumentací schválenou G.P. 

viz PD a TZ
VV obloukové vaznice 280/200 mm 3ks

VV (0,28*0,2*10,322)*3 1,734

VV hranoly 150/200 mm pro spojení obloukových vaznic

VV (0,15*0,2*0,7)*8 0,168

VV podlaha lávky 

VV 1,96*10,322*0,06 1,214

VV sloupky 80

VV 2*8*(3,14*0,04*0,04*1,24) 0,100

VV madlo 80

VV 2*(3,14*0,04*0,04*10,322) 0,104

VV výplň ohýbané kulatiny 40

VV 2*28*(3,14*0,02*0,02*1,7) 0,120

VV Součet 3,440

18 K 762341R2
D+M vaznice pohledová lepená oblouková 280/200 

mm ( modřín nebo dub )
m3 1,734 65 000,00 112 710,00

P

Poznámka k položce: 

Obloukové mostní vazníky lepené z modřínového nebo dubového dřeva. 

Dřevo musí svými  

vlastnostmi a kvalitou vyhovět třídou trvalého zatížení stálému, a 

vlhkému provozu vzhledem  

k prostředí, v kterém bude trvale umístěné. Opracování povrchu bude 

hoblováním, hladký se  

sraženými hranami na koso cca 5 mm. Dřevo bude napuštěno 

ochranným biotickým přípravkem  

bezbarvým proti dřevokazným houbám a škůdcům. Povrchová úprava 

bude voskoolejem  

bezbarvým, umožňující přirozené stárnutí dřeva. 

Detaily kotvení nosné konstrukce lávky (vaznic), sloupků zábradlí budou 

upřesněné  

dodavatelskou dokumentací schválenou G.P. 

viz PD a TZ
VV obloukové vaznice 280/200 mm 3ks

VV (0,28*0,2*10,322)*3 1,734

VV Součet 1,734

19 K 762341R3

D+M lepený pohledový hranol pro spojení vaznic 

150/200 mm ( modřín nebo dub )včetně ochraných 

nátěrů a povrchových úprav

m3 0,168 45 000,00 7 560,00

P

Poznámka k položce: 

Obloukové mostní vazníky lepené z modřínového nebo dubového dřeva. 

Dřevo musí svými  

vlastnostmi a kvalitou vyhovět třídou trvalého zatížení stálému, a 

vlhkému provozu vzhledem  

k prostředí, v kterém bude trvale umístěné. Opracování povrchu bude 

hoblováním, hladký se  

sraženými hranami na koso cca 5 mm. Dřevo bude napuštěno 

ochranným biotickým přípravkem  

bezbarvým proti dřevokazným houbám a škůdcům. Povrchová úprava 

bude voskoolejem  

bezbarvým, umožňující přirozené stárnutí dřeva. 

Detaily kotvení nosné konstrukce lávky (vaznic), sloupků zábradlí budou 

upřesněné  

dodavatelskou dokumentací schválenou G.P. 

viz PD a TZ
VV hranoly 150/200 mm pro spojení obloukových vaznic

VV (0,15*0,2*0,7)*8 0,168

VV Součet 0,168

20 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 20,231 650,00 13 150,15 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 

Mostovka – povrch lávky je navržená z modřínových hoblovaných fošen 

tl. 50 mm, na  

pochůzné straně kartáčované silonovými kartáči. Mezi fošnami bude 

mezera 6 mm, max 8 mm. 

 Zábradlí bude z masivního modřínového nebo dubového dřena s 

řemeslným zpracováním.  

Povrch bude hoblovaný, s hranami sraženými do kulata. Madlo bude 

osazené na truhlářský spoj. 

 Veškeré dřevěné prvky a konstrukce budou hoblované, napuštěné 

ochranným biotickým  

přípravkem, bezbarvým, proti dřevokazným houbám a škůdcům. 

Povrchová úprava bude  

voskoolejem bezbarvým. 

 Detaily kotvení nosné konstrukce lávky (vaznic), sloupků zábradlí budou 

upřesněné  

dodavatelskou dokumentací schválenou G.P.
VV podlaha lávky 

VV 1,96*10,322 20,231

VV Součet 20,231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M RMAT0001 fošna tl 60 mm ( modřín / dub ) m3 1,275 12 000,00 15 300,00

VV podlaha lávky 

VV 1,96*10,322*0,06 1,214

VV Součet 1,214

VV 1,214*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,275

D 766 Konstrukce truhlářské 47 489,40

22 K 7663111R D+M Zábradlí z ohýbaného dřeva m 135,684 350,00 47 489,40

P

Poznámka k položce: 

Zábradlí bude z masivního modřínového nebo dubového dřena s 

řemeslným zpracováním.  

Povrch bude hoblovaný, s hranami sraženými do kulata. Madlo bude 

osazené na truhlářský spoj. 

 Veškeré dřevěné prvky a konstrukce budou hoblované, napuštěné 

ochranným biotickým  

přípravkem, bezbarvým, proti dřevokazným houbám a škůdcům. 

Povrchová úprava bude  

voskoolejem bezbarvým. 

 Detaily kotvení nosné konstrukce lávky (vaznic), sloupků zábradlí budou 

upřesněné  

dodavatelskou dokumentací schválenou G.P. 

viz PD a TZ

VV sloupky 80

VV 2*8*(1,24) 19,840

VV madlo 80

VV 2*(10,322) 20,644

VV výplň ohýbané kulatiny 40

VV 2*28*(1,7) 95,200

VV Součet 135,684

D 767 Konstrukce zámečnické 4 400,00

23 K 767111R D+M takty pro kotvení lávky do základů - nerez kpl 2,000 2 200,00 4 400,00

P

Poznámka k položce: 

-včetně kotevních trnů a chemické malty 

-viz PD a TZ 

-návrh nerez patek dle dodavatelské dokumentace, 

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 55 165,00

24 K 782231R
D+M Obvodový plošť základových prahů z kamene 

včetně spárování
m2 5,015 11 000,00 55 165,00

P

Poznámka k položce: 

Betonové  

základy budou mít nad terén vystupující svislé stěny z kamene 

skládaného vodorovně do šárů,  

spárované vápennou maltou mrazu a vodě odolnou. 

VV 2,965+2,05 5,015

VV Součet 5,015
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