

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

VCP Podlahy - sešívání trhlin, montáž dilatačních lišt - část sever

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 801 11

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

158 141,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	158 141,25	21,00%	33 209,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 350,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L

Soupis:

VCP Podlahy - sešívání trhlin, montáž dilatačních lišt - část sever

Místo:

Opava

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč:

OHLA ŽS, a.s

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 141,25

PSV - Práce a dodávky PSV

158 141,25

776 - Podlahy povlakové - VCP sešívání trhlin, montáž dilatačních lišt

158 141,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L

Soupis:

VCP podlahy - sešívání trhlin, montáž dilatačních lišt

Místo: Opava

Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

158 141,25

D PSV Práce a dodávky PSV

158 141,25

D 776 Podlahy povlakové

158 141,25

1	K	vlastní	sešívání trhlin v podkladu 2NP - $7,1+6,9+4,2+7,1+2+16+9,3+17+8,3+10,4+4,7+3+7,8+2,2+4,7+3,8+4,5+4,7+1,8+2+3,2+4,1+4,7+4,6$ 3NP - $7,1+1,2+6,8+6,6+6,8+1,2+7,1+8,8+9,6+14+3,2+4,7+3,3+4,7+7,8+7,9+7,2+1,8+8,3+10,6+8+13$ Součet	bm	293,800	355,00	104 299,00	SoD dod.č.1
2	K	vlastní	montáž dilatačních lišt 2NP - $(2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5) = 15,50$ bm 3NP - $(1,75+1,75+1,75+2,45+2,45) = 10,15$ bm Součet	bm	25,150	390,00	9 808,50	SoD dod.č.1
3	M	vlastní	lišta dilatační Küberit - hliník á 2,7m*10 ks Součet	ks	10,000	2 234,00	22 340,00	SoD dod.č.1
4	K	776421312	nerezové přechodové lišty, vrtaná 30 x 4 x 2700 mm 2NP - $(0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8) = 9,10$ bm 3NP - $(0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7) = 7,60$ bm Součet	bm	16,700	155,00	2 588,50	SoD dod.č.3
5	K	vlastní	lišta přechodová nerez, vrtaná 30 x 4 x 2700 mm 2NP - 9,10 bm*1,15 3NP - 7,60 bm*1,15 Součet	bm	19,205	962,00	18 475,21	SoD dod.č.3
527	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové	%	1 575,112	0,40	630,04	SOD