

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL 113 VCP nové parapety 2. a 3. NP

Soupis:

## D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 801 11

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 21.04.2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OHLA ŽS,a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace

---

**Cena bez DPH**

**92 581,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	92 581,34	21,00%	19 442,08

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**112 023,42**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL 113 VCP nové parapety 2. a 3. NP

Soupis:

## D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Opava

Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**92 581,34**

OST - Ostatní náklady

92 581,34

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL 113 VCP nové parapety 2. a 3. NP

Soupis:

## D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Opava

Datum: 21.04.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR  
s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS,a.s.

Zpracovatel: 177403,808

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>92 581,34</b>	
D	Ostatní	Ostatní					92 581,34	
D	OST4	Ostatní prvky výpisů výrobků					92 581,34	
1	K	795614N29	Dodávka a montáž parapetů materiál dřevo, barva bílá	bm	71,647	1 254,00	89 845,34	SoD dod.č.4
2	K	795614N30	Dodávka a montáž krytek parapetů	ks	24,000	114,00	2 736,00	SoD dod.č.4