
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 11 CC-CZ: 1264

Místo: Opava Datum: 12.10.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

Moravskoslezský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

#ODKAZ! #ODKAZ!15,00%

#ODKAZ!

Sazba daně Základ daně Výše daně

#ODKAZ!#ODKAZ!21,00%

N18-144_exp33a_VR_04

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

OHLA ŽS, a.s

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 

„Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 

Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

CZK #ODKAZ!
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-144_exp33a_VR_04

Stavba:

Místo: Opava Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

#ODKAZ!

#ODKAZ!#ODKAZ!

#ODKAZ!

D.1.6.2

D.1.6.1 EPS 

Slaboproudá zařízení

#ODKAZ!Vzduchotechnika a klimatizace

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika

D.1.10 Měření a regulace

#ODKAZ!

#ODKAZ!

D.1.6

D.1.5

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

D.1.7 Vytápění a rozvody chlazení

D.1.8 Rozvody medicinálních plynů

D.1.9 Zdravotně technické instalace

D.1.4

D.1.3

PopisKód

SO 01

VON

D.1.1

D.1.2

Požárně bezpečnostní řešení

Architektonicko - stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení 

PS Provozní soubory

PS 01 Potrubní pošta

#ODKAZ!

Cena s DPH [CZK]

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Stavební úpravy pavilonu L

Vedlejší a ostatní náklady stavby

#ODKAZ!#ODKAZ!

#ODKAZ!#ODKAZ!

#ODKAZ!

310 050,54

#ODKAZ!

Cena bez DPH [CZK]

#ODKAZ!

12.10.2021

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

 

#ODKAZ!

375 161,15

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 11 CC-CZ:

Místo: Opava Datum: 27.04.2023

Zadavatel: IČ:

Moravskoslezský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 050,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 050,54 21,00% 65 110,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 161,15

OHLA ŽS, a.s

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 

5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 

prací plně odkazují.

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL 117 vcp vybourání a nová rompa 1.NP část sever, úprava zábradlí, injektáž

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Opava Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 

s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 050,54

HSV - Práce a dodávky HSV 174 618,63

    1 - Zemní práce 19 411,60

    4 - Vodorovné konstrukce 14 371,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 827,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 953,15

    997 - Přesun sutě 59 906,10

    998 - Přesun hmot 4 147,95

PSV - Práce a dodávky PSV 135 431,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94 131,54

    713 - Izolace tepelné 11 767,73

    767 - Konstrukce zámečnické 29 532,64

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL 117 vcp vybourání a nová rompa 1.NP část sever, úprava zábradlí, injektáž

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Opava Datum: 27.04.2023

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR 

s.r.o.

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 050,54

D HSV Práce a dodávky HSV 174 618,63

D 1 Zemní práce 19 411,60

4 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, ručně m3 5,585 1 787,89 9 984,47 SoD
VV "D.1.1 _ BP viz v.č. 2-14 , NS viz v.č. 15-30, TZ"

VV "NS skladba podlah_1.NP"  (37,23m2*0,15) 5,585

VV Součet 5,585

6 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, stavebním kolečkem do 10 m m3 1,396 102,10 142,55 SoD
VV "D.1.1 _ BP viz v.č. 2-14 , NS viz v.č. 15-30, TZ"

VV "NS skladba podlah_1.NP"  (37,23m2*0,15) 1,396

VV Součet 1,396

7 K 162211329 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 27,925 94,32 2 633,89 SoD
VV 5,585*5 'Přepočtené koeficientem množství 27,925

9 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 m3 5,585 157,01 876,82 SoD
VV "D.1.1 _ BP viz v.č. 2-14 , NS viz v.č. 15-30, TZ"

VV "NS skladba podlah_1.NP"  (37,23m2*0,25) 5,585

VV Součet 5,585

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 55,850 12,04 672,43 SoD

VV 5,585*10 'Přepočtené koeficientem množství 55,850

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,585 19,88 111,02 SoD

12 K 171201R11 Poplatek za uložení stavebního odpadu - navážek, zeminy a kameniva na skládce t 10,053 250,00 2 513,25 SoD
VV 5,585*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 10,053

19 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně m2 37,230 53,76 2 001,48 SoD
VV "D.1.1 _ BP viz v.č. 2-14 , NS viz v.č. 15-30, TZ"

VV "NS skladba podlah_1.NP m.č.129" 37,23 37,230

VV Součet 37,230

20 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 m3 5,585 85,18 475,69 SoD

D 4 Vodorovné konstrukce 14 371,88

28 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,052 3 991,60 8 190,76 SoD

VV "vnitřní rampa (1.NP m.č.129)"

VV (4,38*1,85)+(1,37*0,37)+(1,85*3,18) 2,052

VV Součet 2,052

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Pavilon L - stavební úpravy / Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

SO 01 - Stavební úpravy pavilonu L - ZL 117 vcp vybourání a nová rompa 1.NP část sever, úprava zábradlí, injektáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,042 65 449,29 2 755,42 SoD

VV "vnitřní rampa (1.NP)" celková plocha 8,103m2+0,51*(4,44*1,1)/1000 0,042

VV Součet 0,042

30 K 431351121 Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 3,800 767,58 2 916,80 SoD

VV "nová rampa" (0,5*3,8)*2 3,800

VV Součet 3,800

31 K 431351122 Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 3,800 133,92 508,90 SoD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 827,95

2 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,976 4 267,58 12 700,32 SoD

" plocha 1.NP  (37,23 m2*0,08) v tl.80mm 2,976

Součet 2,976

4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,182 47 917,62 8 712,92 SoD

1.NP celková plocha 37,23m2*(4,44*1,1)/1000 0,182

92 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30/37 tl do 50 mm m2 37,230 414,04 15 414,71 SoD

" plocha 1.NP  (37,23 m2) v tl.50mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 953,15

114 K 962052211 Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3 m3 2,745 3 611,99 9 914,92 SoD

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně dále naceněny veškeré bezpečnostní opatření a případné podepření / podbednění stávajících konstrukcí.

VV "23_04_17_Rampa (0,153+0,799+0,1+0,18+0,413+1,1) = 2,745m3 2,745

116 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 7,446 2 069,67 15 410,78 SoD

"1.NP m.č. 129 (plocha 37,23m2)*tl.020 7,446

120 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 7,446 1 175,44 8 752,33 SoD

"1.NP m.č. 129 (plocha 37,23m2)*tl.020 7,446

96 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním m3 3,723 1 578,06 5 875,12 SoD

VV "NS skladba podlah_1.NP" 37,23*0,1 3,723

VV Součet 3,723

D 997 Přesun sutě 59 906,10

13 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 5,798 1 100,00 6 377,25 SoD

23,19*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 5,798

14 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 23,580 1 455,74 34 326,35 SoD

23,19*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 23,580

15 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 23,190 370,00 8 580,30 SoD

Poznámka k položce:

Stavební odpad bez rozlišení.

16 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 23,190 100,00 2 319,00 SoD

17 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 463,800 16,50 7 652,70 SoD

23,19*20 'Přepočtené koeficientem množství

18 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 6,590 98,71 650,50 SoD

D 998 Přesun hmot 4 147,95

19 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 1,270 569,92 723,66 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,079*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,270

20 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 3,809 898,94 3 424,29 SoD

VV 5,079*0,75 'Přepočtené koeficientem množství 3,809

D PSV Práce a dodávky PSV 135 431,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 94 131,54
160 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 37,230 11,23 418,09 SoD

VV "D.1.1 _ BP viz v.č. 2-14 , NS viz v.č. 15-30, TZ"

VV "NS skladba podlah 1.NP m.č.129  37,23m2 37,230

VV Součet 37,230

161 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 48 500,00 541,70 SoD

VV 37,23*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

166 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 37,230 112,68 4 195,08 SoD

VV "D.1.1 _ BP viz v.č. 2-14 , NS viz v.č. 15-30, TZ"

VV "NS skladba podlah 1.NP m.č.129  37,23m2 37,230

VV Součet 37,230

167 M 62852257R
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu _ specifikace dle PD a TZ
m2 42,815 140,00 5 994,03 SoD

VV 37,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,815

2 K 005R

Injektáž konstrukcí ze smíšeného zdiva  - horizontální polyuretanová - Polyuretanová pryskyřice se aplikuje 

pod tlakem do předvrtů průměru 12 mm. Vrty jsou provedeny pod úhlem 0 - 30° do smíšeného/kamenného 

zdiva a zatěsněny pakry.

Vrty ve dvou řadách, co 150 mm. Jednotková cena zahrnuje náklady na kompletní provedení systémové 

injektáže do tl. zdiva 500 mm 

m 22,310 3 580,00 79 869,80 SoD dod.2

 = 1.NP m.č. 129 = 22,331 bm  (severní část)

174 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % 910,187 3,42 3 112,84 SoD

D 713 Izolace tepelné 11 767,73

21 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 37,230 58,98 2 195,83 SoD

1.NP m.č.129 (37,23m2) 37,230

22 M 28372303 deska EPS 100 do plochých střech a podlah tl 40mm m2 78,183 110,98 8 676,36 SoD

37,23*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

23 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé 

konstrukce v = do cca 150 mm
m2 42,815 15,00 642,22 SoD

1.NP m.č.129 (37,23m2) 42,8145

celková plocha (37,23 m2 * 1,15)

26 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 115,144 2,20 253,32 SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 29 532,64

450 K 767612N01 Z-01 - D+M Zábradlí nerez, pevné zábradlí vnitřní rampy, materiál nerezová ocel, 1 komplet kg -85,800 483,00 -41 441,40 SoD

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis 

zámečnických prvků.

450 K 767612N01 Z-01 - D+M Zábradlí nerez, pevné zábradlí vnitřní rampy, materiál nerezová ocel, 1 komplet, nové řešení kg 102,100 690,00 70 449,00 SoD

P Poznámka k položce: Zábradlí pro novou rampu 1.NP

500 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce % 290,076 1,81 525,04 SoD

Strana 9 z 9


