

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1  
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I  
 Část:

na měsíc: **Srpen 2023**

Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 18.07.2023

**TO Studénka**

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka	
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11		VON 12
258	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus						Provoz		X		
266	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus						Provoz		X		
267	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus						Provoz		X		
268	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus						Provoz		X		
258	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus						Provoz			X	
258	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus						Provoz			X	
266	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus						Provoz			X	
267	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus						Provoz			X	
268	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus						Provoz			X	
260	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus						Provoz			X	
261	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus						Provoz			X	
262	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus						Provoz			X	
257	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus						Provoz			X	

0

**VRN**

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%									
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%									
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km									
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	čl/ho									
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km									
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod									
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod									
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor									
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor									
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor									
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	čl/ho									

celkem:

celková cena 304 043,60

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3819278

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a7ed0963-2516-4575-8c10-10affd1a7463

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.07.2023 12:04:00



e9cb4ec5-bdfa-4c42-976a-88a0c06714a1