

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Kopřivnice os.n. - Štramberk

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			
----	---	------------	--	----	--	--	--

50	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	
270	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	
271	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	
658	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

926 818,86

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **926 818,86,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 7.2023

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.

-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 18. 7.2023

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3819220

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59044dda-42fb-4491-85ec-f908c08f439b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.07.2023 11:46:01



338488cd-d0f6-4a00-a0dc-c177b32a2b64