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Číslo smlouvy: SD/2023/0 163/1 50U MĚSTO
■ 1 HODONÍN

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

při přípravě a realizaci stavby na akci:

„MK Pravoslava Veselého64

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Ing. Martinem Křižanem, vedoucím odboru laÚ

v technických záležitostech

/dále jen příkazee/

Příkazce:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

Ing. Miroslav Matyáš

696 5 1 Kostelec

499 419 50

Příkazník:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

MK Pravoslava VeseléhoNázev veřejné zakázky/akce:

MUHOCJ 19566/2023, vydal: Odbor stavební úřad

Speciální stavební úřad

lokalita ulice Pravoslava Veselého v úseku mezi ulicí

Štefánikova a Jarošova, p.č. 3185/1, 1977/9, 1992/8, 1879/9,

1897/4, 1971/8, 3185/3, 3185/2, 2880/2 vše v k.ú. Hodonín

Společné povolení:

Místo stavby:

Město HodonínInvestor:

ellement architects, s. r. o., Nad Ovčímou II 1295, 760 01

Zlín, IČO: 05274885

Projektant:

DPS datum zpracování 02/2023Projektová dokumentace:
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ellement architects, s. r. o., Nad Ovčírnou II 1295, 760 01

Zlín, IČO: 05274885

Autorský dozor (AD):

Projekce Ds s.r.o.,Technický dozor stavebníka (TDS):

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní

stavby MORAVA

Zhotovitel stavby:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Dozorem investora pro krajinářské úpravy:

trvalá stavba, rekonstrukceCharakter stavby:

PŘEDMĚT SMLOUVY3.

Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), při

realizaci stavby:

3.1.

„MK Pravoslava Veselého"

Stavba (dále jen ,,dílo“) se dle projektové dokumentace (dále jen ,,PD“), zpracované společností

ellement architects, s. r. o., Nad Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín, IČO: 05274885, člení na

stavební objekty:

SO 100 Komunikace

SO 400 Veřejné osvětlení

SO 800 Krajinářské úpravy

Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za

podmínek sjednaných ve smlouvě.

Výkonem funkce koordinátora BOZP se rozumí řádné zajištění a provedení činnosti

koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla

provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s obecně závaznými právními

předpisy (dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších

předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů), touto smlouvou, vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací a oprávněnými zájmy příkazce.

3.3.

Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností

koordinátora BOZP na staveništi na základě vydaného osvědčení ROVS/1023/KOO/2017.

3.4.

VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘÍKAZNÍKA4.
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4.1. Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a v § 7

a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

4.2. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby,

přičemž je zejména povinen:

4.2.1. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná

pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá,
aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

4.2.2.poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné

a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo

činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, nechat odsouhlasit a podepsat plán

investorem a odsouhlasit a podepsat plán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu

známi,

4.2.3.vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu

práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., předání příkazci nejpozději

v termínu 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli,

4.2.4. informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních

rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu

jednotlivých prací,

4.2.5.spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při

stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné

dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené

řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP

a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

4.2.6.kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem

zamezit vstupu nepovolaným osobám,

4.2.7.spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud
možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účastnit se na těchto dnech,

4.2.8.sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů

o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění

nedostatků,

4.2.9.provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny

stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje

bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky

odstraněny,

Strana 3 z 8



4.2. 10.aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech

stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů,

4.2.1 1 .bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na

staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená
opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření,

4.2. 1 2.vypracovat zprávy pro příkazce zpravidla po 14 dnech (informace o kontrolní činnosti
a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení),

4.2.13.spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace,

4.2. 14.účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem
a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito
orgány,

4.2. 15.připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účastnit se na závěrečné

kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu,

4.2. 1 6.zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

5.1 . Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je

povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně,
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen

respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež

vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen

když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen
oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy
seznámil.

5.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko

příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady
ihned bez zbytečného odkladu po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání

záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní
takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

5.3. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě,

odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno

s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné.

5.4. Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít

vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této

smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.

6. TERMÍN PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu

stavby:

6.1

Předpokládané zahájení stavby: 08/2023
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Předpokládané ukončení stavby: 12/2023

6.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení stavby.

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci
stavby bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději na výzvu příkazce.

7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE

7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících
podkladů příkazce:

projektové dokumentace pro provedení stavby PDPS - datum zpracování - 02/2023
zadávací dokumentace veřejné zakázky
společného povolení MUHOCJ 19566/2023, vydané Odborem stavební úřad -

Speciální stavební úřad Hodonín, a podmínek dotčených orgánů
smlouvy o dílo na dodávku stavby

7.2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne
příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší
než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost,
kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

7.3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 7.2 této smlouvy ve lhůtě tam

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní.

8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8. 1 Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové
výši:

40 000,- bez DPH

8 400,- DPH (21%)

48 400,- včetně DPH

(slovy: čtyřicetosmtisícčtyřista korun českých)

8.2. Příkazník je plátce DPH.
8.3. Příkazce neposkytuje zálohy.

8.4. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP a bude
fakturována jednorázově po úplném dokončení stavby a ukončení činnosti příkazníka.
Součástí faktury musí být příkazcem písemně odsouhlasený soupis skutečně provedených
prací.
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8.5. Rozsah činnosti BOZP dle této smlouvy může být, na základě písemného požadavku příkazce,
rozšířen o další činnosti, související s předmětem díla. Cena těchto prací bude stanovena na

základě hodinové sazby ve výši 700,- Kč/hod.

8.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty
které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne
doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami konečné faktury musí být příkazníkem
podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu BOZP a závěrečná zpráva o průběhu
výstavby, které připraví příkazník, a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

9.1. Příkazník odpovídá za řádné a včasné provedení a výkon činností v rozsahu stanoveném
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých
od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré
péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití
trval.

10. ZÁNIK SMLOUVY

10.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik
smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

10.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je
oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena příkazci.

10.3. Příkazník bere na vědomí, že je příkazce oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V případě zániku
smlouvy odvoláním příkazu nahradí příkazce příkazníkovi náklady, které do té doby příkazník
měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

10.4. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp.

dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci
škoda.

10.5. Smlouva zanikne před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností
smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

10.6. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.6.1. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku
příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo
hrozící úpadek příkazníka, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku
příkazníka,

10.6.2. případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním
příkazce, touto smlouvu, právními a technickými předpisy a příkazník přes
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písemnou výzvu příkazce nedostatky neodstraní.

10.7. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.7.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž

nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost

odstoupení písemně upozorněn,

10.7.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíce.

10.8. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od

počátku.

10.9. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající

řádně provedeným pracím a službám.

10. 10.V případě odstoupení připraví příkazník nej později do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení

celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral.

Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

10.1 1.Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od

smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Při nedodržení povinností příkazníka uvedených v čl. 3 a 4 této smlouvy, je příkazce oprávněn

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

11.2. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktur}'.
Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

1 1.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na

náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými

číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.3. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České
republiky.

12.4. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku.

Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou

smluvních stran.
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V Hodoníně dne: V Hodoníně dne:

Ing. Digitálně podepsal
Ing. Martin Křižan

Datum: 2023.07.1 9

13:41:34 +02'00'

. ... , Digitally signed by
ing. Miroslav jng. Miroslav Matyáš

Matyáš

Martin

Křižan
Dáte: 2023.07.18
15:30:1 7 +02 ’00'

Ing. Martin Křižan

vedoucí odboru investic

Ing. Miroslav Matyáš

koordinátor BOZP
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