

TÚ_S_044 - II/217 Modernizace silnice - průtah Aš

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:		Cena (bez DPH):	93 338 001,88 Kč
Zhotovitel:		Cena (s DPH):	112 938 982,29 Kč
Nabídku vypracoval:		IČ:	
		DIČ:	

SKUPINY STAVEBNÍCH
DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
část000	Všeobecné položky	3 796 181,78 Kč	4 593 379,97 Kč
část1	II/217 Modernizace silnice Aš, Chebská + Hlavní	9 191 463,31 Kč	11 121 670,63 Kč
L 101 *	Silnice II/217	8 777 739,97 Kč	10 621 065,39 Kč
L 301 *	Odvodnění komunikace	413 723,34 Kč	500 605,24 Kč
část2	II/217 Modernizace silnice Mokřiny - Aš	80 350 356,79 Kč	97 223 931,69 Kč
L 1 *	úsek 1: II/217 Nebesa - Mokřiny	18 096 192,00 Kč	21 896 392,32 Kč
L SO101.1 *	Komunikace II/217 Nebesa - Mokřiny	18 096 192,00 Kč	21 896 392,32 Kč
L 2 *	úsek 2: II/217 Mokřiny	24 578 735,48 Kč	29 740 269,93 Kč
L SO102.1 *	Komunikace II/217 Mokřiny	24 578 735,48 Kč	29 740 269,93 Kč
L SO102.4 *	Propustky	3 014 342,89 Kč	3 647 354,86 Kč
L SO102.4.1 *	Propustek č. 1 - km 0,762	2 472 948,78 Kč	2 992 268,01 Kč
L SO102.4.2 *	Propustek č.2 - km 0,872	112 962,93 Kč	136 685,14 Kč
L SO102.4.3 *	Propustek č.3 - km 1,287	428 431,18 Kč	518 401,71 Kč
L 3 *	úsek 3: II/217 Aš, Chebská	34 661 086,42 Kč	41 939 914,58 Kč
L SO103.1 *	Komunikace II/217 Aš, Chebská	24 363 836,63 Kč	29 480 242,34 Kč
L SO103.3 *	Propustek	1 824 290,33 Kč	2 207 391,30 Kč
L SO301 *	Děšťová kanalizace	8 472 959,46 Kč	10 252 280,94 Kč

"Společnost SW-AL průtah Aš"