

Upravená nabídka ze dne 15.6.2023

Akce:

Karlovy Vary, Letná - Místní komunikace (včetně Akátové ulice)

Předmět akce:

Dokumentace pro vydání společného povolení


Termíny předání:

DSP koncept: 4 měsíce od podpisu smlouvy

DSP čistopis: 1 měsíc od obdržení připomínek objednatele

Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva	12 hod	850 Kč	10 200,00 Kč
B. Souhrnná technická zpráva	32 hod	850 Kč	27 200,00 Kč
C. Situační výkresy			
C.1 Situační výkres širších vztahů	2 hod	850 Kč	1 700,00 Kč
C.2 Katastrální situační výkres	12 hod	850 Kč	10 200,00 Kč
C.3 Koordinační situační výkres	150 hod	850 Kč	127 500,00 Kč
C.4 Geodetický koordinační výkres	32 hod	850 Kč	27 200,00 Kč
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
SO 101 Místní komunikace			
1. Technická zpráva	24 hod	850 Kč	20 400,00 Kč
2. Situace (viz Koordinační situační výkres)	0 hod	850 Kč	0,00 Kč
3. Podélné profily	60 hod	850 Kč	51 000,00 Kč
4. Vzorové příčné řezy	80 hod	850 Kč	68 000,00 Kč
5. Charakteristické příčné řezy	80 hod	850 Kč	68 000,00 Kč
6. Dopravní značení	40 hod	850 Kč	34 000,00 Kč
7. Rozhledové poměry	28 hod	850 Kč	23 800,00 Kč
SO 401 Úprava veřejného osvětlení	0 kpl	45 000 Kč	0,00 Kč
SO 402 Úprava silového vedení	1 kpl	5 000 Kč	5 000,00 Kč
SO 801 Vegetační úpravy	0 kpl	50 000 Kč	0,00 Kč
E. Dokladová část			
1. Záznamy z jednání	8 hod	850 Kč	6 800,00 Kč
2. Vyjádření vlastníků inženýrských sítí	4 hod	850 Kč	3 400,00 Kč
F. Související dokumentace			
F.1 Dendrologický průzkum včetně návrhu na kácení	0 kpl	25 000 Kč	0,00 Kč
F.2 Záborový elaborát	24 hod	850 Kč	20 400,00 Kč
F.3 Odhad stavebních nákladů	0 hod	850 Kč	0,00 Kč



<u>II. OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
1. Koncepční a koordinační práce	40 hod	850 Kč	34 000,00 Kč
3. Projednání technického řešení	20 hod	850 Kč	17 000,00 Kč
4. Průzkum inženýrských sítí a jejich digitalizace	16 hod	850 Kč	13 600,00 Kč
5. Geodetické zaměření	1 kpl	0 Kč	0,00 Kč
6. Digitalizace katastru nemovitostí	1 hod	850 Kč	850,00 Kč
7. Reprografické a kompletační práce	4 paré	2 000 Kč	8 000,00 Kč
8. Pasport a zkreslení stávajícího dopravního značení	4 hod	850 Kč	3 400,00 Kč
9. Místní šetření	20 hod	850 Kč	17 000,00 Kč
Celkem			598 650,00 Kč
DPH 21,0%			125 716,50 Kč
Celková cena s DPH			724 366,50 Kč
Důležité poznámky:			
			
Woring s.r.o.			

