

Objednávka 36/DC/2023

Odběratel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1 790 69 Bílá Voda	Dodavatel Marek Prokel Stavební a dokončovací práce Skorošice 93 79066 Skorošice
IČO: 00851388	IČO: 06383530
DIČ: CZ00851388	DIČ: není plátce DPH
Ze dne: 20.07.2023	
Dodání: do 04.08.2023	
Místo určení: sídlo odběratele	
Způsob dopravy: přeprava dodavatele	

[illegible]

Vyřizuje:	Telefon:	Telefax:
Dominik Caha	588517517	588517599
Peněžní ústav:	číslo účtu:	
ČNB Ostrava	10006-135861/0710	

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, žádáme o zaslání akceptace objednávky. V případě že objednávka neobsahuje cenu uveďte v akceptaci předpokládanou cenu s DPH a termín dodání.

Vyjádření dodavatele:

Rozpočet materiálu a práce

Odstranění vlhkosti u budovy skladu

popis položky	m.j.	množ.	celkem
práce	hod		300,00 Kč
odbourání betonového soklu	hod	24	[REDACTED]
demontáž betonových žlabů	hod	10	
přesun bet žlabů a očištění od zbytku nečistot	hod	21	
bourání nesoudržného beton podkladu po žlaby	hod	16	
hloubení rýh u budovy z dvou stran (jcb)	hod	12	
přesun vykopané horniny a beton sutě (skládka)	m3	12	
zarovnání a očištění základu budovy	hod	12	
montáž nopkové folie	hod	5	
montáž geotextilie	hod	5	
zhotovení zásypu kamenivem 16/32	hod	12	
položení drenážní a odvětrávací roury	hod	2	
zhotovení zásypu kamenivem 08/32	hod	24	
montáž soklu extrd polys.	hod	14	
natažení soklu lepicím tmelem a sítkou	hod	10	
položení betonových žlabů do betonového lože	hod	42	
zatmelení žlabů silik tmelem	hod	5	
úprava terenu	hod	10	
režijní náklady			[REDACTED]
práce celkem.			
silikon	ks	12	
kamenivo	m3	14	
drenážní roura	m3	34	
nopová folie	mb	35	
geotextilie	ks	1	
extrud polys.			
montážní pěna	ks	10	
beton potěr vč dopravy	m3	2	
písek křmičitý	ks	6	
wertex			
tmel lepicí	ks	11	
materiál celkem.			40 218,00 Kč
akce celkem.			137 518,00 Kč

vypracoval: Prokel Marek